Provincia di Massa Carrara - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 11.68029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 56,64000
	€ 6,23040

	Totale TOS18_AT
	€ 7,25373

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,72000
	€ 0,42696

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97970

	Totale Parziale (A)
	€ 9,23343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,68029

	Incidenza manodopera
	43,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A03.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 14.85996
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 16,66667
	€ 0,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,03
	€ 30,00000
	€ 0,90000

	TOS18_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 56,64000
	€ 6,23040

	Totale TOS18_AT
	€ 8,07140

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,72000
	€ 0,85392

	Totale TOS18_RU
	€ 3,67560

	Totale Parziale (A)
	€ 11,74700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,07929

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,85996

	Incidenza manodopera
	45,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A03.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³ € 109.70795
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.032
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 8,00000
	€ 0,48000

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	TOS18_AT.N01.009.016
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 3,70830
	€ 0,44500

	TOS18_AT.N01.065.033
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 0,54167
	€ 0,06500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 56,64000
	€ 9,06240

	Totale TOS18_AT
	€ 13,11240

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,004
	€ 190,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,30545

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,35000
	€ 23,71500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	Totale TOS18_RU
	€ 72,30780

	Totale Parziale (A)
	€ 86,72565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,00885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,58540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,70795

	Incidenza manodopera
	70,05%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³ € 4.39735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 16,66667
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,86667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 1,60950

	Totale Parziale (A)
	€ 3,47617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,39735

	Incidenza manodopera
	36,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Prezzo a m³ € 18.72727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 16,66667
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 13,19467

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 1,60950

	Totale Parziale (A)
	€ 14,80417

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22063

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,72727

	Incidenza manodopera
	38,9%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 5.34669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 1,89330

	Totale Parziale (A)
	€ 4,22663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63399

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,34669

	Incidenza manodopera
	35,41%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 6.29603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,17710

	Totale Parziale (A)
	€ 4,97710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,29603

	Incidenza manodopera
	34,58%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.19471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,73333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,74470

	Totale Parziale (A)
	€ 6,47803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03887

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,19471

	Incidenza manodopera
	33,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.14405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02850

	Totale Parziale (A)
	€ 7,22850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,14405

	Incidenza manodopera
	33,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 13.89075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 16,66667
	€ 2,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,53333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 4,44750

	Totale Parziale (A)
	€ 10,98083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,89075

	Incidenza manodopera
	32,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 14.84010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73130

	Totale Parziale (A)
	€ 11,73130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,84010

	Incidenza manodopera
	31,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 19.67661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 13,66133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 1,89330

	Totale Parziale (A)
	€ 15,55463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,10499

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,67661

	Incidenza manodopera
	38,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 20.62595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 14,12800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,17710

	Totale Parziale (A)
	€ 16,30510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,62595

	Incidenza manodopera
	38,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 22.52463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,06133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,74470

	Totale Parziale (A)
	€ 17,80603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,52463

	Incidenza manodopera
	37,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 23.47397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,52800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02850

	Totale Parziale (A)
	€ 18,55650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,47397

	Incidenza manodopera
	37,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 28.22067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 16,66667
	€ 2,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 17,86133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 4,44750

	Totale Parziale (A)
	€ 22,30883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,22067

	Incidenza manodopera
	35,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.007.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 29.17002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,32800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73130

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,17002

	Incidenza manodopera
	35,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.008.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 6.29603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,17710

	Totale Parziale (A)
	€ 4,97710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,29603

	Incidenza manodopera
	34,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.008.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 7.24537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 16,66667
	€ 1,16667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,26667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,46090

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72757

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,24537

	Incidenza manodopera
	33,97%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 9.14405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02850

	Totale Parziale (A)
	€ 7,22850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,14405

	Incidenza manodopera
	33,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.09339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,66667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,31230

	Totale Parziale (A)
	€ 7,97897

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,19685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,91758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,09339

	Incidenza manodopera
	32,82%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 14.84010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73130

	Totale Parziale (A)
	€ 11,73130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,84010

	Incidenza manodopera
	31,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 15.78944
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 16,66667
	€ 2,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,46667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 5,01510

	Totale Parziale (A)
	€ 12,48177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,78944

	Incidenza manodopera
	31,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 20.62595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 14,12800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,17710

	Totale Parziale (A)
	€ 16,30510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,62595

	Incidenza manodopera
	38,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 21.57529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 16,66667
	€ 1,16667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 14,59467

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,46090

	Totale Parziale (A)
	€ 17,05557

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,57529

	Incidenza manodopera
	37,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.47397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,52800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02850

	Totale Parziale (A)
	€ 18,55650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,47397

	Incidenza manodopera
	37,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 11.52639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,02
	€ 56,64000
	€ 1,13280

	Totale TOS18_AT
	€ 5,79947

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,31230

	Totale Parziale (A)
	€ 9,11177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,52639

	Incidenza manodopera
	33,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 29.17002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,32800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73130

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,17002

	Incidenza manodopera
	35,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.013.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 30.11936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 16,66667
	€ 2,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,79467

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 5,01510

	Totale Parziale (A)
	€ 23,80977

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,73812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,11936

	Incidenza manodopera
	35,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 90.60809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,87000
	€ 4,03245

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,35000
	€ 35,57250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 23,72000
	€ 32,02200

	Totale TOS18_RU
	€ 71,62695

	Totale Parziale (A)
	€ 71,62695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,74404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,48348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,23710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,60809

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.014.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 136.21185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,87000
	€ 4,03245

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 26,35000
	€ 54,54450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 23,72000
	€ 49,10040

	Totale TOS18_RU
	€ 107,67735

	Totale Parziale (A)
	€ 107,67735

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,15160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,72682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,38290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,21185

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 106.28524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 41,31000
	€ 12,39300

	Totale TOS18_AT
	€ 12,39300

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,87000
	€ 4,03245

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,35000
	€ 35,57250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 23,72000
	€ 32,02200

	Totale TOS18_RU
	€ 71,62695

	Totale Parziale (A)
	€ 84,01995

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,60299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,66229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,28524

	Incidenza manodopera
	75,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 151.88899
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 41,31000
	€ 12,39300

	Totale TOS18_AT
	€ 12,39300

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,87000
	€ 4,03245

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 26,35000
	€ 54,54450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 23,72000
	€ 49,10040

	Totale TOS18_RU
	€ 107,67735

	Totale Parziale (A)
	€ 120,07035

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,01055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,81047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,80809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,88899

	Incidenza manodopera
	76,5%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.19471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,73333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,74470

	Totale Parziale (A)
	€ 6,47803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03887

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,19471

	Incidenza manodopera
	33,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.018.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.14405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02850

	Totale Parziale (A)
	€ 7,22850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,14405

	Incidenza manodopera
	33,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.019.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 11.04273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 16,66667
	€ 1,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,13333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,59610

	Totale Parziale (A)
	€ 8,72943

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,04273

	Incidenza manodopera
	32,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.019.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 11.99207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 16,66667
	€ 2,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,87990

	Totale Parziale (A)
	€ 9,47990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,99207

	Incidenza manodopera
	32,35%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.020.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 16.73878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 16,66667
	€ 2,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,93333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 5,29890

	Totale Parziale (A)
	€ 13,23223

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,98483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,52171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,73878

	Incidenza manodopera
	31,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.020.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 17.68812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 16,66667
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 8,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 5,58270

	Totale Parziale (A)
	€ 13,98270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60801

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,68812

	Incidenza manodopera
	31,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 22.52463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,06133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 2,74470

	Totale Parziale (A)
	€ 17,80603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,52463

	Incidenza manodopera
	37,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 23.47397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,52800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02850

	Totale Parziale (A)
	€ 18,55650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,47397

	Incidenza manodopera
	37,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.022.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 25.37265
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 16,66667
	€ 1,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 16,46133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,59610

	Totale Parziale (A)
	€ 20,05743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,37265

	Incidenza manodopera
	36,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.022.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 26.32199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 16,66667
	€ 2,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 16,92800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 3,87990

	Totale Parziale (A)
	€ 20,80790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,12119

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,39291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,32199

	Incidenza manodopera
	36,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.023.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 31.06870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 16,66667
	€ 2,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 19,26133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 5,29890

	Totale Parziale (A)
	€ 24,56023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68403

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,06870

	Incidenza manodopera
	35,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.023.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 32.01804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 16,66667
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 19,72800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	Totale TOS18_RU
	€ 5,58270

	Totale Parziale (A)
	€ 25,31070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,79661

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91073

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,01804

	Incidenza manodopera
	35,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.028.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³ € 3.75566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.010.004
	Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile
	ora
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,72000
	€ 0,21348

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46890

	Totale Parziale (A)
	€ 2,96890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,75566

	Incidenza manodopera
	12,49%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.028.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³ € 33.22691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 16,66667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,35
	€ 30,00000
	€ 10,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 16,33333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,93300

	Totale Parziale (A)
	€ 26,26633

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,93995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,22691

	Incidenza manodopera
	29,89%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.029.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m² € 14.75554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,30000
	€ 0,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 0,96000
	€ 0,24000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0029
	€ 243,47826
	€ 0,70609

	Totale TOS18_PR
	€ 2,13186

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,01260

	Totale Parziale (A)
	€ 11,66446

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34141

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,75554

	Incidenza manodopera
	61,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.029.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m² € 17.82137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,30000
	€ 0,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 0,96000
	€ 0,24000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0036
	€ 243,47826
	€ 0,87652

	Totale TOS18_PR
	€ 2,30229

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 26,35000
	€ 5,92875

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,225
	€ 23,72000
	€ 5,33700

	Totale TOS18_RU
	€ 11,26575

	Totale Parziale (A)
	€ 14,08804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,82137

	Incidenza manodopera
	63,21%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³ € 3.11497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 11,50000
	€ 0,06900

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 41,31000
	€ 1,65240

	Totale TOS18_AT
	€ 2,00835

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,38000
	€ 0,17028

	Totale TOS18_RU
	€ 0,45408

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,11497

	Incidenza manodopera
	51,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 22.87377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 11,50000
	€ 0,06900

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	Totale TOS18_AT
	€ 0,35595

	TOS18_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS18_PR
	€ 17,27200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,38000
	€ 0,17028

	Totale TOS18_RU
	€ 0,45408

	Totale Parziale (A)
	€ 18,08203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,87377

	Incidenza manodopera
	1,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 77.09618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,25000
	€ 0,75000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,6
	€ 10,20000
	€ 6,12000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,87000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,08
	€ 26,35000
	€ 28,45800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,72000
	€ 25,61760

	Totale TOS18_RU
	€ 54,07560

	Totale Parziale (A)
	€ 60,94560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,00874

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,09618

	Incidenza manodopera
	70,14%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 79.67122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,25000
	€ 0,56250

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,15250

	TOS18_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS18_PR
	€ 17,27200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,81
	€ 26,35000
	€ 21,34350

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,81
	€ 23,72000
	€ 19,21320

	Totale TOS18_RU
	€ 40,55670

	Totale Parziale (A)
	€ 62,98120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,44718

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,67122

	Incidenza manodopera
	50,91%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 7.23418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,37500
	€ 0,49500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS18_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 11,50000
	€ 0,27600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 41,31000
	€ 2,47860

	Totale TOS18_AT
	€ 3,90240

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 28,38000
	€ 0,68112

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	Totale TOS18_RU
	€ 1,81632

	Totale Parziale (A)
	€ 5,71872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,23418

	Incidenza manodopera
	48,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A05.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 25.94783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,37500
	€ 0,49500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS18_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 11,50000
	€ 0,27600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	Totale TOS18_AT
	€ 1,42380

	TOS18_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS18_PR
	€ 17,27200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 28,38000
	€ 0,68112

	Totale TOS18_RU
	€ 1,81632

	Totale Parziale (A)
	€ 20,51212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,94783

	Incidenza manodopera
	7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A06.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
Articolo: 
001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m² € 31.85499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.003
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta)
	Tn
	0,3
	€ 11,25000
	€ 3,37500

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,14
	€ 9,60500
	€ 1,34470

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 82,10950
	€ 0,08211

	Totale TOS18_PR
	€ 9,55181

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 25,18181

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77727

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,85499

	Incidenza manodopera
	49,18%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 27.48693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,66000
	€ 1,65000

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 71,55000
	€ 5,72400

	TOS18_PR.P15.101.001
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 4,28400
	€ 4,49820

	Totale TOS18_PR
	€ 11,87220

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85660

	Totale Parziale (A)
	€ 21,72880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,48693

	Incidenza manodopera
	35,86%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 34.55904
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,66000
	€ 1,65000

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,09
	€ 71,55000
	€ 6,43950

	TOS18_PR.P15.101.007
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 8,35000
	€ 8,76750

	Totale TOS18_PR
	€ 16,85700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	Totale TOS18_RU
	€ 10,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 27,31940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,55904

	Incidenza manodopera
	30,27%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 38.54708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,66000
	€ 1,65000

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 71,55000
	€ 7,15500

	TOS18_PR.P15.101.011
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 11,24800
	€ 11,81040

	Totale TOS18_PR
	€ 20,61540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85660

	Totale Parziale (A)
	€ 30,47200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,57080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,54708

	Incidenza manodopera
	25,57%
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Codice regionale: TOS18_01.B02.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m² € 22.75453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 0,33330
	€ 0,06666

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14166

	TOS18_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 3,34125
	€ 0,06683

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 181,81818
	€ 1,81818

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,006
	€ 190,00000
	€ 1,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,31301

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 26,35000
	€ 6,98275

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 26,35000
	€ 6,98275

	Totale TOS18_RU
	€ 14,53310

	Totale Parziale (A)
	€ 17,98777

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,75453

	Incidenza manodopera
	63,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B02.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m² € 28.04918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 0,33330
	€ 0,06666

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14166

	TOS18_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 3,34125
	€ 0,06683

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 181,81818
	€ 1,81818

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,01
	€ 190,00000
	€ 1,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,07301

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,35000
	€ 8,69550

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,35000
	€ 8,69550

	Totale TOS18_RU
	€ 17,95860

	Totale Parziale (A)
	€ 22,17327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,04918

	Incidenza manodopera
	64,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1.49053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00038

	TOS18_PR.P06.002.006
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,65000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_PR
	€ 0,68250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,35000
	€ 0,23715

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49541

	Totale Parziale (A)
	€ 1,17828

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17674

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,49053

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.001.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1.77126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00038

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,59000
	€ 0,64900

	Totale TOS18_PR
	€ 0,64900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,35000
	€ 0,23715

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75083

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21003

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77126

	Incidenza manodopera
	42,39%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3.29410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00375

	TOS18_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,70274
	€ 0,73788

	TOS18_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80678

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,38000
	€ 0,63855

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,35000
	€ 0,59288

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,72000
	€ 0,53370

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79351

	Totale Parziale (A)
	€ 2,60403

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,29410

	Incidenza manodopera
	54,45%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3.80345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00375

	TOS18_PR.P06.006.002
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - oltre mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,75000
	€ 0,78750

	TOS18_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS18_PR
	€ 0,85640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,35000
	€ 0,71145

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14653

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,02255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80345

	Incidenza manodopera
	56,44%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 97.44630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 67,05000
	€ 67,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 67,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 77,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,55490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,85875

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,44630

	Incidenza manodopera
	10,11%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 98.55318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 67,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 77,90765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,55318

	Incidenza manodopera
	10%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 98.55318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 67,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 77,90765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,55318

	Incidenza manodopera
	10%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.86180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 69,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 79,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,95990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,16925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,86180

	Incidenza manodopera
	9,77%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 103.70805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 72,00000
	€ 72,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 72,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 81,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,29740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,42800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,70805

	Incidenza manodopera
	9,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.56193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 72,67500
	€ 72,67500

	Totale TOS18_PR
	€ 72,67500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 82,65765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,39865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,50563

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,56193

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 103.13880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 71,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 81,53265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,22990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,13880

	Incidenza manodopera
	9,55%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 106.83893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 74,47500
	€ 74,47500

	Totale TOS18_PR
	€ 74,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 84,45765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,66865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,83893

	Incidenza manodopera
	9,22%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,76805

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,76805

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,76805

	Incidenza manodopera
	9,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,76805

	Incidenza manodopera
	9,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.83130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 86,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,90490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,89375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,83130

	Incidenza manodopera
	9,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 110.57068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 77,42500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 87,40765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57068

	Incidenza manodopera
	8,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.005.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 110.57068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 77,42500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 87,40765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57068

	Incidenza manodopera
	8,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.005.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.80843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,77500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,75765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,80843

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.005.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.57943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,15765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,57943

	Incidenza manodopera
	8,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.005.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.57943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,15765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,57943

	Incidenza manodopera
	8,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.80843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,77500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,75765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,80843

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.50855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,70000
	€ 83,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 83,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 93,68265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,05240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,77350

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,50855

	Incidenza manodopera
	8,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 118.98293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 84,07500
	€ 84,07500

	Totale TOS18_PR
	€ 84,07500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 94,05765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,10865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,81663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,98293

	Incidenza manodopera
	8,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.49330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,85000
	€ 86,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 86,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,83265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,52490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,13575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,49330

	Incidenza manodopera
	8,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.99168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS18_PR
	€ 88,82500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,80765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,99168

	Incidenza manodopera
	7,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.99168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS18_PR
	€ 88,82500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,80765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,99168

	Incidenza manodopera
	7,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 126.79430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79430

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.007.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 126.79430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79430

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 126.79430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79430

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.61655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,88265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,13240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15132

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,60150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,61655

	Incidenza manodopera
	7,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.008.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.93930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 83,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 93,23265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,98490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,72175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,93930

	Incidenza manodopera
	8,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.008.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.63943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,17500
	€ 86,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 86,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,15765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,63943

	Incidenza manodopera
	8,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.008.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.33955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,86240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14862

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,39450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,33955

	Incidenza manodopera
	7,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.009.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.20655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,20655

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.20655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,20655

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.009.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.20655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,20655

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 137.61005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61005

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.61005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61005

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.61005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61005

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 125.59255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59255

	Incidenza manodopera
	7,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.59255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59255

	Incidenza manodopera
	7,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.011.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.59255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59255

	Incidenza manodopera
	7,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.011.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.012.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.03205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,58265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,53740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,91200

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,03205

	Incidenza manodopera
	7,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.013.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.33305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 97,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,04740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,33305

	Incidenza manodopera
	7,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.013.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.12805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 100,00000
	€ 100,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 109,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,49740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,64800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,12805

	Incidenza manodopera
	7,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.56755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 104,30000
	€ 104,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 104,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,14240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,14250

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,56755

	Incidenza manodopera
	6,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.014.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.61555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 107,50000
	€ 107,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 117,48265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,61555

	Incidenza manodopera
	6,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.014.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 152.41055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 110,50000
	€ 110,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 110,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 120,48265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,07240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,85550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,41055

	Incidenza manodopera
	6,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.80080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,35000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,33265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,84990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,80080

	Incidenza manodopera
	8,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.50093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,27500
	€ 85,27500

	Totale TOS18_PR
	€ 85,27500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,25765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,28865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,95463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,50093

	Incidenza manodopera
	8,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.015.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.20105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 88,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,18265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,72740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,29100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,20105

	Incidenza manodopera
	7,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.016.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.017.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.017.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.017.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.018.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.018.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.019.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 129.79868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,60765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,79868

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.019.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.79868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,60765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,79868

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.019.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.79868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,60765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,79868

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.020.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.020.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.020.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.104.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 131.82502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.111
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 104,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,63143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,82502

	Incidenza manodopera
	6,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.104.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 139.41502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.112
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 102,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 110,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,53143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,67409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,41502

	Incidenza manodopera
	5,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 147.00502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.113
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 108,00000
	€ 108,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 108,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 116,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,43143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,36409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,00502

	Incidenza manodopera
	5,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.105.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 134.35502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.121
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 106,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,93143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,21409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,35502

	Incidenza manodopera
	6,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.105.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 141.94502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.122
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 104,00000
	€ 104,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 104,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 112,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,83143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,90409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,94502

	Incidenza manodopera
	5,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.105.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 149.53502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.123
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 110,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 118,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,73143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17731

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,59409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,53502

	Incidenza manodopera
	5,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.106.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.15002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 109,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,15002

	Incidenza manodopera
	5,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.74002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,74002

	Incidenza manodopera
	5,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.106.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.33002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 121,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,18143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,93909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,33002

	Incidenza manodopera
	5,35%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 145.74002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,74002

	Incidenza manodopera
	5,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 152.06502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06502

	Incidenza manodopera
	5,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 160.92002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 119,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,08143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,62909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,92002

	Incidenza manodopera
	5,1%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.107.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 155.22752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.141
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 114,50000
	€ 114,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 114,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 122,70950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,40643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,11159

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,22752

	Incidenza manodopera
	5,29%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.107.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 161.55252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.142
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 119,50000
	€ 119,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 119,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,70950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,15643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,68659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,55252

	Incidenza manodopera
	5,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.107.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 170.40752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.143
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 126,50000
	€ 126,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 126,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 134,70950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,20643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,49159

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,40752

	Incidenza manodopera
	4,82%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.15002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.511
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 109,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,15002

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.74002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.512
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,74002

	Incidenza manodopera
	5,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.33002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.513
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 121,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,18143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,93909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,33002

	Incidenza manodopera
	5,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.06502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.521
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06502

	Incidenza manodopera
	5,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.65502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.522
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 126,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,93143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,65502

	Incidenza manodopera
	5,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.109.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.24502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.523
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 132,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,20409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,24502

	Incidenza manodopera
	4,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.110.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.45002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.531
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 121,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 129,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,38143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,45002

	Incidenza manodopera
	5,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.110.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.04002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.532
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 127,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 135,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,28143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,54909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,04002

	Incidenza manodopera
	4,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.110.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.63002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.533
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 133,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 141,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,18143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,23909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,63002

	Incidenza manodopera
	4,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.111.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.06502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.411
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06502

	Incidenza manodopera
	5,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.111.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.65502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.412
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 126,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,93143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,65502

	Incidenza manodopera
	5,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.111.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.24502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.413
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 132,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,20409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,24502

	Incidenza manodopera
	4,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 155.86002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.421
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 115,00000
	€ 115,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 115,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 123,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,48143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,16909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,86002

	Incidenza manodopera
	5,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 164.71502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.422
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 122,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 130,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,53143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,97409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,71502

	Incidenza manodopera
	4,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 172.30502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.423
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 128,00000
	€ 128,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 136,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,43143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,66409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 172,30502

	Incidenza manodopera
	4,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 158.39002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.431
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 117,00000
	€ 117,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 117,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 125,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,78143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,39909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 158,39002

	Incidenza manodopera
	5,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 165.98002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.432
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 123,00000
	€ 123,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 123,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 131,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,68143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,08909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,98002

	Incidenza manodopera
	4,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 173.57002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.433
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 129,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 137,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,58143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,77909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,57002

	Incidenza manodopera
	4,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 179.89502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.441
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 134,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 142,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,33143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,35409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 179,89502

	Incidenza manodopera
	4,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 187.48502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.442
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 140,00000
	€ 140,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 140,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 148,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,23143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,04409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,48502

	Incidenza manodopera
	4,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 195.07502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.443
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 146,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 154,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,13143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,73409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 195,07502

	Incidenza manodopera
	4,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.115.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.15002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.211
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 109,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,15002

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.74002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.212
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,74002

	Incidenza manodopera
	5,63%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.33002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.213
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 121,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,18143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,93909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,33002

	Incidenza manodopera
	5,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.116.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.06502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.221
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06502

	Incidenza manodopera
	5,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.116.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.65502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.222
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 126,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,93143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,65502

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.116.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.24502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.223
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 132,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,20409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,24502

	Incidenza manodopera
	4,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.117.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.45002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.231
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 121,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 129,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,38143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,45002

	Incidenza manodopera
	5,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.117.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.04002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.232
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 127,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 135,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,28143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,54909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,04002

	Incidenza manodopera
	4,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.117.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.63002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.233
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 133,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 141,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,18143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,23909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,63002

	Incidenza manodopera
	4,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.118.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.06502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.311
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06502

	Incidenza manodopera
	5,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.118.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.65502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.312
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 126,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,93143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,65502

	Incidenza manodopera
	5,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.118.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.24502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.313
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 132,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,20409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,24502

	Incidenza manodopera
	4,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.119.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.45002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.321
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 121,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 129,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,38143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,45002

	Incidenza manodopera
	5,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.119.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.04002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.322
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 127,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 135,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,28143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,54909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,04002

	Incidenza manodopera
	4,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.119.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.63002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.323
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 133,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 141,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,18143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,23909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,63002

	Incidenza manodopera
	4,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.45002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.331
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 121,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 129,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,38143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,45002

	Incidenza manodopera
	5,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.04002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.332
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 127,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 135,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,28143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,54909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,04002

	Incidenza manodopera
	4,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.63002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.333
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 133,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	Totale TOS18_RU
	€ 8,20950

	Totale Parziale (A)
	€ 141,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,18143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,23909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,63002

	Incidenza manodopera
	4,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.204.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 187.19805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 138,00000
	€ 138,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 138,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 147,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,19740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,01800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,19805

	Incidenza manodopera
	5,26%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.205.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 185.93305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 137,00000
	€ 137,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 137,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 146,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,04740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,90300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,93305

	Incidenza manodopera
	5,3%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.206.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 197.31805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 146,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 155,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,39740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,93800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,31805

	Incidenza manodopera
	4,99%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.208.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.65305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.514
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 185,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 194,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,24740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,42300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,65305

	Incidenza manodopera
	3,99%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.215.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.65305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.224
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 185,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 194,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,24740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,42300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,65305

	Incidenza manodopera
	3,99%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.15305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.221.043
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc
	m³
	1
	€ 85,00000
	€ 85,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 85,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 94,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,24740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,92300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,15305

	Incidenza manodopera
	8,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 132.80305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.221.045
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc
	m³
	1
	€ 95,00000
	€ 95,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 95,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,74740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,07300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,80305

	Incidenza manodopera
	7,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.014
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.57305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.221.047
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 122,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,44740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,14300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,57305

	Incidenza manodopera
	6,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 182.13805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 134,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 143,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,59740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,55800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,13805

	Incidenza manodopera
	5,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 175.81305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 129,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 138,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,84740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,98300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,81305

	Incidenza manodopera
	5,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.68305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,54740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,68305

	Incidenza manodopera
	8,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.68305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,54740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,68305

	Incidenza manodopera
	8,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.305.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.41805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.315.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 86,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,39740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,03800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,41805

	Incidenza manodopera
	8,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.305.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.00805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.316.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 92,00000
	€ 92,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 92,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 101,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,29740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,72800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,00805

	Incidenza manodopera
	7,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.306.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.306.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27305

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.308.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.306.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27305

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.315.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.316.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27305

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.324.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.06255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.325.113
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,30000
	€ 87,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,59240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,18750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,06255

	Incidenza manodopera
	8,01%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.324.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.23705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 90,60000
	€ 90,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,58265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,08740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,56700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,23705

	Incidenza manodopera
	7,74%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.325.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.94805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.325.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 88,00000
	€ 88,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 88,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,69740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,26800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,94805

	Incidenza manodopera
	7,95%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.325.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27305

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.326.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27305

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.328.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.48355
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,68265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,30240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,49850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,48355

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.335.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.48355
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,68265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,30240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,49850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,48355

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.344.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 147.98305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.335.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 116,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,54740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,45300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,98305

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.344.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.57305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.336.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 122,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,44740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,14300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,57305

	Incidenza manodopera
	6,33%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.345.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 160.63305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.345.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 117,00000
	€ 117,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 117,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 126,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,04740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,60300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,63305

	Incidenza manodopera
	6,13%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.345.014
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 168.22305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.346.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 123,00000
	€ 123,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 123,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 132,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,94740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,29300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,22305

	Incidenza manodopera
	5,86%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.346.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.42255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.356.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 111,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 121,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,19240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,94750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,42255

	Incidenza manodopera
	6,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.348.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 146.33855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.346.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,70000
	€ 105,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 115,68265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,35240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,30350

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,33855

	Incidenza manodopera
	6,73%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.355.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.42255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.356.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 111,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 121,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,19240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,94750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,42255

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.364.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 132.29705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.365.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 94,60000
	€ 94,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,58265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,68740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,02700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,29705

	Incidenza manodopera
	7,45%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.364.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 140.39305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.366.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,64740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,76300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,39305

	Incidenza manodopera
	7,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.365.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.35705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.375.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 98,60000
	€ 98,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,58265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,28740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,48700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,35705

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.365.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.45305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.376.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,45305

	Incidenza manodopera
	6,77%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.366.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.45305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.376.134
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,45305

	Incidenza manodopera
	6,77%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.368.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 140.39305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.366.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,64740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,76300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,39305

	Incidenza manodopera
	7,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.375.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.45305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.376.214
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,45305

	Incidenza manodopera
	6,77%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.900.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 
008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³ € 8.16356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.900.008
	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	minuti
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,117
	€ 28,38000
	€ 3,32046

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 26,35000
	€ 3,08295

	Totale TOS18_RU
	€ 6,40341

	Totale Parziale (A)
	€ 6,45341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,16356

	Incidenza manodopera
	78,44%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 420.62452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,90750

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 18,00000
	€ 46,80000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,03697
	€ 14,78800

	Totale TOS18_PR
	€ 61,58800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 28,38000
	€ 141,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 23,72000
	€ 118,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 269,01400

	Totale Parziale (A)
	€ 332,50950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,87643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,99753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,23859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 420,62452

	Incidenza manodopera
	63,96%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 423.74148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,90750

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 18,00000
	€ 46,80000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,04313
	€ 17,25200

	Totale TOS18_PR
	€ 64,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 28,38000
	€ 141,90000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 23,72000
	€ 118,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 269,01400

	Totale Parziale (A)
	€ 334,97350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,24603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,00492

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,52195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 423,74148

	Incidenza manodopera
	63,49%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 518.56120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,90750

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 18,00000
	€ 37,08000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,03697
	€ 14,41830

	Totale TOS18_PR
	€ 60,85830

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 28,38000
	€ 184,47000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 23,72000
	€ 154,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 347,16400

	Totale Parziale (A)
	€ 409,92980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,48947

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,22979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,14193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 518,56120

	Incidenza manodopera
	66,95%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.002.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 514.68891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS18_AT
	€ 2,12000

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 18,00000
	€ 37,08000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,04313
	€ 16,82070

	Totale TOS18_PR
	€ 63,26070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 28,38000
	€ 184,47000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 23,72000
	€ 154,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 341,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 406,86870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,03031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,22061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,78990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 514,68891

	Incidenza manodopera
	66,35%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
Articolo: 
001 - su un solo paramento

Prezzo a m³ € 35.90070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 28,38000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,90070

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B07.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 390.68469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12875

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,03697
	€ 12,93950

	Totale TOS18_PR
	€ 96,63950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,72000
	€ 71,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 211,07340

	Totale Parziale (A)
	€ 308,84165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,32625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,51679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 390,68469

	Incidenza manodopera
	54,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B07.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 393.41203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12875

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,04313
	€ 15,09550

	Totale TOS18_PR
	€ 98,79550

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,72000
	€ 71,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 211,07340

	Totale Parziale (A)
	€ 310,99765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,64965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,76473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 393,41203

	Incidenza manodopera
	53,65%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 391.15236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12875

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,03697
	€ 13,30920

	Totale TOS18_PR
	€ 97,00920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,72000
	€ 71,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 211,07340

	Totale Parziale (A)
	€ 309,21135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,38170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,55931

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 391,15236

	Incidenza manodopera
	53,96%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.005.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 393.95762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12875

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,04313
	€ 15,52680

	Totale TOS18_PR
	€ 99,22680

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,72000
	€ 71,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 211,07340

	Totale Parziale (A)
	€ 311,42895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,71434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,81433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 393,95762

	Incidenza manodopera
	53,58%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 65.04930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24625

	TOS18_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,13940
	€ 9,06100

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,04313
	€ 1,89772

	Totale TOS18_PR
	€ 10,95872

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,35000
	€ 23,71500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 40,21740

	Totale Parziale (A)
	€ 51,42237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,71336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,91357

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,04930

	Incidenza manodopera
	61,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B07.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 64.70643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24625

	TOS18_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,13940
	€ 9,06100

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,03697
	€ 1,62668

	Totale TOS18_PR
	€ 10,68768

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,35000
	€ 23,71500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 40,21740

	Totale Parziale (A)
	€ 51,15133

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,67270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,88240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,70643

	Incidenza manodopera
	62,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B07.033.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 45.69942
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23563

	TOS18_PR.P04.020.010
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 45,50000
	€ 12,51250

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 13,37510

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 26,35000
	€ 10,80350

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,72000
	€ 9,72520

	Totale TOS18_RU
	€ 22,51530

	Totale Parziale (A)
	€ 36,12603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10838

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,69942

	Incidenza manodopera
	49,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B07.033.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 47.10684
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23563

	TOS18_PR.P04.020.011
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 41,28814
	€ 13,62509

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 14,48769

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 26,35000
	€ 10,80350

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,72000
	€ 9,72520

	Totale TOS18_RU
	€ 22,51530

	Totale Parziale (A)
	€ 37,23861

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,28244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,10684

	Incidenza manodopera
	47,8%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.042.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 57.95153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.002.020
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,2822
	€ 33,68421
	€ 9,50568

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 11,23088

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,38000
	€ 20,43360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,72000
	€ 11,14840

	Totale TOS18_RU
	€ 34,27810

	Totale Parziale (A)
	€ 45,81148

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,87172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13743

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,26832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,95153

	Incidenza manodopera
	59,15%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.042.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 60.17578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.002.021
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 34,13330
	€ 11,26399

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 12,98919

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,38000
	€ 20,43360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,72000
	€ 11,14840

	Totale TOS18_RU
	€ 34,27810

	Totale Parziale (A)
	€ 47,56979

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,13547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,17578

	Incidenza manodopera
	56,96%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.043.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 62.20169
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 38,98635
	€ 12,86550

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 14,59070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,38000
	€ 20,43360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,72000
	€ 11,14840

	Totale TOS18_RU
	€ 34,27810

	Totale Parziale (A)
	€ 49,17130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,37570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,65470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,20169

	Incidenza manodopera
	55,11%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.043.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 45

Prezzo a m² € 80.63279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,31313

	TOS18_PR.P04.003.005
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm
	m³
	0,49434
	€ 38,98635
	€ 19,27251

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,04313
	€ 2,58780

	Totale TOS18_PR
	€ 21,86031

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 41,56790

	Totale Parziale (A)
	€ 63,74134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,56120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,33025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,63279

	Incidenza manodopera
	51,55%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.044.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 97.95185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 38,98635
	€ 12,86550

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,63325
	€ 2,53300

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 17,12370

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,72000
	€ 26,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 60,00610

	Totale Parziale (A)
	€ 77,43230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,61485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,90471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,95185

	Incidenza manodopera
	61,26%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.044.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 88.75723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.003.001
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 39,29825
	€ 10,80702

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,63325
	€ 2,53300

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 15,06522

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,72000
	€ 23,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,79610

	Totale Parziale (A)
	€ 70,16382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,52457

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,75723

	Incidenza manodopera
	61,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 59.66670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,30000
	€ 2,92500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03750

	TOS18_PR.P04.012.020
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16
	cad
	9
	€ 0,57400
	€ 5,16600

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 0,96000
	€ 0,67200

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 190,00000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,00000
	€ 5,47200

	Totale TOS18_PR
	€ 16,60545

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 26,35000
	€ 8,95900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,72000
	€ 8,06480

	Totale TOS18_RU
	€ 27,52440

	Totale Parziale (A)
	€ 47,16735

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,07510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,42425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,66670

	Incidenza manodopera
	46,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.001.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 60.82038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,30000
	€ 2,92500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03750

	TOS18_PR.P04.012.021
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20
	cad
	9
	€ 0,57400
	€ 5,16600

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 0,96000
	€ 0,67200

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 190,00000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	Totale TOS18_PR
	€ 17,51745

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 26,35000
	€ 8,95900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,72000
	€ 8,06480

	Totale TOS18_RU
	€ 27,52440

	Totale Parziale (A)
	€ 48,07935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,21190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,82038

	Incidenza manodopera
	45,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 42.14197
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS18_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,58151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,35000
	€ 5,79700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 15,89080

	Totale Parziale (A)
	€ 33,31381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,99707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14991

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,14197

	Incidenza manodopera
	37,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 43.57774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,00000
	€ 5,62400

	TOS18_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,18951

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,35000
	€ 6,32400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,41780

	Totale Parziale (A)
	€ 34,44881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,57774

	Incidenza manodopera
	37,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 43.57774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,00000
	€ 5,62400

	TOS18_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,18951

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,35000
	€ 6,32400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,41780

	Totale Parziale (A)
	€ 34,44881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,57774

	Incidenza manodopera
	37,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.12619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	TOS18_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,20411

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,35000
	€ 7,11450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 17,20830

	Totale Parziale (A)
	€ 37,25391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,28420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,12619

	Incidenza manodopera
	36,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.63219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	TOS18_PR.P11.102.003
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 2,50000
	€ 5,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,60411

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,35000
	€ 7,11450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 17,20830

	Totale Parziale (A)
	€ 37,65391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,64809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,33020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,63219

	Incidenza manodopera
	36,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 41.76247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS18_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,28151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,35000
	€ 5,79700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 15,89080

	Totale Parziale (A)
	€ 33,01381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,95207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,76247

	Incidenza manodopera
	38,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.014.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 41.76247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS18_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,28151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,35000
	€ 5,79700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 15,89080

	Totale Parziale (A)
	€ 33,01381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,95207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,76247

	Incidenza manodopera
	38,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 42.93512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS18_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,35000
	€ 4,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,68151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,35000
	€ 6,32400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,41780

	Totale Parziale (A)
	€ 33,94081

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,09112

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,90319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,93512

	Incidenza manodopera
	38,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.86813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,00000
	€ 6,08000

	TOS18_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,35000
	€ 4,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,00011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,35000
	€ 7,11450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 17,20830

	Totale Parziale (A)
	€ 37,04991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,55749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,26074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,86813

	Incidenza manodopera
	36,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.24763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,00000
	€ 6,08000

	TOS18_PR.P11.101.003
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 2,50000
	€ 5,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,30011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,35000
	€ 7,11450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 17,20830

	Totale Parziale (A)
	€ 37,34991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,60249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,29524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,24763

	Incidenza manodopera
	36,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.017.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 51.31916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,00000
	€ 4,25600

	TOS18_PR.P11.115.001
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm
	m²
	1
	€ 16,50000
	€ 16,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,51491

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,35000
	€ 5,79700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,17460

	Totale Parziale (A)
	€ 40,56851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,08528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,66538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,31916

	Incidenza manodopera
	31,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.017.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 52.36532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,00000
	€ 4,25600

	TOS18_PR.P11.115.002
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm
	m²
	1
	€ 16,80000
	€ 16,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,81491

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,35000
	€ 6,32400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,70160

	Totale Parziale (A)
	€ 41,39551

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,20933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,36532

	Incidenza manodopera
	31,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.017.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 53.63538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,06
	€ 76,00000
	€ 4,56000

	TOS18_PR.P11.115.003
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm
	m²
	1
	€ 17,50000
	€ 17,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,81891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,35000
	€ 6,32400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,70160

	Totale Parziale (A)
	€ 42,39951

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,35993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,87594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,63538

	Incidenza manodopera
	31,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.017.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 55.65242
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,00000
	€ 4,86400

	TOS18_PR.P11.115.004
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm
	m²
	1
	€ 18,00000
	€ 18,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,62291

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,35000
	€ 7,11450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 17,49210

	Totale Parziale (A)
	€ 43,99401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,59910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19797

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,05931

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,65242

	Incidenza manodopera
	31,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 47.66078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,00000
	€ 4,86400

	TOS18_PR.P11.111.001
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm
	m²
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,62291

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,35000
	€ 5,79700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,17460

	Totale Parziale (A)
	€ 37,67651

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,65148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,33280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,66078

	Incidenza manodopera
	33,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 49.91881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,00000
	€ 5,47200

	TOS18_PR.P11.111.002
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm
	m²
	1
	€ 13,65000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,88091

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,35000
	€ 6,32400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,70160

	Totale Parziale (A)
	€ 39,46151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,91923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,53807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,91881

	Incidenza manodopera
	33,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.021.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 53.85106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,09
	€ 76,00000
	€ 6,84000

	TOS18_PR.P11.111.003
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm
	m²
	1
	€ 14,60000
	€ 14,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,19891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,35000
	€ 7,11450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 17,49210

	Totale Parziale (A)
	€ 42,57001

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,85106

	Incidenza manodopera
	32,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 56.95094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,1
	€ 76,00000
	€ 7,60000

	TOS18_PR.P11.111.004
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm
	m²
	1
	€ 15,50000
	€ 15,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,85891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 18,28260

	Totale Parziale (A)
	€ 45,02051

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,75308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,17736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,95094

	Incidenza manodopera
	32,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m² € 61.69090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,12
	€ 76,00000
	€ 9,12000

	TOS18_PR.P11.111.005
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm
	m²
	1
	€ 17,20000
	€ 17,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 28,07891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 26,35000
	€ 8,43200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 18,80960

	Totale Parziale (A)
	€ 48,76751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,31513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,60826

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,69090

	Incidenza manodopera
	30,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.031.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 42.66479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,54891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 22,29920

	Totale Parziale (A)
	€ 33,72711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,05907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,87862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,66479

	Incidenza manodopera
	52,27%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.031.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 51.06869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,29891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,72000
	€ 9,96240

	Totale TOS18_RU
	€ 24,19260

	Totale Parziale (A)
	€ 40,37051

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,05558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,64261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,06869

	Incidenza manodopera
	47,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.032.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 44.70094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,54891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,72000
	€ 9,96240

	Totale TOS18_RU
	€ 23,90880

	Totale Parziale (A)
	€ 35,33671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,30051

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15902

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,70094

	Incidenza manodopera
	53,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.032.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 52.74583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,29891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,38
	€ 28,38000
	€ 10,78440

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,72000
	€ 10,43680

	Totale TOS18_RU
	€ 25,51840

	Totale Parziale (A)
	€ 41,69631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,25445

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,79508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,74583

	Incidenza manodopera
	48,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.037.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 52.43565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,43901

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,35000
	€ 6,58750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 21,13310

	Totale Parziale (A)
	€ 41,45111

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,43565

	Incidenza manodopera
	40,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.037.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 46.82222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.004.003
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02
	kg
	9,25
	€ 0,75000
	€ 6,93750

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,00151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,35000
	€ 6,58750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 21,13310

	Totale Parziale (A)
	€ 37,01361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,55204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,82222

	Incidenza manodopera
	45,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.051.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 103.40221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 3,75000
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,266
	€ 1,10000
	€ 0,29260

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 371,54150
	€ 11,14625

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	Totale TOS18_PR
	€ 23,26979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,38000
	€ 24,12300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,85
	€ 26,35000
	€ 22,39750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,72000
	€ 6,16720

	Totale TOS18_RU
	€ 57,79610

	Totale Parziale (A)
	€ 81,74088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,26113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,36783

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,40020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,40221

	Incidenza manodopera
	55,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.051.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m² € 140.24588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 3,75000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,05000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,10000
	€ 0,45760

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	Totale TOS18_PR
	€ 30,86562

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 26,35000
	€ 30,30250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,72000
	€ 8,06480

	Totale TOS18_RU
	€ 78,95070

	Totale Parziale (A)
	€ 110,86631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,62995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,49890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,74963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,24588

	Incidenza manodopera
	56,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.051.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 93.72923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 21,77976

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,35000
	€ 11,85750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 51,86450

	Totale Parziale (A)
	€ 74,09425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,11414

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,33342

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,52084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,72923

	Incidenza manodopera
	55,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.051.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 96.66403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 134,00000
	€ 5,36000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,09976

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,35000
	€ 11,85750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 51,86450

	Totale Parziale (A)
	€ 76,41425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,46214

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,34386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,66403

	Incidenza manodopera
	53,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 107.12198
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 3,75000
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,216
	€ 1,10000
	€ 0,23760

	TOS18_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,73731

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 28,38000
	€ 26,96100

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,95
	€ 26,35000
	€ 25,03250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,72000
	€ 6,16720

	Totale TOS18_RU
	€ 63,26910

	Totale Parziale (A)
	€ 84,68141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,70221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,73836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,12198

	Incidenza manodopera
	59,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo a m² € 127.71188
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 3,75000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,05000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,10000
	€ 0,45760

	TOS18_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,95731

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 26,35000
	€ 30,30250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,72000
	€ 8,06480

	Totale TOS18_RU
	€ 78,95070

	Totale Parziale (A)
	€ 100,95801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,14370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,45431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,61017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,71188

	Incidenza manodopera
	61,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 104.69523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS18_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 30,44853

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,35000
	€ 11,85750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 51,86450

	Totale Parziale (A)
	€ 82,76302

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,41445

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,51775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,69523

	Incidenza manodopera
	49,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 107.63003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS18_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 134,00000
	€ 5,36000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,76853

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,35000
	€ 11,85750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 51,86450

	Totale Parziale (A)
	€ 85,08302

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,76245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,78455

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,63003

	Incidenza manodopera
	48,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.100.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m² € 1.89595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,87500
	€ 0,00938

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00938

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,01
	€ 76,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,38000
	€ 0,39732

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 23,72000
	€ 0,33208

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72940

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,89595

	Incidenza manodopera
	38,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.100.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m² € 2.62965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,87500
	€ 0,00938

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00938

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,01
	€ 134,00000
	€ 1,34000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,34000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,38000
	€ 0,39732

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 23,72000
	€ 0,33208

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31182

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62965

	Incidenza manodopera
	27,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 63.72499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13375

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS18_PR
	€ 13,07274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 37,16900

	Totale Parziale (A)
	€ 50,37549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,55632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,79318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,72499

	Incidenza manodopera
	58,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 64.05228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13375

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS18_PR
	€ 13,33146

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 37,16900

	Totale Parziale (A)
	€ 50,63421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,59513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,82293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,05228

	Incidenza manodopera
	58,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 86.79227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13375

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS18_PR
	€ 13,07274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	Totale TOS18_RU
	€ 55,40400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,61049

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,29157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,79227

	Incidenza manodopera
	63,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 87.11955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13375

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS18_PR
	€ 13,33146

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	Totale TOS18_RU
	€ 55,40400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,86921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,33038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,91996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,11955

	Incidenza manodopera
	63,6%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 47.37912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24625

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,06058
	€ 2,42320

	Totale TOS18_PR
	€ 9,63920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 27,56840

	Totale Parziale (A)
	€ 37,45385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,61808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,30719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,37912

	Incidenza manodopera
	58,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 46.18445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24625

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,03697
	€ 1,47880

	Totale TOS18_PR
	€ 8,69480

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 27,56840

	Totale Parziale (A)
	€ 36,50945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,47642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10953

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,19859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,18445

	Incidenza manodopera
	59,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 30.74721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12313

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,06058
	€ 1,21160

	Totale TOS18_PR
	€ 6,10337

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 18,07960

	Totale Parziale (A)
	€ 24,30609

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,74721

	Incidenza manodopera
	58,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 30.14987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12313

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,03697
	€ 0,73940

	Totale TOS18_PR
	€ 5,63117

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 18,07960

	Totale Parziale (A)
	€ 23,83389

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57508

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,74090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,14987

	Incidenza manodopera
	59,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 26.50798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08563

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,06058
	€ 0,90870

	Totale TOS18_PR
	€ 3,07350

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 17,79580

	Totale Parziale (A)
	€ 20,95493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14324

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,50798

	Incidenza manodopera
	67,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.013.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 26.05998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08563

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,03697
	€ 0,55455

	Totale TOS18_PR
	€ 2,71935

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 17,79580

	Totale Parziale (A)
	€ 20,60078

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,09012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,05998

	Incidenza manodopera
	68,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 40.40390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09094

	TOS18_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,06058
	€ 1,81740

	Totale TOS18_PR
	€ 8,08740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,35000
	€ 14,22900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	Totale TOS18_RU
	€ 23,76150

	Totale Parziale (A)
	€ 31,93984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,79098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09582

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,67308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,40390

	Incidenza manodopera
	58,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.014.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 39.50790
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09094

	TOS18_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS18_PR
	€ 7,37910

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,35000
	€ 14,22900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	Totale TOS18_RU
	€ 23,76150

	Totale Parziale (A)
	€ 31,23154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,59163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,50790

	Incidenza manodopera
	60,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m² € 37.82762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12525

	TOS18_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,13940
	€ 4,73960

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,04313
	€ 1,07825

	Totale TOS18_PR
	€ 5,81785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,35000
	€ 14,22900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	Totale TOS18_RU
	€ 23,96016

	Totale Parziale (A)
	€ 29,90326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08971

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,82762

	Incidenza manodopera
	63,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.63281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12525

	TOS18_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,13940
	€ 4,73960

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,03697
	€ 0,92425

	Totale TOS18_PR
	€ 5,66385

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,35000
	€ 14,22900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	Totale TOS18_RU
	€ 23,96016

	Totale Parziale (A)
	€ 29,74926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,46239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,42116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,63281

	Incidenza manodopera
	63,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 88.34124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21938

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,06058
	€ 3,63480

	Totale TOS18_PR
	€ 17,31960

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 28,38000
	€ 22,98780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,35000
	€ 14,22900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,72000
	€ 12,80880

	Totale TOS18_RU
	€ 52,29600

	Totale Parziale (A)
	€ 69,83498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,47525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,34124

	Incidenza manodopera
	59,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 86.54924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21938

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,03697
	€ 2,21820

	Totale TOS18_PR
	€ 15,90300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 28,38000
	€ 22,98780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,35000
	€ 14,22900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,72000
	€ 12,80880

	Totale TOS18_RU
	€ 52,29600

	Totale Parziale (A)
	€ 68,41838

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,26276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,86811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,54924

	Incidenza manodopera
	60,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.022.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 50.31358
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20663

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,06058
	€ 2,12030

	Totale TOS18_PR
	€ 9,17687

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 26,35000
	€ 17,78625

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,39009

	Totale Parziale (A)
	€ 39,77358

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,96604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,57396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,31358

	Incidenza manodopera
	60,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.022.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 49.26825
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20663

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,03697
	€ 1,29395

	Totale TOS18_PR
	€ 8,35052

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 26,35000
	€ 17,78625

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,39009

	Totale Parziale (A)
	€ 38,94723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47893

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,26825

	Incidenza manodopera
	61,68%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.023.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 38.76218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16594

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 24,60000
	€ 4,32960

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,06058
	€ 1,81740

	Totale TOS18_PR
	€ 6,14700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,35000
	€ 14,22900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	Totale TOS18_RU
	€ 24,32910

	Totale Parziale (A)
	€ 30,64204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,59631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,52383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,76218

	Incidenza manodopera
	62,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.023.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.86618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16594

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 24,60000
	€ 4,32960

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS18_PR
	€ 5,43870

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,35000
	€ 14,22900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	Totale TOS18_RU
	€ 24,32910

	Totale Parziale (A)
	€ 29,93374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,49006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,86618

	Incidenza manodopera
	64,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.024.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 52.37794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 3,75000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32975

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,06058
	€ 3,33190

	Totale TOS18_PR
	€ 12,71270

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 28,38000
	€ 0,79464

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 28,36304

	Totale Parziale (A)
	€ 41,40549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21082

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,37794

	Incidenza manodopera
	54,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.024.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 50.73528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 3,75000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32975

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,03697
	€ 2,03335

	Totale TOS18_PR
	€ 11,41415

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 28,38000
	€ 0,79464

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 28,36304

	Totale Parziale (A)
	€ 40,10694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,01604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,73528

	Incidenza manodopera
	55,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.025.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 44.52259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29188

	TOS18_PR.P04.004.010
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)
	m³
	0,132
	€ 47,71930
	€ 6,29895

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 7,16155

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 27,74230

	Totale Parziale (A)
	€ 35,19572

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04751

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,52259

	Incidenza manodopera
	62,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.025.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 57.52183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.004.012
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 37,12000
	€ 10,20800

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 11,93320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 33,23610

	Totale Parziale (A)
	€ 45,47180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,22926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,52183

	Incidenza manodopera
	57,78%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.031.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 39.80213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,19813

	TOS18_PR.P04.030.003
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 40,20513
	€ 8,84513

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	Totale TOS18_PR
	€ 9,53521

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 21,73080

	Totale Parziale (A)
	€ 31,46413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,71962

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,61837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,80213

	Incidenza manodopera
	54,6%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.031.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 32.74024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11781

	TOS18_PR.P04.030.002
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 47,83333
	€ 6,31400

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS18_PR
	€ 6,74530

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,35000
	€ 9,48600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	Totale TOS18_RU
	€ 19,01850

	Totale Parziale (A)
	€ 25,88161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,74024

	Incidenza manodopera
	58,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.032.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 28.05126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08031

	TOS18_PR.P04.032.001
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm
	m³
	0,088
	€ 65,62500
	€ 5,77500

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS18_PR
	€ 6,20630

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,35000
	€ 9,48600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,72000
	€ 5,69280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,88830

	Totale Parziale (A)
	€ 22,17491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,05126

	Incidenza manodopera
	56,64%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 30.50321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11781

	TOS18_PR.P04.032.002
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 56,00000
	€ 7,39200

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS18_PR
	€ 7,82330

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,35000
	€ 9,48600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,72000
	€ 5,69280

	Totale TOS18_RU
	€ 16,17210

	Totale Parziale (A)
	€ 24,11321

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,50321

	Incidenza manodopera
	53,02%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 39.93444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,19813

	TOS18_PR.P04.032.003
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 49,00000
	€ 10,78000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 11,64260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,35000
	€ 9,48600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	Totale TOS18_RU
	€ 19,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 31,56873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,93444

	Incidenza manodopera
	49,4%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 45.11423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23563

	TOS18_PR.P04.032.004
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 49,28000
	€ 13,55200

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 14,41460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,38
	€ 26,35000
	€ 10,01300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38
	€ 23,72000
	€ 9,01360

	Totale TOS18_RU
	€ 21,01320

	Totale Parziale (A)
	€ 35,66343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,34951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,10129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,11423

	Incidenza manodopera
	46,58%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
005 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 52.19470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 3,75000
	€ 0,26250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27844

	TOS18_PR.P04.032.005
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 52,26666
	€ 17,24800

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,04313
	€ 1,29390

	Totale TOS18_PR
	€ 18,54190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 22,44030

	Totale Parziale (A)
	€ 41,26064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,18910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,19470

	Incidenza manodopera
	42,99%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 40.45054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	2
	€ 1,84300
	€ 3,68600

	TOS18_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS18_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	29
	€ 0,00386
	€ 0,11194

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,5
	€ 0,69000
	€ 0,34500

	Totale TOS18_PR
	€ 7,89551

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,35000
	€ 11,59400

	Totale TOS18_RU
	€ 24,08120

	Totale Parziale (A)
	€ 31,97671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,79651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,67732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,45054

	Incidenza manodopera
	59,53%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 55.86147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	4
	€ 1,84300
	€ 7,37200

	TOS18_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS18_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	13
	€ 0,00386
	€ 0,05018

	TOS18_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	29
	€ 0,00489
	€ 0,14181

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,8
	€ 0,69000
	€ 0,55200

	Totale TOS18_PR
	€ 11,86856

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,59
	€ 28,38000
	€ 16,74420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,59
	€ 26,35000
	€ 15,54650

	Totale TOS18_RU
	€ 32,29070

	Totale Parziale (A)
	€ 44,15926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,07831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,86147

	Incidenza manodopera
	57,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C02.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 

Prezzo a m² € 73.12619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	4
	€ 5,25500
	€ 21,02000

	TOS18_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS18_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	13
	€ 0,00386
	€ 0,05018

	TOS18_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	29
	€ 0,00489
	€ 0,14181

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,8
	€ 0,69000
	€ 0,55200

	Totale TOS18_PR
	€ 25,51656

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,59
	€ 28,38000
	€ 16,74420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,59
	€ 26,35000
	€ 15,54650

	Totale TOS18_RU
	€ 32,29070

	Totale Parziale (A)
	€ 57,80726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,67109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,64783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,12619

	Incidenza manodopera
	44,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C02.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
001 -  Con singola lastra di cartongesso 

Prezzo a m² € 35.70659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	TOS18_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2
	€ 0,74500
	€ 1,49000

	TOS18_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,7
	€ 0,56500
	€ 0,39550

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	15
	€ 0,00386
	€ 0,05790

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,3
	€ 0,69000
	€ 0,20700

	Totale TOS18_PR
	€ 4,14535

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,35000
	€ 11,59400

	Totale TOS18_RU
	€ 24,08120

	Totale Parziale (A)
	€ 28,22655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,70659

	Incidenza manodopera
	67,44%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
002 - Con doppia lastra di cartongesso 

Prezzo a m² € 41.72795
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	2
	€ 1,84300
	€ 3,68600

	TOS18_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2
	€ 0,74500
	€ 1,49000

	TOS18_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,7
	€ 0,56500
	€ 0,39550

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	7
	€ 0,00386
	€ 0,02702

	TOS18_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	15
	€ 0,00489
	€ 0,07335

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,5
	€ 0,69000
	€ 0,34500

	Totale TOS18_PR
	€ 6,16882

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,49
	€ 28,38000
	€ 13,90620

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,49
	€ 26,35000
	€ 12,91150

	Totale TOS18_RU
	€ 26,81770

	Totale Parziale (A)
	€ 32,98652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,94798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14844

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,72795

	Incidenza manodopera
	64,27%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Prezzo a m² € 33.52121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1,05
	€ 1,84300
	€ 1,93515

	TOS18_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2,1
	€ 0,74500
	€ 1,56450

	TOS18_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,4
	€ 0,56500
	€ 0,22600

	TOS18_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	1,8
	€ 0,16920
	€ 0,30456

	TOS18_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	TOS18_PR.P23.011.027
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
	cad
	15
	€ 0,00563
	€ 0,08445

	TOS18_PR.P23.011.050
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti di congiunzione 6x90/110
	cad
	1,8
	€ 0,08003
	€ 0,14405

	TOS18_PR.P23.012.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 
	m
	1,2
	€ 0,03300
	€ 0,03960

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,4
	€ 0,69000
	€ 0,27600

	Totale TOS18_PR
	€ 4,60698

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	Totale TOS18_RU
	€ 21,89200

	Totale Parziale (A)
	€ 26,49898

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,52121

	Incidenza manodopera
	65,31%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta 

Prezzo a m² € 44.03749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	1,05
	€ 5,25500
	€ 5,51775

	TOS18_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	3,1
	€ 0,74500
	€ 2,30950

	TOS18_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,4
	€ 0,56500
	€ 0,22600

	TOS18_PR.P23.010.003
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - gancio con molla
	cad
	0,81
	€ 0,17400
	€ 0,14094

	TOS18_PR.P23.010.004
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - pendino, lunghezza 1000 mm
	cad
	0,81
	€ 0,20828
	€ 0,16871

	TOS18_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,81
	€ 0,16920
	€ 0,13705

	TOS18_PR.P23.010.007
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27
	cad
	0,2
	€ 0,13073
	€ 0,02615

	TOS18_PR.P23.010.008
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Gancio dritto per profilo U a scatto
	cad
	0,81
	€ 0,10380
	€ 0,08408

	TOS18_PR.P23.010.040
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Giunto ortogonale per D 13 a raso
	m
	1,8
	€ 0,77805
	€ 1,40049

	TOS18_PR.P23.010.045
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27
	m
	0,2
	€ 0,00726
	€ 0,00145

	TOS18_PR.P23.011.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.6x28
	cad
	1
	€ 0,02243
	€ 0,02243

	TOS18_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	0,81
	€ 0,01815
	€ 0,01470

	TOS18_PR.P23.011.027
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
	cad
	16
	€ 0,00563
	€ 0,09008

	TOS18_PR.P23.011.060
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti TSP 6x60
	cad
	0,81
	€ 0,03200
	€ 0,02592

	TOS18_PR.P23.012.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 
	m
	1,2
	€ 0,03300
	€ 0,03960

	TOS18_PR.P23.012.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm
	m
	0,4
	€ 0,10800
	€ 0,04320

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,4
	€ 0,69000
	€ 0,27600

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,3
	€ 0,69000
	€ 0,20700

	Totale TOS18_PR
	€ 10,73105

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,35000
	€ 11,59400

	Totale TOS18_RU
	€ 24,08120

	Totale Parziale (A)
	€ 34,81225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,03749

	Incidenza manodopera
	54,68%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
003 - spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura autoportante

Prezzo a m² € 56.76509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	2,1
	€ 5,25500
	€ 11,03550

	TOS18_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,6
	€ 1,10500
	€ 0,66300

	TOS18_PR.P23.010.030
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo a C 100x50x0,6
	m
	2,9
	€ 2,85000
	€ 8,26500

	TOS18_PR.P23.011.029
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo
	cad
	30
	€ 0,00912
	€ 0,27360

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,05
	€ 0,02770
	€ 0,02909

	TOS18_PR.P23.012.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm
	m
	0,4
	€ 0,10800
	€ 0,04320

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,7
	€ 0,69000
	€ 0,48300

	Totale TOS18_PR
	€ 20,79239

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,35000
	€ 11,59400

	Totale TOS18_RU
	€ 24,08120

	Totale Parziale (A)
	€ 44,87359

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,73104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,16046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,76509

	Incidenza manodopera
	42,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C02.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 
001 - Con pannelli di fibre minerali  600x600

Prezzo a m² € 43.44916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.003.002
	Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm
	m²
	1
	€ 15,07500
	€ 15,07500

	TOS18_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,7
	€ 0,16920
	€ 0,11844

	TOS18_PR.P23.010.009
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - clip fermapannelli
	cad
	5,6
	€ 0,16225
	€ 0,90860

	TOS18_PR.P23.010.015
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo portante a T lungh. 3600 mm
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS18_PR.P23.010.016
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 1200
	m
	1,7
	€ 0,58500
	€ 0,99450

	TOS18_PR.P23.010.017
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 600
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS18_PR.P23.010.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo perimetrale L31/31
	m
	0,7
	€ 0,50250
	€ 0,35175

	TOS18_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	Totale TOS18_PR
	€ 18,47546

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,38000
	€ 8,23020

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,29
	€ 26,35000
	€ 7,64150

	Totale TOS18_RU
	€ 15,87170

	Totale Parziale (A)
	€ 34,34716

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15456

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,94992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,44916

	Incidenza manodopera
	36,53%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 
002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  600x600

Prezzo a m² € 32.15903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.003.010
	Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  60x60 cm
	m²
	1
	€ 6,15000
	€ 6,15000

	TOS18_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,7
	€ 0,16920
	€ 0,11844

	TOS18_PR.P23.010.009
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - clip fermapannelli
	cad
	5,6
	€ 0,16225
	€ 0,90860

	TOS18_PR.P23.010.015
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo portante a T lungh. 3600 mm
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS18_PR.P23.010.016
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 1200
	m
	1,7
	€ 0,58500
	€ 0,99450

	TOS18_PR.P23.010.017
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 600
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS18_PR.P23.010.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo perimetrale L31/31
	m
	0,7
	€ 0,50250
	€ 0,35175

	TOS18_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	Totale TOS18_PR
	€ 9,55046

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,38000
	€ 8,23020

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,29
	€ 26,35000
	€ 7,64150

	Totale TOS18_RU
	€ 15,87170

	Totale Parziale (A)
	€ 25,42216

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,81332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,92355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,15903

	Incidenza manodopera
	49,35%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 
001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³ € 1795.08656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	1,5
	€ 3,75000
	€ 5,62500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,62500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	25
	€ 0,66470
	€ 16,61750

	TOS18_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1,1
	€ 300,39526
	€ 330,43479

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,05
	€ 82,84950
	€ 4,14248

	Totale TOS18_PR
	€ 352,09477

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	13,5
	€ 28,38000
	€ 383,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	13,5
	€ 26,35000
	€ 355,72500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	11,8
	€ 23,72000
	€ 279,89600

	Totale TOS18_RU
	€ 1.061,32100

	Totale Parziale (A)
	€ 1.419,04076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,85611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 6,38568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,18969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.795,08656

	Incidenza manodopera
	59,23%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 
001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³ € 1238.39485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,1
	€ 1,10000
	€ 0,11000

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	1,1
	€ 221,34387
	€ 243,47826

	Totale TOS18_PR
	€ 243,58826

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	11
	€ 28,38000
	€ 312,18000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	10,5
	€ 26,35000
	€ 276,67500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,72000
	€ 130,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 733,50500

	Totale Parziale (A)
	€ 978,96826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 146,84524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 4,40536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 112,58135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.238,39485

	Incidenza manodopera
	59,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C03.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
Articolo: 
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m € 15.78201
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11250

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,015
	€ 1,10000
	€ 0,01650

	TOS18_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,11650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 10,24690

	Totale Parziale (A)
	€ 12,47590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87139

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,78201

	Incidenza manodopera
	64,93%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 37.85786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 1,01500
	€ 8,12000

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 0,34500
	€ 2,76000

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,05000
	€ 0,26250

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 34,49300
	€ 4,13916

	Totale TOS18_PR
	€ 15,44736

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,72000
	€ 3,79520

	Totale TOS18_RU
	€ 14,25480

	Totale Parziale (A)
	€ 29,92716

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,85786

	Incidenza manodopera
	37,85%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 35.04703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	16
	€ 0,34500
	€ 5,52000

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,05000
	€ 0,26250

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 34,49300
	€ 4,13916

	Totale TOS18_PR
	€ 10,08736

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 17,39280

	Totale Parziale (A)
	€ 27,70516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,15577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,18609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,04703

	Incidenza manodopera
	49,84%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 25.15357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	15
	€ 0,34500
	€ 5,17500

	TOS18_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS18_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,12
	€ 5,70000
	€ 0,68400

	Totale TOS18_PR
	€ 6,18895

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 13,47030

	Totale Parziale (A)
	€ 19,88425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,98264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08948

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,15357

	Incidenza manodopera
	53,84%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m² € 24.89931
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P20.001.004
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola portoghese (14 pz a mq)
	cad
	14
	€ 0,34500
	€ 4,83000

	TOS18_PR.P20.001.005
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS18_PR.P20.001.006
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Portoghese
	cad
	0,12
	€ 6,90000
	€ 0,82800

	Totale TOS18_PR
	€ 5,98795

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 13,47030

	Totale Parziale (A)
	€ 19,68325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26357

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,89931

	Incidenza manodopera
	54,39%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.022.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegola liscia

Prezzo a m² € 37.62970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P20.002.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola liscia (10 pz a mq)
	cad
	10
	€ 1,18465
	€ 11,84650

	TOS18_PR.P20.002.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Colmo (2,5 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 2,44000
	€ 0,61000

	TOS18_PR.P20.002.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola d'areazione
	cad
	0,12
	€ 8,96500
	€ 1,07580

	Totale TOS18_PR
	€ 13,69800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 15,82380

	Totale Parziale (A)
	€ 29,74680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,46202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,42088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,62970

	Incidenza manodopera
	42,25%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.029.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.67069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 82,84950
	€ 2,65118

	Totale TOS18_PR
	€ 2,65118

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,72000
	€ 3,79520

	Totale TOS18_RU
	€ 14,25480

	Totale Parziale (A)
	€ 17,13098

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,67069

	Incidenza manodopera
	71,16%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.031.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m² € 49.10730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18750

	TOS18_PR.P20.012.004
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1
	€ 16,60050
	€ 16,60050

	TOS18_PR.P20.015.002
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 8,56800
	€ 2,14200

	TOS18_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS18_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS18_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS18_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS18_PR
	€ 25,44600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 13,18650

	Totale Parziale (A)
	€ 38,82000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46430

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,10730

	Incidenza manodopera
	26,85%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.031.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m² € 81.94006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18750

	TOS18_PR.P20.013.007
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1,1
	€ 34,21250
	€ 37,63375

	TOS18_PR.P20.015.003
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 28,25400
	€ 7,06350

	TOS18_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS18_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS18_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS18_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS18_PR
	€ 51,40075

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 13,18650

	Totale Parziale (A)
	€ 64,77475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,71621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,44910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,94006

	Incidenza manodopera
	16,09%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.032.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m² € 18.05505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P20.021.002
	Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida)
	m²
	1,1
	€ 5,02970
	€ 5,53267

	TOS18_PR.P20.021.007
	Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido)
	m
	0,05
	€ 4,10990
	€ 0,20550

	TOS18_PR.P20.022.001
	Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti
	kg
	0,1
	€ 0,47000
	€ 0,04700

	Totale TOS18_PR
	€ 5,78517

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 8,41260

	Totale Parziale (A)
	€ 14,27277

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,05505

	Incidenza manodopera
	46,59%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
001 - Spessore mm.20

Prezzo a m² € 9.44410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.019.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20
	m²
	1,05
	€ 4,20000
	€ 4,41000

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,32000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44410

	Incidenza manodopera
	21,81%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
002 - Spessore mm.30

Prezzo a m² € 12.23342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.019.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 6,30000
	€ 6,61500

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,52500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 9,67069

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,23342

	Incidenza manodopera
	16,83%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
003 - Spessore mm.40

Prezzo a m² € 15.02275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.019.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 8,40000
	€ 8,82000

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,73000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 11,87569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78135

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,02275

	Incidenza manodopera
	13,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.D01.033.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - spessore mm 3

Prezzo a m² € 8.21679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.020.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015  supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3
	m²
	1,05
	€ 3,27600
	€ 3,43980

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,34980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 6,49549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97432

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,21679

	Incidenza manodopera
	25,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.034.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm € 8.55417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.021.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm
	m²
	1,05
	€ 3,53000
	€ 3,70650

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,61650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 6,76219

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,55417

	Incidenza manodopera
	24,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.034.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm € 11.63571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.021.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm
	m²
	1,05
	€ 5,85000
	€ 6,14250

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,05250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 9,19819

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,63571

	Incidenza manodopera
	17,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.034.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm € 11.63571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.021.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm
	m²
	1,05
	€ 5,85000
	€ 6,14250

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,05250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 9,19819

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,63571

	Incidenza manodopera
	17,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.036.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - Spessore mm.35

Prezzo a m² € 23.39515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.024.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 35
	m²
	1,05
	€ 15,57000
	€ 16,34850

	Totale TOS18_PR
	€ 16,34850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 18,49419

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,39515

	Incidenza manodopera
	8,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.D01.036.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - Spessore mm.50

Prezzo a m² € 27.49603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.024.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 19,10400
	€ 20,05920

	Totale TOS18_PR
	€ 20,05920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,72000
	€ 0,42696

	Totale TOS18_RU
	€ 1,59054

	Totale Parziale (A)
	€ 21,73599

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,49603

	Incidenza manodopera
	5,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.037.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 7.62680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.017.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 2,63200
	€ 2,76360

	TOS18_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS18_PR
	€ 2,94560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99724

	Totale Parziale (A)
	€ 6,02909

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90436

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,62680

	Incidenza manodopera
	39,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.037.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 8.82289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.017.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,53250
	€ 3,70913

	TOS18_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89113

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99724

	Totale Parziale (A)
	€ 6,97462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,82289

	Incidenza manodopera
	33,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.037.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.38075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.017.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,95250
	€ 4,15013

	TOS18_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS18_PR
	€ 4,33213

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99724

	Totale Parziale (A)
	€ 7,41562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,38075

	Incidenza manodopera
	31,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm € 6.20095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.015.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 2,62500
	€ 2,75625

	Totale TOS18_PR
	€ 2,75625

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20095

	Incidenza manodopera
	33,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm € 5.83569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.016.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 2,35000
	€ 2,46750

	Totale TOS18_PR
	€ 2,46750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 4,61319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69198

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83569

	Incidenza manodopera
	35,29%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m² € 6.87172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.016.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 3,13000
	€ 3,28650

	Totale TOS18_PR
	€ 3,28650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 5,43219

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,87172

	Incidenza manodopera
	29,97%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m² € 7.91440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.016.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 3,91500
	€ 4,11075

	Totale TOS18_PR
	€ 4,11075

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 6,25644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,91440

	Incidenza manodopera
	26,02%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m² € 8.95707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.016.004
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 60
	m²
	1,05
	€ 4,70000
	€ 4,93500

	Totale TOS18_PR
	€ 4,93500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05944

	Totale Parziale (A)
	€ 7,08069

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,95707

	Incidenza manodopera
	22,99%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.046.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 9.93011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.022.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 4,98600
	€ 5,23530

	Totale TOS18_PR
	€ 5,23530

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,72000
	€ 0,85392

	Totale TOS18_RU
	€ 2,52834

	Totale Parziale (A)
	€ 7,84989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90274

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,93011

	Incidenza manodopera
	25,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.046.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m² € 10.97412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.022.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm
	m²
	1,05
	€ 5,77200
	€ 6,06060

	Totale TOS18_PR
	€ 6,06060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,72000
	€ 0,85392

	Totale TOS18_RU
	€ 2,52834

	Totale Parziale (A)
	€ 8,67519

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,97412

	Incidenza manodopera
	23,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.048.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 10.77886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.023.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 5,62500
	€ 5,90625

	Totale TOS18_PR
	€ 5,90625

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,72000
	€ 0,85392

	Totale TOS18_RU
	€ 2,52834

	Totale Parziale (A)
	€ 8,52084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,77886

	Incidenza manodopera
	23,46%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.048.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m² € 14.38506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.023.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm
	m²
	1,05
	€ 8,34000
	€ 8,75700

	Totale TOS18_PR
	€ 8,75700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,72000
	€ 0,85392

	Totale TOS18_RU
	€ 2,52834

	Totale Parziale (A)
	€ 11,37159

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,38506

	Incidenza manodopera
	17,58%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 17.54429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	2,2
	€ 3,69000
	€ 8,11800

	Totale TOS18_PR
	€ 8,11800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	Totale TOS18_RU
	€ 5,67600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,86900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,54429

	Incidenza manodopera
	32,35%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 8.94747
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	1,1
	€ 3,69000
	€ 4,05900

	Totale TOS18_PR
	€ 4,05900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,93910

	Totale Parziale (A)
	€ 7,07310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06097

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,94747

	Incidenza manodopera
	32,85%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 14.52195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	2,2
	€ 2,60400
	€ 5,72880

	Totale TOS18_PR
	€ 5,72880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	Totale TOS18_RU
	€ 5,67600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,47980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,52195

	Incidenza manodopera
	39,09%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.001.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 7.66742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	1,1
	€ 2,60400
	€ 2,86440

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86440

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12180

	Totale Parziale (A)
	€ 6,06120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,66742

	Incidenza manodopera
	40,72%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 16.71773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	2,2
	€ 3,39300
	€ 7,46460

	Totale TOS18_PR
	€ 7,46460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	Totale TOS18_RU
	€ 5,67600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,21560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,98234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,71773

	Incidenza manodopera
	33,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D05.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 6.18046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	1,1
	€ 3,39300
	€ 3,73230

	Totale TOS18_PR
	€ 3,73230

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07844

	Totale Parziale (A)
	€ 4,88574

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73286

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,18046

	Incidenza manodopera
	17,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D05.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 13.79875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P19.021.010
	Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50)
	l
	1
	€ 9,72235
	€ 9,72235

	Totale TOS18_PR
	€ 9,72235

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,35000
	€ 1,18575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18575

	Totale Parziale (A)
	€ 10,90810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,79875

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D05.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 4.70067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P19.021.015
	Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)
	l
	0,4
	€ 6,32548
	€ 2,53019

	Totale TOS18_PR
	€ 2,53019

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,35000
	€ 1,18575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18575

	Totale Parziale (A)
	€ 3,71594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,70067

	Incidenza manodopera
	25,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D05.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
Articolo: 
001 - in due mani per lo spessore di 3 mm

Prezzo a m² € 25.82042
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P19.021.003
	Guaina liquida - elastobituminosa a freddo  monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.
	kg
	6
	€ 3,22400
	€ 19,34400

	Totale TOS18_PR
	€ 19,34400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,06740

	Totale Parziale (A)
	€ 20,41140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,06171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,82042

	Incidenza manodopera
	4,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 22.06528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97611

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 13,42960

	Totale Parziale (A)
	€ 17,44291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,61644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00593

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,06528

	Incidenza manodopera
	60,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.26321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,34206

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 13,42960

	Totale Parziale (A)
	€ 16,80886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,52133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,26321

	Incidenza manodopera
	63,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 21.96111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89376

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 13,42960

	Totale Parziale (A)
	€ 17,36056

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99646

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,96111

	Incidenza manodopera
	61,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 24.05007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97611

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,35000
	€ 3,68900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,72000
	€ 1,66040

	Totale TOS18_RU
	€ 14,99860

	Totale Parziale (A)
	€ 19,01191

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,05007

	Incidenza manodopera
	62,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 23.24799
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,34206

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,35000
	€ 3,68900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,72000
	€ 1,66040

	Totale TOS18_RU
	€ 14,99860

	Totale Parziale (A)
	€ 18,37786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,24799

	Incidenza manodopera
	64,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.002.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 23.94589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89376

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,35000
	€ 3,68900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,72000
	€ 1,66040

	Totale TOS18_RU
	€ 14,99860

	Totale Parziale (A)
	€ 18,92956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,83943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,17690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,94589

	Incidenza manodopera
	62,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 15.94191
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,35000
	€ 2,10800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,72000
	€ 0,71160

	Totale TOS18_RU
	€ 9,06320

	Totale Parziale (A)
	€ 12,60230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,89035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,94191

	Incidenza manodopera
	56,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 15.13984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,35000
	€ 2,10800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,72000
	€ 0,71160

	Totale TOS18_RU
	€ 9,06320

	Totale Parziale (A)
	€ 11,96825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,13984

	Incidenza manodopera
	59,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 15.83774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,35000
	€ 2,10800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,72000
	€ 0,71160

	Totale TOS18_RU
	€ 9,06320

	Totale Parziale (A)
	€ 12,51995

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,83774

	Incidenza manodopera
	57,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 17.92669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 10,63220

	Totale Parziale (A)
	€ 14,17130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62970

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,92669

	Incidenza manodopera
	59,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.12462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 10,63220

	Totale Parziale (A)
	€ 13,53725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03059

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,12462

	Incidenza manodopera
	62,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 17.82252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 10,63220

	Totale Parziale (A)
	€ 14,08895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04227

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,82252

	Incidenza manodopera
	59,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 8.46196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01860

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07599
	€ 1,51980

	Totale TOS18_PR
	€ 1,51980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,05
	€ 26,35000
	€ 1,31750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,72000
	€ 0,71160

	Totale TOS18_RU
	€ 5,15090

	Totale Parziale (A)
	€ 6,68930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02007

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46196

	Incidenza manodopera
	60,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 25.04246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97611

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 15,78310

	Totale Parziale (A)
	€ 19,79641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,96946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,04246

	Incidenza manodopera
	63,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 24.24039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,34206

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 15,78310

	Totale Parziale (A)
	€ 19,16236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,24039

	Incidenza manodopera
	65,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.006.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 24.93829
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89376

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 15,78310

	Totale Parziale (A)
	€ 19,71406

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,93829

	Incidenza manodopera
	63,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 27.02724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97611

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,35000
	€ 4,47950

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 17,35210

	Totale Parziale (A)
	€ 21,36541

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,20481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,02724

	Incidenza manodopera
	64,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.007.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 26.22517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,34206

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,35000
	€ 4,47950

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 17,35210

	Totale Parziale (A)
	€ 20,73136

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,22517

	Incidenza manodopera
	66,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.007.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 26.92307
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89376

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,35000
	€ 4,47950

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 17,35210

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92307

	Incidenza manodopera
	64,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.008.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 18.56008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 11,13290

	Totale Parziale (A)
	€ 14,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68728

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,56008

	Incidenza manodopera
	59,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.008.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.75801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 11,13290

	Totale Parziale (A)
	€ 14,03795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61436

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,75801

	Incidenza manodopera
	62,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.008.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 18.45591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 11,13290

	Totale Parziale (A)
	€ 14,58965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,45591

	Incidenza manodopera
	60,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 20.54487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,35000
	€ 3,42550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 12,70190

	Totale Parziale (A)
	€ 16,24100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86772

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,54487

	Incidenza manodopera
	61,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 19.74279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,35000
	€ 3,42550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 12,70190

	Totale Parziale (A)
	€ 15,60695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,34104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,74279

	Incidenza manodopera
	64,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.009.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 20.44069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,35000
	€ 3,42550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 12,70190

	Totale Parziale (A)
	€ 16,15865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,42380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,44069

	Incidenza manodopera
	62,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 11.43914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01860

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07599
	€ 1,51980

	Totale TOS18_PR
	€ 1,51980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,35000
	€ 2,10800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 7,50440

	Totale Parziale (A)
	€ 9,04280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,43914

	Incidenza manodopera
	65,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 8.61339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,01185

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,35000
	€ 1,18575

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 3,67215

	Totale Parziale (A)
	€ 6,80900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02135

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,61339

	Incidenza manodopera
	42,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.07137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,48606

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 26,35000
	€ 1,66005

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,72000
	€ 1,49436

	Totale TOS18_RU
	€ 5,14101

	Totale Parziale (A)
	€ 8,75207

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,07137

	Incidenza manodopera
	46,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 10.33530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,50000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15000

	TOS18_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,56355

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,055
	€ 26,35000
	€ 1,44925

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,72000
	€ 1,30460

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45665

	Totale Parziale (A)
	€ 8,17020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,33530

	Incidenza manodopera
	43,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.35138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,50000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15000

	TOS18_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,07599
	€ 2,27970

	Totale TOS18_PR
	€ 2,89791

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,073
	€ 26,35000
	€ 1,92355

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,073
	€ 23,72000
	€ 1,73156

	Totale TOS18_RU
	€ 5,92551

	Totale Parziale (A)
	€ 8,97342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,35138

	Incidenza manodopera
	52,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto
Articolo: 
001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m² € 17.84283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,011
	€ 113,00000
	€ 1,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,24300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 12,86200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,10500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,84283

	Incidenza manodopera
	72,09%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m² € 15.51459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	2
	€ 1,75500
	€ 3,51000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,51000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,72000
	€ 2,60920

	Totale TOS18_RU
	€ 8,62950

	Totale Parziale (A)
	€ 12,26450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,51459

	Incidenza manodopera
	55,62%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.018.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m² € 21.93953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	4
	€ 1,75500
	€ 7,02000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,02000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,35000
	€ 3,42550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	Totale TOS18_RU
	€ 10,19850

	Totale Parziale (A)
	€ 17,34350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,93953

	Incidenza manodopera
	46,48%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.018.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m² € 28.36446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	6
	€ 1,75500
	€ 10,53000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,53000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,35000
	€ 3,95250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 11,76750

	Totale Parziale (A)
	€ 22,42250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,36338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,36446

	Incidenza manodopera
	41,49%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 11.18462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81500

	Totale Parziale (A)
	€ 8,84160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,18462

	Incidenza manodopera
	69,87%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 13.16182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,37800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,40460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,16182

	Incidenza manodopera
	71,25%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 16.45714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,72000
	€ 5,45560

	Totale TOS18_RU
	€ 11,98300

	Totale Parziale (A)
	€ 13,00960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,45714

	Incidenza manodopera
	72,81%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5					

Prezzo a m² € 20.92108
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,53840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,92108

	Incidenza manodopera
	74,71%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.025
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 13.48338
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,84380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81500

	Totale Parziale (A)
	€ 10,65880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,48338

	Incidenza manodopera
	57,96%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.026
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 18.75590
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,84380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,72000
	€ 5,45560

	Totale TOS18_RU
	€ 11,98300

	Totale Parziale (A)
	€ 14,82680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,75590

	Incidenza manodopera
	63,89%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.027
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 

Prezzo a m² € 23.21983
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 18,35560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,21983

	Incidenza manodopera
	67,31%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 20.03502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 13,26220

	Totale Parziale (A)
	€ 15,83796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,37569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,03502

	Incidenza manodopera
	66,2%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce


Prezzo a m² € 22.01222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,72000
	€ 6,64160

	Totale TOS18_RU
	€ 14,82520

	Totale Parziale (A)
	€ 17,40096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,61014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,01222

	Incidenza manodopera
	67,35%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico


Prezzo a m² € 25.30754
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,72000
	€ 7,82760

	Totale TOS18_RU
	€ 17,43020

	Totale Parziale (A)
	€ 20,00596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00089

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03001

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,30754

	Incidenza manodopera
	68,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.004.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5


Prezzo a m² € 29.77148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,44694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 21,07720

	Totale Parziale (A)
	€ 23,53476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,77148

	Incidenza manodopera
	70,8%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 13.16182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,37800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,40460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,16182

	Incidenza manodopera
	71,25%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce


Prezzo a m² € 15.13901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,72000
	€ 4,98120

	Totale TOS18_RU
	€ 10,94100

	Totale Parziale (A)
	€ 11,96760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,13901

	Incidenza manodopera
	72,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 18.43434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,38000
	€ 7,37880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,72000
	€ 6,16720

	Totale TOS18_RU
	€ 13,54600

	Totale Parziale (A)
	€ 14,57260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,43434

	Incidenza manodopera
	73,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
004 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 13.82088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,38000
	€ 5,39220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,72000
	€ 4,50680

	Totale TOS18_RU
	€ 9,89900

	Totale Parziale (A)
	€ 10,92560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,82088

	Incidenza manodopera
	71,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.015
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 15.46058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,84380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,37800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,22180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,46058

	Incidenza manodopera
	60,66%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.016
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 17.43777
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,84380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,72000
	€ 4,98120

	Totale TOS18_RU
	€ 10,94100

	Totale Parziale (A)
	€ 13,78480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,43777

	Incidenza manodopera
	62,74%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 22.01222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,72000
	€ 6,64160

	Totale TOS18_RU
	€ 14,82520

	Totale Parziale (A)
	€ 17,40096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,61014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,01222

	Incidenza manodopera
	67,35%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 23.98941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,38000
	€ 8,79780

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 23,72000
	€ 7,35320

	Totale TOS18_RU
	€ 16,38820

	Totale Parziale (A)
	€ 18,96396

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,84459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,98941

	Incidenza manodopera
	68,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.006.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 27.28474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 28,38000
	€ 10,21680

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,72000
	€ 8,53920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 18,99320

	Totale Parziale (A)
	€ 21,56896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03235

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,28474

	Incidenza manodopera
	69,61%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.006.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
004 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 22.67128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,38000
	€ 8,23020

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,29
	€ 23,72000
	€ 6,87880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 15,34620

	Totale Parziale (A)
	€ 17,92196

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,67128

	Incidenza manodopera
	67,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 17.14986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 4,17920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,37800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,55720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,14986

	Incidenza manodopera
	54,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.007.015
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 19.44862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,99640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,37800

	Totale Parziale (A)
	€ 15,37440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02306

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,44862

	Incidenza manodopera
	48,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.008.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 21.38680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71774

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,72000
	€ 4,98120

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 11,17820

	Totale Parziale (A)
	€ 16,90656

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,38680

	Incidenza manodopera
	52,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - lastre di forma regolare posate lineari


Prezzo a m² € 18.46799
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 4,17920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 14,59920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,46799

	Incidenza manodopera
	56,42%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 25.05864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 4,17920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 19,80920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02971

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,05864

	Incidenza manodopera
	62,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.009.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - elementi per scalino


Prezzo a m² € 19.12705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 4,17920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,72000
	€ 4,98120

	Totale TOS18_RU
	€ 10,94100

	Totale Parziale (A)
	€ 15,12020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02268

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,12705

	Incidenza manodopera
	57,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.009.015
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per 
lastre di forma regolare posate lineari 

Prezzo a m² € 20.76675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,99640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,41640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,76675

	Incidenza manodopera
	50,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.009.016
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per 
lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 27.35740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,99640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 21,62640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,35740

	Incidenza manodopera
	57,13%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - lastre di forma regolare posate lineari


Prezzo a m² € 27.31839
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71774

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 15,86720

	Totale Parziale (A)
	€ 21,59556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,31839

	Incidenza manodopera
	58,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum


Prezzo a m² € 33.90904
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71774

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 21,07720

	Totale Parziale (A)
	€ 26,80556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02083

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,90904

	Incidenza manodopera
	62,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - elementi per scalino


Prezzo a m² € 27.97745
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71774

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,38000
	€ 8,79780

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 23,72000
	€ 7,35320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 16,38820

	Totale Parziale (A)
	€ 22,11656

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,97745

	Incidenza manodopera
	58,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito 
Articolo: 
001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2


Prezzo a m² € 6.69059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.032.001
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa
	kg
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	Totale TOS18_RU
	€ 4,68900

	Totale Parziale (A)
	€ 5,28900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00793

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69059

	Incidenza manodopera
	70,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito 
Articolo: 
002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2


Prezzo a m² € 6.69059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.032.001
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa
	kg
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	Totale TOS18_RU
	€ 4,68900

	Totale Parziale (A)
	€ 5,28900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00793

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69059

	Incidenza manodopera
	70,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
001 - listoni o listoncini posati lineari


Prezzo a m² € 28.81974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38750

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 8,67090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 13,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 22,78240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,81974

	Incidenza manodopera
	47,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.013.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce


Prezzo a m² € 30.79693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38750

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 8,67090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,43
	€ 28,38000
	€ 12,20340

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	Totale TOS18_RU
	€ 15,28700

	Totale Parziale (A)
	€ 24,34540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,65181

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,79693

	Incidenza manodopera
	49,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.013.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello


Prezzo a m² € 34.09226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38750

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 8,67090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,48
	€ 28,38000
	€ 13,62240

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 17,89200

	Totale Parziale (A)
	€ 26,95040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,04256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,09930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,09226

	Incidenza manodopera
	52,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.013.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
004 - listoni o listoncini posati a mosaico


Prezzo a m² € 38.70571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38750

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 8,67090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 21,53900

	Totale Parziale (A)
	€ 30,59740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,58961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,70571

	Incidenza manodopera
	55,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito

Articolo: 
001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla


Prezzo a m² € 11.49923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	Totale TOS18_PR
	€ 1,27530

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81500

	Totale Parziale (A)
	€ 9,09030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,49923

	Incidenza manodopera
	67,96%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 
002 - in cotto fissato a colla


Prezzo a m € 10.13827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.006
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto
	kg
	0,4
	€ 3,01428
	€ 1,20571

	Totale TOS18_PR
	€ 1,76244

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 6,25200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,01444

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20217

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01202

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,13827

	Incidenza manodopera
	61,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.015.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 
003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla


Prezzo a m € 12.75061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 3,82753

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 6,25200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,07953

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,75061

	Incidenza manodopera
	49,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.015.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 
004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla


Prezzo a m € 7.29491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,55673

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 5,76673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,29491

	Incidenza manodopera
	71,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m € 4.45643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,72000
	€ 1,60110

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51675

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45643

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m € 4.45643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,72000
	€ 1,60110

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51675

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45643

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.016.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m € 4.45643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,72000
	€ 1,60110

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51675

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45643

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m € 4.45643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,72000
	€ 1,60110

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51675

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45643

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m € 4.45643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,72000
	€ 1,60110

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51675

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45643

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m € 4.45643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,72000
	€ 1,60110

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51675

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45643

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.017.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico


Prezzo a m² € 26.47615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,44694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 18,47220

	Totale Parziale (A)
	€ 20,92976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,47615

	Incidenza manodopera
	69,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.017.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum


Prezzo a m² € 29.77148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,44694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 21,07720

	Totale Parziale (A)
	€ 23,53476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,77148

	Incidenza manodopera
	70,8%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.017.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari


Prezzo a m² € 23.18083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,44694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 15,86720

	Totale Parziale (A)
	€ 18,32476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,74871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,18083

	Incidenza manodopera
	68,45%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 
001 - massetti autobloccanti posati lineari


Prezzo a m² € 17.44680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	Totale TOS18_PR
	€ 0,76694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 13,02500

	Totale Parziale (A)
	€ 13,79194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,44680

	Incidenza manodopera
	74,66%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.018.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 
002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari


Prezzo a m² € 14.15148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	Totale TOS18_PR
	€ 0,76694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 11,18694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,15148

	Incidenza manodopera
	73,63%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.020.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 25.74457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50004

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 20,35144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,05272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09158

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,74457

	Incidenza manodopera
	38,27%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 
001 -  spessore di 2,5 mm

Prezzo a m² € 38.42114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.047.004
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati
	m²
	1
	€ 19,48100
	€ 19,48100

	Totale TOS18_PR
	€ 20,52104

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 30,37244

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,55587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,49283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,42114

	Incidenza manodopera
	25,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo 

Prezzo a ml € 67.74985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS18_PR.P22.100.001
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	1
	€ 41,40000
	€ 41,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 47,53689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 53,55719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,74985

	Incidenza manodopera
	8,89%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 48.01585
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS18_PR.P22.100.002
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	1
	€ 25,80000
	€ 25,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,93689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 37,95719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,69358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,36508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,01585

	Incidenza manodopera
	12,54%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 48.70558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	1,8
	€ 2,04563
	€ 3,68213

	TOS18_PR.P22.100.003
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,48213

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 38,50243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,77536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,42778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,70558

	Incidenza manodopera
	12,36%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 48.70558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	1,8
	€ 2,04563
	€ 3,68213

	TOS18_PR.P22.100.004
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,48213

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 38,50243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,77536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,42778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,70558

	Incidenza manodopera
	12,36%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 43.46185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS18_PR.P22.100.005
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	cad
	1
	€ 22,20000
	€ 22,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 28,33689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 34,35719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,46185

	Incidenza manodopera
	13,85%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 43.46185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS18_PR.P22.100.006
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di PERICOLO VALICABILE
	cad
	1
	€ 22,20000
	€ 22,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 28,33689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 34,35719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,46185

	Incidenza manodopera
	13,85%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante


Prezzo a ml € 60.77607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.001
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	1
	€ 41,40000
	€ 41,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 42,02402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 48,04432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,20665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,77607

	Incidenza manodopera
	9,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante


Prezzo a ml € 41.04207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.002
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	1
	€ 25,80000
	€ 25,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,42402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 32,44432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,86665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,73110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,04207

	Incidenza manodopera
	14,67%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante


Prezzo a cad € 44.83707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.003
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 29,42402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 35,44432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,83707

	Incidenza manodopera
	13,43%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante


Prezzo a cad € 44.83707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.004
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 29,42402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 35,44432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,83707

	Incidenza manodopera
	13,43%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante


Prezzo a ml € 36.48807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.005
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	cad
	1
	€ 22,20000
	€ 22,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,82402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 28,84432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,48807

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.012
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante


Prezzo a ml € 36.48807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.006
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di PERICOLO VALICABILE
	cad
	1
	€ 22,20000
	€ 22,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,82402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02030

	Totale Parziale (A)
	€ 28,84432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,48807

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 46.99986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.010
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	2
	€ 13,20000
	€ 26,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,73404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,15404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,57311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11146

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,27271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,99986

	Incidenza manodopera
	22,17%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 35.86786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.011
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	2
	€ 8,80000
	€ 17,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,93404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,86786

	Incidenza manodopera
	29,05%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.15407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.012
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 10,56000
	€ 10,56000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,04567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 21,46567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,15407

	Incidenza manodopera
	38,37%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.15407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.013
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 10,56000
	€ 10,56000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,04567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 21,46567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,15407

	Incidenza manodopera
	38,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 35.86786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.014
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	2
	€ 8,80000
	€ 17,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,93404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,86786

	Incidenza manodopera
	29,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 35.86786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.015
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	2
	€ 8,80000
	€ 17,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,93404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,86786

	Incidenza manodopera
	29,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 48.51786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.020
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	2
	€ 13,80000
	€ 27,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,93404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 38,35404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,75311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,51786

	Incidenza manodopera
	21,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio  di circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 36.87986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.021
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	2
	€ 9,20000
	€ 18,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,73404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,15404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,87986

	Incidenza manodopera
	28,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.76127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.022
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 11,04000
	€ 11,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,52567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 21,94567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06584

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,76127

	Incidenza manodopera
	37,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.76127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.023
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 11,04000
	€ 11,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,52567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 21,94567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06584

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,76127

	Incidenza manodopera
	37,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 36.87986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.024
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	2
	€ 9,20000
	€ 18,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,73404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,15404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,87986

	Incidenza manodopera
	28,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 36.87986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.025
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	2
	€ 9,20000
	€ 18,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,73404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,15404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,87986

	Incidenza manodopera
	28,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 98.61186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.030
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	2
	€ 33,60000
	€ 67,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 67,53404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 77,95404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,69311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,96471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,61186

	Incidenza manodopera
	10,57%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 70.27586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.031
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice  di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	2
	€ 22,40000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,13404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 55,55404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,33311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,38871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,27586

	Incidenza manodopera
	14,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 47.79887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.033
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,36567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,78567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,66785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,34535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,79887

	Incidenza manodopera
	21,8%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 47.79887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.034
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,36567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,78567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,66785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,34535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,79887

	Incidenza manodopera
	21,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 70.27586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.035
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	2
	€ 22,40000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,13404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 55,55404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,33311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,38871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,27586

	Incidenza manodopera
	14,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla

Prezzo a ml € 70.27586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.036
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	2
	€ 22,40000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,13404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 55,55404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,33311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,38871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,27586

	Incidenza manodopera
	14,83%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.030.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
Articolo: 
001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.

Prezzo a m² € 8.36357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.020.001
	Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica
	kg
	3
	€ 0,34450
	€ 1,03350

	TOS18_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS18_PR.P22.040.001
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico
	l
	1
	€ 0,72072
	€ 0,72072

	TOS18_PR.P22.060.010
	Accessori per la posa - lattice elasticizzante
	kg
	0,1
	€ 3,27600
	€ 0,32760

	Totale TOS18_PR
	€ 2,63832

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	Totale TOS18_RU
	€ 3,97320

	Totale Parziale (A)
	€ 6,61152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,36357

	Incidenza manodopera
	47,51%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.050.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
050 - Trattamento per pavimenti

Articolo: 
004 - verniciatura dei pavimenti in legno


Prezzo a m² € 10.39337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 5,37810

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,83800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,21610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,39337

	Incidenza manodopera
	27,31%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.013.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita


Prezzo a m² € 18.94388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 14,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 14,97540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,94388

	Incidenza manodopera
	74,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.013.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate


Prezzo a m² € 20.92108
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,53840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,92108

	Incidenza manodopera
	74,71%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita


Prezzo a m² € 18.94388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 14,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 14,97540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,94388

	Incidenza manodopera
	74,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate


Prezzo a m² € 20.92108
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,53840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,92108

	Incidenza manodopera
	74,71%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita


Prezzo a m² € 16.96669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,72000
	€ 5,69280

	Totale TOS18_RU
	€ 12,50400

	Totale Parziale (A)
	€ 13,41240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,96669

	Incidenza manodopera
	73,7%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate


Prezzo a m² € 18.94388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 14,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 14,97540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,94388

	Incidenza manodopera
	74,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.012
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
012 - piastrelle di mosaico


Prezzo a m² € 24.21640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 18,23500

	Totale Parziale (A)
	€ 19,14340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,21640

	Incidenza manodopera
	75,3%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.030
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita 

Prezzo a m² € 21.24264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 14,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 16,79260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,24264

	Incidenza manodopera
	66,22%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.031
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate 

Prezzo a m² € 24.21792
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	Totale TOS18_RU
	€ 16,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 19,14460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,21792

	Incidenza manodopera
	67,8%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.035
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Prezzo a m² € 19.26544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,72000
	€ 5,69280

	Totale TOS18_RU
	€ 12,50400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,22960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,26544

	Incidenza manodopera
	64,9%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.015.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm 


Prezzo a m² € 27.84126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 28,38000
	€ 11,49390

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 23,72000
	€ 9,60660

	Totale TOS18_RU
	€ 21,10050

	Totale Parziale (A)
	€ 22,00890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,84126

	Incidenza manodopera
	75,79%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.015.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm


Prezzo a m² € 28.17079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,38000
	€ 11,63580

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,72000
	€ 9,72520

	Totale TOS18_RU
	€ 21,36100

	Totale Parziale (A)
	€ 22,26940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56098

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,17079

	Incidenza manodopera
	75,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E03.015.015
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Prezzo a m² € 30.14002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 28,38000
	€ 11,49390

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 23,72000
	€ 9,60660

	Totale TOS18_RU
	€ 21,10050

	Totale Parziale (A)
	€ 23,82610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,74000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,14002

	Incidenza manodopera
	70,01%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.015.016
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Prezzo a m² € 30.46955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,38000
	€ 11,63580

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,72000
	€ 9,72520

	Totale TOS18_RU
	€ 21,36100

	Totale Parziale (A)
	€ 24,08660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,46955

	Incidenza manodopera
	70,11%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E03.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m € 4.17204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,10303
	€ 0,15290
	€ 0,01575

	Totale TOS18_PR
	€ 0,01575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 28,38000
	€ 1,78794

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,72000
	€ 1,49436

	Totale TOS18_RU
	€ 3,28230

	Totale Parziale (A)
	€ 3,29805

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49471

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17204

	Incidenza manodopera
	78,67%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m € 5.33843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,38000
	€ 2,29878

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,081
	€ 23,72000
	€ 1,92132

	Totale TOS18_RU
	€ 4,22010

	Totale Parziale (A)
	€ 4,22010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,33843

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m € 10.73209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04367

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,72000
	€ 3,84264

	Totale TOS18_RU
	€ 8,44020

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73209

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m € 10.73209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04367

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,72000
	€ 3,84264

	Totale TOS18_RU
	€ 8,44020

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73209

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m € 10.73209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04367

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,72000
	€ 3,84264

	Totale TOS18_RU
	€ 8,44020

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73209

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m € 10.73209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04367

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,72000
	€ 3,84264

	Totale TOS18_RU
	€ 8,44020

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73209

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm


Prezzo a m² € 30.80705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 23,44500

	Totale Parziale (A)
	€ 24,35340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,65301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,80705

	Incidenza manodopera
	76,1%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.020.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 20.56370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS18_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,05654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,38000
	€ 2,69610

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,095
	€ 26,35000
	€ 2,50325

	Totale TOS18_RU
	€ 5,19935

	Totale Parziale (A)
	€ 16,25589

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,56370

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
021 - Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore 2,00  mm 

Prezzo a ml € 23.36156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	TOS18_PR.P22.060.002
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m
	m
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,90004

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	Totale TOS18_RU
	€ 6,56760

	Totale Parziale (A)
	€ 18,46764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,36156

	Incidenza manodopera
	28,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E03.022.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. 
Articolo: 
001 -  spessore di 2 mm

Prezzo a m² € 30.02590
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS18_PR.P22.047.003
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati
	m²
	1
	€ 16,94000
	€ 16,94000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,53654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,38000
	€ 2,69610

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,095
	€ 26,35000
	€ 2,50325

	Totale TOS18_RU
	€ 5,19935

	Totale Parziale (A)
	€ 23,73589

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,56038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,02590

	Incidenza manodopera
	17,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E03.023.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
023 - Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 -  spessore 2 mm

Prezzo a ml € 14.62796
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,06
	€ 3,46680
	€ 0,20801

	TOS18_PR.P22.047.003
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati
	m²
	0,2
	€ 16,94000
	€ 3,38800

	TOS18_PR.P22.060.002
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m
	m
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,99601

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	Totale TOS18_RU
	€ 6,56760

	Totale Parziale (A)
	€ 11,56361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,62796

	Incidenza manodopera
	44,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E04.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 41.60293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,38000
	€ 17,87940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,72000
	€ 14,94360

	Totale TOS18_RU
	€ 32,82300

	Totale Parziale (A)
	€ 32,88770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,60293

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad € 59.45225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	2,5
	€ 0,04313
	€ 0,10783

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10783

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	Totale TOS18_RU
	€ 46,89000

	Totale Parziale (A)
	€ 46,99783

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,04967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,40475

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,45225

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 47.53452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,38000
	€ 20,43360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,72
	€ 23,72000
	€ 17,07840

	Totale TOS18_RU
	€ 37,51200

	Totale Parziale (A)
	€ 37,57670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,32132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,53452

	Incidenza manodopera
	78,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E04.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - portoncini

Prezzo a m² € 50.50031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 28,38000
	€ 21,71070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 23,72000
	€ 18,14580

	Totale TOS18_RU
	€ 39,85650

	Totale Parziale (A)
	€ 39,92120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,50031

	Incidenza manodopera
	78,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m² € 44.56873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,38000
	€ 19,15650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,72000
	€ 16,01100

	Totale TOS18_RU
	€ 35,16750

	Totale Parziale (A)
	€ 35,23220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,28483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,05170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,56873

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m² € 50.50031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 28,38000
	€ 21,71070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 23,72000
	€ 18,14580

	Totale TOS18_RU
	€ 39,85650

	Totale Parziale (A)
	€ 39,92120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,20959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,50031

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m² € 41.60293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,38000
	€ 17,87940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,72000
	€ 14,94360

	Totale TOS18_RU
	€ 32,82300

	Totale Parziale (A)
	€ 32,88770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,17266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,60293

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
005 - porte blindate

Prezzo a m² € 65.32927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,99
	€ 28,38000
	€ 28,09620

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,99
	€ 23,72000
	€ 23,48280

	Totale TOS18_RU
	€ 51,57900

	Totale Parziale (A)
	€ 51,64370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,74656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,93903

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,32927

	Incidenza manodopera
	78,95%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m² € 35.67135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,72000
	€ 12,80880

	Totale TOS18_RU
	€ 28,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 28,19870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,22981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,67135

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E04.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m² € 35.67135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,72000
	€ 12,80880

	Totale TOS18_RU
	€ 28,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 28,19870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,22981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,67135

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E04.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m² € 41.60293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,38000
	€ 17,87940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,72000
	€ 14,94360

	Totale TOS18_RU
	€ 32,82300

	Totale Parziale (A)
	€ 32,88770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,17266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,60293

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 14.44003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22350

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,04
	€ 13,13250
	€ 0,52530

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 1,28130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0009
	€ 28,38000
	€ 0,02554

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,72000
	€ 2,98872

	Totale TOS18_RU
	€ 9,91024

	Totale Parziale (A)
	€ 11,41504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,44003

	Incidenza manodopera
	68,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E05.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.07106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02288

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,008
	€ 13,13250
	€ 0,10506

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0025
	€ 84,00000
	€ 0,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,31506

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 28,38000
	€ 0,45976

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0162
	€ 26,35000
	€ 0,42687

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0162
	€ 23,72000
	€ 0,38426

	Totale TOS18_RU
	€ 1,29927

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18828

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,07106

	Incidenza manodopera
	62,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E05.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
001 - con rete Ø 5

Prezzo a m² € 23.88953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,66000
	€ 2,04600

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS18_PR
	€ 5,53350

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,35000
	€ 4,26870

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,72000
	€ 3,84264

	Totale TOS18_RU
	€ 13,27650

	Totale Parziale (A)
	€ 18,88500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,83275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,17178

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,88953

	Incidenza manodopera
	55,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E05.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
002 - con rete Ø 6

Prezzo a m² € 25.00146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,65000
	€ 2,92500

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS18_PR
	€ 6,41250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,35000
	€ 4,26870

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,72000
	€ 3,84264

	Totale TOS18_RU
	€ 13,27650

	Totale Parziale (A)
	€ 19,76400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,96460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,00146

	Incidenza manodopera
	53,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.002.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
003 - con rete Ø 8

Prezzo a m² € 31.35075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,64000
	€ 5,12000

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS18_PR
	€ 8,60750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,38000
	€ 5,61924

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,35000
	€ 5,21730

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 23,72000
	€ 4,69656

	Totale TOS18_RU
	€ 16,10070

	Totale Parziale (A)
	€ 24,78320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,71748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85007

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,35075

	Incidenza manodopera
	51,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 28.94668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22350

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 13,13250
	€ 0,01970

	TOS18_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 220,18000
	€ 11,00900

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 11,78470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,35000
	€ 3,55725

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 23,72000
	€ 3,20220

	Totale TOS18_RU
	€ 10,87455

	Totale Parziale (A)
	€ 22,88275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43241

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,94668

	Incidenza manodopera
	37,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E05.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 6.45292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07470

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 13,13250
	€ 0,01970

	TOS18_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,01
	€ 220,18000
	€ 2,20180

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,97750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,38000
	€ 0,63855

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,35000
	€ 0,59288

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,72000
	€ 0,53370

	Totale TOS18_RU
	€ 2,04893

	Totale Parziale (A)
	€ 5,10112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76517

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,45292

	Incidenza manodopera
	31,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.011.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 19.06829
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22350

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 13,13250
	€ 0,01970

	TOS18_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,35000
	€ 3,55725

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 23,72000
	€ 3,20220

	Totale TOS18_RU
	€ 10,87455

	Totale Parziale (A)
	€ 15,07375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,06829

	Incidenza manodopera
	57,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.011.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 4.11144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04095

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 13,13250
	€ 0,01970

	TOS18_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,01
	€ 64,00000
	€ 0,64000

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 1,41570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,38000
	€ 0,63855

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,35000
	€ 0,59288

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,72000
	€ 0,53370

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79351

	Totale Parziale (A)
	€ 3,25015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,11144

	Incidenza manodopera
	43,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.40356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,86000
	€ 0,20460

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24210

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0015
	€ 84,00000
	€ 0,12600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,18510

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,72000
	€ 2,98872

	Totale TOS18_RU
	€ 10,16850

	Totale Parziale (A)
	€ 10,59570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,40356

	Incidenza manodopera
	75,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.07158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03758

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0015
	€ 84,00000
	€ 0,12600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,18510

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,72000
	€ 0,42696

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41494

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63761

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,07158

	Incidenza manodopera
	68,3%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.51035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22350

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,102
	€ 13,13250
	€ 1,33952

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,01
	€ 84,00000
	€ 0,84000

	TOS18_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,0025
	€ 90,70000
	€ 0,22675

	Totale TOS18_PR
	€ 2,40627

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,35000
	€ 2,60865

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 23,72000
	€ 2,34828

	Totale TOS18_RU
	€ 8,05035

	Totale Parziale (A)
	€ 10,68012

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,51035

	Incidenza manodopera
	59,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m² € 3.99033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 26,35000
	€ 1,66005

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,72000
	€ 1,49436

	Totale TOS18_RU
	€ 3,15441

	Totale Parziale (A)
	€ 3,15441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,99033

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m² € 16.57141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 13,13250
	€ 0,33488

	TOS18_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 220,18000
	€ 11,00900

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0125
	€ 84,00000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,39388

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,35000
	€ 0,23715

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,72000
	€ 0,21348

	Totale TOS18_RU
	€ 0,70605

	Totale Parziale (A)
	€ 13,09993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96499

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,57141

	Incidenza manodopera
	4,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.021.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m² € 6.69302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 13,13250
	€ 0,33488

	TOS18_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0125
	€ 84,00000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,58488

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,35000
	€ 0,23715

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,72000
	€ 0,21348

	Totale TOS18_RU
	€ 0,70605

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69302

	Incidenza manodopera
	10,55%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.031.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m² € 4.78094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,66000
	€ 2,04600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,04600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,72000
	€ 0,42696

	Totale TOS18_RU
	€ 1,69590

	Totale Parziale (A)
	€ 3,77940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,78094

	Incidenza manodopera
	35,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.031.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m² € 5.89288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,65000
	€ 2,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,35000
	€ 0,47430

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,72000
	€ 0,42696

	Totale TOS18_RU
	€ 1,69590

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,89288

	Incidenza manodopera
	28,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.031.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m² € 9.56270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,64000
	€ 5,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,12000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,35000
	€ 0,71145

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40195

	Totale Parziale (A)
	€ 7,55945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,56270

	Incidenza manodopera
	25,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F03.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m² € 9.72285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,35000
	€ 3,55725

	Totale TOS18_RU
	€ 7,38855

	Totale Parziale (A)
	€ 7,68605

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,72285

	Incidenza manodopera
	75,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F03.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 10.20102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,35000
	€ 2,60865

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 23,72000
	€ 2,34828

	Totale TOS18_RU
	€ 7,76655

	Totale Parziale (A)
	€ 8,06405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,20102

	Incidenza manodopera
	76,14%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 12.88048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,72000
	€ 2,98872

	Totale TOS18_RU
	€ 9,88470

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88048

	Incidenza manodopera
	76,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F03.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.88048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,72000
	€ 2,98872

	Totale TOS18_RU
	€ 9,88470

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88048

	Incidenza manodopera
	76,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F03.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 14.66679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,35000
	€ 3,79440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 23,72000
	€ 3,41568

	Totale TOS18_RU
	€ 11,29680

	Totale Parziale (A)
	€ 11,59430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,66679

	Incidenza manodopera
	77,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F03.002.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.88048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,72000
	€ 2,98872

	Totale TOS18_RU
	€ 9,88470

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88048

	Incidenza manodopera
	76,74%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.002.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m² € 1.89605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P72.010.001
	Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati
	m
	4
	€ 0,19000
	€ 0,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 28,38000
	€ 0,38313

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 26,35000
	€ 0,35573

	Totale TOS18_RU
	€ 0,73886

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,89605

	Incidenza manodopera
	38,97%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.002.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m² € 0.96501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P72.010.010
	Accessori vari - mastice sintetico al silicone
	kg
	0,1
	€ 0,24000
	€ 0,02400

	Totale TOS18_PR
	€ 0,02400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 28,38000
	€ 0,38313

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 26,35000
	€ 0,35573

	Totale TOS18_RU
	€ 0,73886

	Totale Parziale (A)
	€ 0,76286

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,96501

	Incidenza manodopera
	76,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F04.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Preparazione di intonaco
Articolo: 
001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m² € 10.92112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,001
	€ 113,00000
	€ 0,11300

	Totale TOS18_PR
	€ 0,11300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,225
	€ 28,38000
	€ 6,38550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	Totale TOS18_RU
	€ 8,52030

	Totale Parziale (A)
	€ 8,63330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,92112

	Incidenza manodopera
	78,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F04.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare
Articolo: 
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m² € 6.00306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,0005
	€ 113,00000
	€ 0,05650

	Totale TOS18_PR
	€ 0,05650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	Totale TOS18_RU
	€ 4,68900

	Totale Parziale (A)
	€ 4,74550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,00306

	Incidenza manodopera
	78,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m² € 5.39953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 1,61700
	€ 0,64680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,64680

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 3,62160

	Totale Parziale (A)
	€ 4,26840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64026

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49087

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,39953

	Incidenza manodopera
	67,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F04.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m² € 3.37652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.106.001
	Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)
	l
	0,35
	€ 0,85054
	€ 0,29769

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29769

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,37150

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66919

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37652

	Incidenza manodopera
	70,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.004.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m² € 5.66530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.106.002
	Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)
	l
	0,35
	€ 2,71700
	€ 0,95095

	TOS18_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,1
	€ 4,44600
	€ 0,44460

	Totale TOS18_PR
	€ 1,39555

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 26,35000
	€ 3,08295

	Totale TOS18_RU
	€ 3,08295

	Totale Parziale (A)
	€ 4,47850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,66530

	Incidenza manodopera
	54,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F04.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m² € 6.64941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.106.005
	Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni
	l
	0,32
	€ 5,31000
	€ 1,69920

	Totale TOS18_PR
	€ 1,69920

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,35000
	€ 3,55725

	Totale TOS18_RU
	€ 3,55725

	Totale Parziale (A)
	€ 5,25645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,64941

	Incidenza manodopera
	53,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.005.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m² € 8.39720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.106.006
	Idropitture - al quarzo per esterni
	l
	0,31
	€ 2,67000
	€ 0,82770

	Totale TOS18_PR
	€ 0,82770

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 5,81040

	Totale Parziale (A)
	€ 6,63810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01991

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,39720

	Incidenza manodopera
	69,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F04.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m² € 12.82666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,06
	€ 11,94000
	€ 0,71640

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,1
	€ 11,23000
	€ 1,12300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,83940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,315
	€ 26,35000
	€ 8,30025

	Totale TOS18_RU
	€ 8,30025

	Totale Parziale (A)
	€ 10,13965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,82666

	Incidenza manodopera
	64,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.006.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m² € 11.90003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.117.001
	Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino
	l
	0,13
	€ 9,49000
	€ 1,23370

	Totale TOS18_PR
	€ 1,23370

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,288
	€ 28,38000
	€ 8,17344

	Totale TOS18_RU
	€ 8,17344

	Totale Parziale (A)
	€ 9,40714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,41107

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,90003

	Incidenza manodopera
	68,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.006.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad € 3.69595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,06
	€ 9,36000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P26.116.002
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)
	l
	0,1
	€ 10,83000
	€ 1,08300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,64460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27710

	Totale Parziale (A)
	€ 2,92170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,69595

	Incidenza manodopera
	34,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.006.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m² € 9.66827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,09
	€ 11,94000
	€ 1,07460

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS18_PR
	€ 2,53450

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	Totale TOS18_RU
	€ 5,10840

	Totale Parziale (A)
	€ 7,64290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87893

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,66827

	Incidenza manodopera
	52,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 
001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m² € 3.38818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,18
	€ 0,69000
	€ 0,12420

	Totale TOS18_PR
	€ 0,12420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	Totale TOS18_RU
	€ 2,55420

	Totale Parziale (A)
	€ 2,67840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,38818

	Incidenza manodopera
	75,39%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m² € 3.89253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.102.002
	Antimuffa - detergente per superfici in legno
	l
	0,2
	€ 9,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27710

	Totale Parziale (A)
	€ 3,07710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,89253

	Incidenza manodopera
	32,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F04.009.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m² € 2.89432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.122.004
	Impregnante per legno - a base di resine alchidiche
	l
	0,1
	€ 10,10900
	€ 1,01090

	Totale TOS18_PR
	€ 1,01090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27710

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,89432

	Incidenza manodopera
	44,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.009.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m² € 8.52072
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,1
	€ 8,07000
	€ 0,80700

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 26,35000
	€ 5,92875

	Totale TOS18_RU
	€ 5,92875

	Totale Parziale (A)
	€ 6,73575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,52072

	Incidenza manodopera
	69,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m² € 7.13953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,13
	€ 6,93000
	€ 0,90090

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90090

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,74300

	Totale Parziale (A)
	€ 5,64390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84659

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,13953

	Incidenza manodopera
	66,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 6.85405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 12,77250
	€ 1,14953

	Totale TOS18_PR
	€ 1,14953

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,35000
	€ 4,26870

	Totale TOS18_RU
	€ 4,26870

	Totale Parziale (A)
	€ 5,41823

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,85405

	Incidenza manodopera
	62,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.24668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS18_PR
	€ 1,45990

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,35000
	€ 4,26870

	Totale TOS18_RU
	€ 4,26870

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02148

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,24668

	Incidenza manodopera
	58,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.24668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS18_PR
	€ 1,45990

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,35000
	€ 4,26870

	Totale TOS18_RU
	€ 4,26870

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02148

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,24668

	Incidenza manodopera
	58,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.92976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.123.002
	Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)
	l
	0,13
	€ 6,40000
	€ 0,83200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,83200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,89704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,92976

	Incidenza manodopera
	62,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m² € 3.87728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87728

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m² € 3.87728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87728

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m² € 3.87728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87728

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Prezzo a m² € 4.84659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	Totale TOS18_RU
	€ 3,83130

	Totale Parziale (A)
	€ 3,83130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00575

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,84659

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Prezzo a m² € 3.53008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.003
	Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 2,45900
	€ 0,49180

	Totale TOS18_PR
	€ 0,49180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,38000
	€ 2,29878

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29878

	Totale Parziale (A)
	€ 2,79058

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41859

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,53008

	Incidenza manodopera
	65,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Prezzo a m² € 4.99711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.103.001
	Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)
	l
	0,09
	€ 9,83607
	€ 0,88525

	Totale TOS18_PR
	€ 0,88525

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,95029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99711

	Incidenza manodopera
	61,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.53493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 9,36000
	€ 1,31040

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 4,37544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,53493

	Incidenza manodopera
	55,38%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.09749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,14
	€ 6,89000
	€ 0,96460

	Totale TOS18_PR
	€ 0,96460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02964

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60445

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01511

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09749

	Incidenza manodopera
	60,13%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Prezzo a m € 3.27319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 9,36000
	€ 1,31040

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27710

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27319

	Incidenza manodopera
	39,02%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.27006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 12,77250
	€ 1,14953

	Totale TOS18_PR
	€ 1,14953

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	Totale TOS18_RU
	€ 4,59756

	Totale Parziale (A)
	€ 5,74709

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,27006

	Incidenza manodopera
	63,24%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.09445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 11,23000
	€ 1,01070

	Totale TOS18_PR
	€ 1,01070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	Totale TOS18_RU
	€ 4,59756

	Totale Parziale (A)
	€ 5,60826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,09445

	Incidenza manodopera
	64,81%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.012
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.05346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.118.001
	Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 10,87000
	€ 0,97830

	Totale TOS18_PR
	€ 0,97830

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	Totale TOS18_RU
	€ 4,59756

	Totale Parziale (A)
	€ 5,57586

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,05346

	Incidenza manodopera
	65,18%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.017
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m² € 25.84291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,5
	€ 1,17600
	€ 0,58800

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,09
	€ 9,36000
	€ 0,84240

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,18
	€ 11,23000
	€ 2,02140

	TOS18_PR.P26.301.001
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,25
	€ 0,92000
	€ 0,23000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,68180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,306
	€ 28,38000
	€ 8,68428

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,306
	€ 26,35000
	€ 8,06310

	Totale TOS18_RU
	€ 16,74738

	Totale Parziale (A)
	€ 20,42918

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,06438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,84291

	Incidenza manodopera
	64,8%
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Codice regionale: TOS18_01.F05.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
Articolo: 
002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m € 24.72417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.003
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.
	cad
	0,8
	€ 0,20000
	€ 0,16000

	TOS18_PR.P35.007.002
	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.
	kg
	0,9
	€ 7,70000
	€ 6,93000

	TOS18_PR.P35.009.002
	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm
	cad
	0,4
	€ 1,80000
	€ 0,72000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,81000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 24,22000
	€ 6,39408

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,264
	€ 20,23000
	€ 5,34072

	Totale TOS18_RU
	€ 11,73480

	Totale Parziale (A)
	€ 19,54480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,93172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,11727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,72417

	Incidenza manodopera
	47,46%
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Codice regionale: TOS18_01.F05.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
Articolo: 
002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m² € 43.84123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.001.004
	Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.
	kg
	1
	€ 8,45000
	€ 8,45000

	TOS18_PR.P35.003.004
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.
	cad
	5
	€ 0,25000
	€ 1,25000

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,5
	€ 2,97500
	€ 1,48750

	Totale TOS18_PR
	€ 11,18750

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,528
	€ 24,22000
	€ 12,78816

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 20,23000
	€ 10,68144

	Totale TOS18_RU
	€ 23,46960

	Totale Parziale (A)
	€ 34,65710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,20794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,84123

	Incidenza manodopera
	53,53%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.45012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41808

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,35000
	€ 1,89720

	Totale TOS18_RU
	€ 4,22436

	Totale Parziale (A)
	€ 6,67994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,45012

	Incidenza manodopera
	49,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.77155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,67218

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,35000
	€ 1,89720

	Totale TOS18_RU
	€ 4,22436

	Totale Parziale (A)
	€ 6,93404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,77155

	Incidenza manodopera
	48,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.84719
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,97825

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 26,35000
	€ 1,77863

	Totale TOS18_RU
	€ 3,97808

	Totale Parziale (A)
	€ 6,99383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,84719

	Incidenza manodopera
	44,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.16464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,22920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 26,35000
	€ 1,77863

	Totale TOS18_RU
	€ 3,97808

	Totale Parziale (A)
	€ 7,24478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,16464

	Incidenza manodopera
	43,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.30537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,006
	€ 3,75000
	€ 0,02250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02250

	TOS18_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,31115

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,38000
	€ 2,29878

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,38000
	€ 0,17028

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 26,35000
	€ 2,13435

	Totale TOS18_RU
	€ 4,60341

	Totale Parziale (A)
	€ 8,93706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,30537

	Incidenza manodopera
	40,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.57999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,60920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,38000
	€ 2,29878

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 26,35000
	€ 2,13435

	Totale TOS18_RU
	€ 4,71693

	Totale Parziale (A)
	€ 8,36363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,57999

	Incidenza manodopera
	44,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 14.95425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,88101

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	Totale TOS18_RU
	€ 5,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 11,82155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77323

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,95425

	Incidenza manodopera
	39,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.01036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,42428

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,35000
	€ 2,84580

	Totale TOS18_RU
	€ 6,19464

	Totale Parziale (A)
	€ 12,65642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,89846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,45549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,01036

	Incidenza manodopera
	38,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 18.50341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91736

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,35000
	€ 3,55725

	Totale TOS18_RU
	€ 7,67235

	Totale Parziale (A)
	€ 14,62721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,19408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02194

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,50341

	Incidenza manodopera
	41,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 21.10665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,97525

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,35000
	€ 3,55725

	Totale TOS18_RU
	€ 7,67235

	Totale Parziale (A)
	€ 16,68510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,50277

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,10665

	Incidenza manodopera
	36,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.021
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.31942
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41808

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,35000
	€ 2,60865

	Totale TOS18_RU
	€ 5,70207

	Totale Parziale (A)
	€ 8,15765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,31942

	Incidenza manodopera
	55,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.022
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.26396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,67218

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,35000
	€ 2,84580

	Totale TOS18_RU
	€ 6,19464

	Totale Parziale (A)
	€ 8,90432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,26396

	Incidenza manodopera
	55%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.023
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.65114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,97825

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,35000
	€ 2,84580

	Totale TOS18_RU
	€ 6,19464

	Totale Parziale (A)
	€ 9,21039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,65114

	Incidenza manodopera
	53,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.024
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 13.83790
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,22920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,35000
	€ 3,55725

	Totale TOS18_RU
	€ 7,67235

	Totale Parziale (A)
	€ 10,93905

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,83790

	Incidenza manodopera
	55,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.025
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 15.20656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,31115

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,35000
	€ 3,55725

	Totale TOS18_RU
	€ 7,67235

	Totale Parziale (A)
	€ 12,02100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80315

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,20656

	Incidenza manodopera
	50,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.026
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 16.01694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,45920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,35000
	€ 3,79440

	Totale TOS18_RU
	€ 8,16492

	Totale Parziale (A)
	€ 12,66162

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,89924

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,45609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,01694

	Incidenza manodopera
	50,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.027
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 17.81553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,88101

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,35000
	€ 3,79440

	Totale TOS18_RU
	€ 8,16492

	Totale Parziale (A)
	€ 14,08343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11251

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,81553

	Incidenza manodopera
	45,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.028
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 18.50277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,42428

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,35000
	€ 3,79440

	Totale TOS18_RU
	€ 8,16492

	Totale Parziale (A)
	€ 14,62670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,19401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,50277

	Incidenza manodopera
	44,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.029
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 20.37272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91736

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,35000
	€ 4,26870

	Totale TOS18_RU
	€ 9,15006

	Totale Parziale (A)
	€ 16,10492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,37272

	Incidenza manodopera
	44,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.030
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 25.46836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,97525

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,38000
	€ 5,61924

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,35000
	€ 5,21730

	Totale TOS18_RU
	€ 11,12034

	Totale Parziale (A)
	€ 20,13309

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,01996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,46836

	Incidenza manodopera
	43,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.041
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 5.88987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS18_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	Totale TOS18_PR
	€ 2,21658

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,35000
	€ 0,71145

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40195

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,88987

	Incidenza manodopera
	40,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.042
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.21131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS18_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	Totale TOS18_PR
	€ 2,47068

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,35000
	€ 0,71145

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40195

	Totale Parziale (A)
	€ 4,91013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56466

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,21131

	Incidenza manodopera
	38,67%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.043
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.59849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS18_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	Totale TOS18_PR
	€ 2,77675

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,35000
	€ 0,71145

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40195

	Totale Parziale (A)
	€ 5,21620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,59849

	Incidenza manodopera
	36,4%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.044
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 7.83212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS18_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	Totale TOS18_PR
	€ 3,75195

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,35000
	€ 0,71145

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40195

	Totale Parziale (A)
	€ 6,19140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,83212

	Incidenza manodopera
	30,67%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.045
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.12553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS18_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	Totale TOS18_PR
	€ 3,98390

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,35000
	€ 0,71145

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40195

	Totale Parziale (A)
	€ 6,42335

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,12553

	Incidenza manodopera
	29,56%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.046
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.31281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS18_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	Totale TOS18_PR
	€ 4,13195

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,35000
	€ 0,71145

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,72000
	€ 0,64044

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40195

	Totale Parziale (A)
	€ 6,57140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98571

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01971

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,31281

	Incidenza manodopera
	28,89%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.047
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 10.85181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS18_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	Totale TOS18_PR
	€ 5,43301

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,72000
	€ 0,85392

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,57851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,85181

	Incidenza manodopera
	28,64%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.048
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 12.45522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,04
	€ 4,50000
	€ 0,18000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 67,92500
	€ 3,39625

	TOS18_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	Totale TOS18_PR
	€ 6,70053

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,72000
	€ 0,85392

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,84603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,45522

	Incidenza manodopera
	24,95%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.049
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 14.94522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS18_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	Totale TOS18_PR
	€ 7,96286

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,35000
	€ 1,18575

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 3,81405

	Totale Parziale (A)
	€ 11,81441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,94522

	Incidenza manodopera
	25,52%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.050
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 19.26696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS18_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	Totale TOS18_PR
	€ 11,37925

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,35000
	€ 1,18575

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 3,81405

	Totale Parziale (A)
	€ 15,23080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,26696

	Incidenza manodopera
	19,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.021
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.20634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS18_PR.P15.050.001
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm
	m
	1,05
	€ 3,81150
	€ 4,00208

	Totale TOS18_PR
	€ 8,30258

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99196

	Totale Parziale (A)
	€ 12,81134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,20634

	Incidenza manodopera
	18,46%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.022
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 20.66033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS18_PR.P15.050.002
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
	m
	1,05
	€ 5,72000
	€ 6,00600

	Totale TOS18_PR
	€ 11,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10548

	Totale Parziale (A)
	€ 16,33228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,66033

	Incidenza manodopera
	15,03%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.023
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 26.82781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS18_PR.P15.050.003
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 9,06950
	€ 9,52298

	Totale TOS18_PR
	€ 16,58548

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10548

	Totale Parziale (A)
	€ 21,20776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,18116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06362

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,43889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,82781

	Incidenza manodopera
	11,58%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.024
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 39.69978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 27,67000
	€ 1,38350

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,89600

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS18_PR.P15.050.004
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 14,38250
	€ 15,10163

	Totale TOS18_PR
	€ 25,60538

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,35000
	€ 1,18575

	Totale TOS18_RU
	€ 3,88185

	Totale Parziale (A)
	€ 31,38323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,70748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,69978

	Incidenza manodopera
	9,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.002.025
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m € 61.72126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03360

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS18_PR.P15.050.005
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
	m
	1,05
	€ 23,08900
	€ 24,24345

	Totale TOS18_PR
	€ 39,54695

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,35000
	€ 1,89720

	Totale TOS18_RU
	€ 6,21096

	Totale Parziale (A)
	€ 48,79151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,31873

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,72126

	Incidenza manodopera
	10,06%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.026
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 87.58813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 27,67000
	€ 2,76700

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,79200

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS18_PR.P15.050.006
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 37,30650
	€ 39,17183

	Totale TOS18_PR
	€ 59,95433

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	Totale TOS18_RU
	€ 5,49330

	Totale Parziale (A)
	€ 69,23963

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,38594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,96256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,58813

	Incidenza manodopera
	6,27%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.027
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 137.01279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 27,67000
	€ 3,87380

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,25000
	€ 1,43500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,30880

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS18_PR.P15.050.007
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 61,44050
	€ 64,51253

	Totale TOS18_PR
	€ 92,13253

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	Totale TOS18_RU
	€ 10,86918

	Totale Parziale (A)
	€ 108,31051

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,24658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,45571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,01279

	Incidenza manodopera
	7,93%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.053
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 16.85574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS18_PR.P15.050.010
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm
	m
	1,05
	€ 4,19230
	€ 4,40192

	Totale TOS18_PR
	€ 8,70242

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10548

	Totale Parziale (A)
	€ 13,32470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,99871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,85574

	Incidenza manodopera
	18,42%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.054
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 21.58081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS18_PR.P15.050.011
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 6,41300
	€ 6,73365

	Totale TOS18_PR
	€ 12,43765

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10548

	Totale Parziale (A)
	€ 17,05993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,58081

	Incidenza manodopera
	14,39%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.055
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 28.84409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS18_PR.P15.050.012
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 10,58750
	€ 11,11688

	Totale TOS18_PR
	€ 18,17938

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10548

	Totale Parziale (A)
	€ 22,80166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,42025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,84409

	Incidenza manodopera
	10,77%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.056
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 42.88492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 27,67000
	€ 1,38350

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,89600

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS18_PR.P15.050.013
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm
	m
	1,05
	€ 16,78050
	€ 17,61953

	Totale TOS18_PR
	€ 28,12328

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,35000
	€ 1,18575

	Totale TOS18_RU
	€ 3,88185

	Totale Parziale (A)
	€ 33,90113

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,08517

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,89863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,88492

	Incidenza manodopera
	9,05%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.057
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 67.18568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03360

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS18_PR.P15.050.014
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 27,20300
	€ 28,56315

	Totale TOS18_PR
	€ 43,86665

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,35000
	€ 1,89720

	Totale TOS18_RU
	€ 6,21096

	Totale Parziale (A)
	€ 53,11121

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,96668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,10779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,18568

	Incidenza manodopera
	9,24%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.058
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 99.35082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 27,67000
	€ 2,76700

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,79200

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS18_PR.P15.050.015
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 44,00000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 66,98250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	Totale TOS18_RU
	€ 7,76370

	Totale Parziale (A)
	€ 78,53820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,78073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,03189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,35082

	Incidenza manodopera
	7,81%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.059
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 151.83539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 27,67000
	€ 3,87380

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,25000
	€ 1,43500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,30880

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS18_PR.P15.050.016
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm
	m
	1,05
	€ 72,60000
	€ 76,23000

	Totale TOS18_PR
	€ 103,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	Totale TOS18_RU
	€ 10,86918

	Totale Parziale (A)
	€ 120,02798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,00420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36008

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,80322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,83539

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.002.083
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 17.97506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS18_PR.P15.050.022
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm
	m
	1,05
	€ 5,03500
	€ 5,28675

	Totale TOS18_PR
	€ 9,58725

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10548

	Totale Parziale (A)
	€ 14,20953

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,97506

	Incidenza manodopera
	17,28%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.084
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 23.29850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS18_PR.P15.050.023
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm
	m
	1,05
	€ 7,70620
	€ 8,09151

	Totale TOS18_PR
	€ 13,79551

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10548

	Totale Parziale (A)
	€ 18,41779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,76267

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,29850

	Incidenza manodopera
	13,33%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.085
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 31.33523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 27,67000
	€ 1,10680

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,51680

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS18_PR.P15.050.024
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm
	m
	1,05
	€ 12,46300
	€ 13,08615

	Totale TOS18_PR
	€ 20,14865

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10548

	Totale Parziale (A)
	€ 24,77093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,71564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,84866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,33523

	Incidenza manodopera
	9,91%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.086
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 47.42156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 27,67000
	€ 1,38350

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,89600

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS18_PR.P15.050.025
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm
	m
	1,05
	€ 20,19600
	€ 21,20580

	Totale TOS18_PR
	€ 31,70955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,35000
	€ 1,18575

	Totale TOS18_RU
	€ 3,88185

	Totale Parziale (A)
	€ 37,48740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,62311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,42156

	Incidenza manodopera
	8,19%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.087
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 75.04626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03360

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS18_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1,05
	€ 33,12100
	€ 34,77705

	Totale TOS18_PR
	€ 50,08055

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,35000
	€ 1,89720

	Totale TOS18_RU
	€ 6,21096

	Totale Parziale (A)
	€ 59,32511

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,89877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,82239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,04626

	Incidenza manodopera
	8,28%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.088
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 109.57835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 27,67000
	€ 2,76700

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,79200

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS18_PR.P15.050.027
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm
	m
	1,05
	€ 51,70000
	€ 54,28500

	Totale TOS18_PR
	€ 75,06750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	Totale TOS18_RU
	€ 7,76370

	Totale Parziale (A)
	€ 86,62320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,99348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,96167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,57835

	Incidenza manodopera
	7,09%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.089
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 170.20111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 27,67000
	€ 3,87380

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,25000
	€ 1,43500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,30880

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS18_PR.P15.050.028
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm
	m
	1,05
	€ 86,42700
	€ 90,74835

	Totale TOS18_PR
	€ 118,36835

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	Totale TOS18_RU
	€ 10,86918

	Totale Parziale (A)
	€ 134,54633

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,18195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,47283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,20111

	Incidenza manodopera
	6,39%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.090
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m € 299.41363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 27,67000
	€ 4,42720

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16
	€ 10,25000
	€ 1,64000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,06720

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,11
	€ 4,50000
	€ 0,49500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,47
	€ 67,92500
	€ 31,92475

	TOS18_PR.P15.050.029
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm
	m
	1,05
	€ 176,93500
	€ 185,78175

	Totale TOS18_PR
	€ 218,20150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,35000
	€ 3,79440

	Totale TOS18_RU
	€ 12,42192

	Totale Parziale (A)
	€ 236,69062

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,50359

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71007

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,21942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,41363

	Incidenza manodopera
	4,15%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.091
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m € 376.18684
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 27,67000
	€ 5,53400

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,58400

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,12
	€ 4,50000
	€ 0,54000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,55
	€ 67,92500
	€ 37,35875

	TOS18_PR.P15.050.030
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm
	m
	1,05
	€ 225,11500
	€ 236,37075

	Totale TOS18_PR
	€ 274,26950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 15,52740

	Totale Parziale (A)
	€ 297,38090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,60714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,89214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,19880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 376,18684

	Incidenza manodopera
	4,13%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m € 28.70031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS18_PR.P12.009.001
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20
	cad
	1,05
	€ 5,77500
	€ 6,06375

	Totale TOS18_PR
	€ 12,93019

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,35000
	€ 2,84580

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,108
	€ 23,72000
	€ 2,56176

	Totale TOS18_RU
	€ 9,60780

	Totale Parziale (A)
	€ 22,68799

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,70031

	Incidenza manodopera
	33,48%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m € 24.94117
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 3,75000
	€ 0,26250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,26250

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,032
	€ 67,92500
	€ 2,17360

	TOS18_PR.P12.009.002
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30
	cad
	1
	€ 5,33500
	€ 5,33500

	Totale TOS18_PR
	€ 7,58254

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,35000
	€ 3,32010

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,72000
	€ 2,98872

	Totale TOS18_RU
	€ 11,87130

	Totale Parziale (A)
	€ 19,71634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,94117

	Incidenza manodopera
	47,6%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m € 48.33633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 3,75000
	€ 0,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37500

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,18
	€ 67,92500
	€ 12,22650

	TOS18_PR.P12.009.004
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50
	cad
	1,05
	€ 10,18500
	€ 10,69425

	Totale TOS18_PR
	€ 22,99469

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,153
	€ 28,38000
	€ 4,34214

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,153
	€ 26,35000
	€ 4,03155

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,153
	€ 23,72000
	€ 3,62916

	Totale TOS18_RU
	€ 14,84085

	Totale Parziale (A)
	€ 38,21054

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,33633

	Incidenza manodopera
	30,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m € 58.78241
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,12
	€ 3,75000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS18_PR.P12.009.005
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60
	cad
	1,05
	€ 12,12500
	€ 12,73125

	Totale TOS18_PR
	€ 27,78566

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 28,38000
	€ 5,36382

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,189
	€ 26,35000
	€ 4,98015

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,189
	€ 23,72000
	€ 4,48308

	Totale TOS18_RU
	€ 18,23265

	Totale Parziale (A)
	€ 46,46831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,97025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,17426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,34386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,78241

	Incidenza manodopera
	31,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m € 73.56672
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,15
	€ 3,75000
	€ 0,56250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,56250

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS18_PR.P12.009.006
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80
	cad
	1,05
	€ 16,49000
	€ 17,31450

	Totale TOS18_PR
	€ 37,80291

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,38000
	€ 5,61924

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,35000
	€ 5,21730

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 23,72000
	€ 4,69656

	Totale TOS18_RU
	€ 19,79010

	Totale Parziale (A)
	€ 58,15551

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,72333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,21808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,68788

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,56672

	Incidenza manodopera
	26,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m € 93.41289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,16
	€ 3,75000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,60000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3,9
	€ 0,03697
	€ 0,14418

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS18_PR.P12.009.007
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100
	cad
	1,05
	€ 23,28000
	€ 24,44400

	Totale TOS18_PR
	€ 51,75818

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,216
	€ 28,38000
	€ 6,13008

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,216
	€ 26,35000
	€ 5,69160

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,216
	€ 23,72000
	€ 5,12352

	Totale TOS18_RU
	€ 21,48600

	Totale Parziale (A)
	€ 73,84418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,07663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,27692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,49208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,41289

	Incidenza manodopera
	23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 49.87933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 67,05000
	€ 5,36400

	TOS18_PR.P12.007.001
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 6,79000
	€ 6,79000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,15400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 27,27630

	Totale Parziale (A)
	€ 39,43030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,91455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,53448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,87933

	Incidenza manodopera
	54,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 58.59809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS18_PR.P12.007.002
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 7,65230
	€ 7,65230

	Totale TOS18_PR
	€ 14,35730

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,72000
	€ 12,80880

	Totale TOS18_RU
	€ 31,96530

	Totale Parziale (A)
	€ 46,32260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,94839

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,59809

	Incidenza manodopera
	54,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 86.54447
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 27,67000
	€ 6,08740

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,25000
	€ 2,25500

	Totale TOS18_AT
	€ 8,34240

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 67,05000
	€ 8,04600

	TOS18_PR.P12.007.003
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5
	cad
	1
	€ 12,03410
	€ 12,03410

	Totale TOS18_PR
	€ 20,08010

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,38000
	€ 19,15650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,72000
	€ 16,01100

	Totale TOS18_RU
	€ 39,99210

	Totale Parziale (A)
	€ 68,41460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,26219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,86768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,54447

	Incidenza manodopera
	46,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 111.54719
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 27,67000
	€ 6,08740

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,25000
	€ 2,25500

	Totale TOS18_AT
	€ 8,34240

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 67,05000
	€ 9,38700

	TOS18_PR.P12.007.004
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5
	cad
	1
	€ 17,31660
	€ 17,31660

	Totale TOS18_PR
	€ 26,70360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	Totale TOS18_RU
	€ 53,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 88,17960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,22694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,14065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,54719

	Incidenza manodopera
	47,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 139.87434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 27,67000
	€ 6,91750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,25000
	€ 2,56250

	Totale TOS18_AT
	€ 9,48000

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS18_PR.P12.007.005
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5
	cad
	1
	€ 27,67210
	€ 27,67210

	Totale TOS18_PR
	€ 37,72960

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 28,38000
	€ 30,65040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,72000
	€ 25,61760

	Totale TOS18_RU
	€ 63,36300

	Totale Parziale (A)
	€ 110,57260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,58589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24879

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,71585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,87434

	Incidenza manodopera
	45,3%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 176.83435
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 27,67000
	€ 8,30100

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,25000
	€ 3,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 11,37600

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 67,05000
	€ 12,06900

	TOS18_PR.P12.007.006
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5
	cad
	1
	€ 42,18500
	€ 42,18500

	Totale TOS18_PR
	€ 54,25400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 28,38000
	€ 35,75880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 23,72000
	€ 29,88720

	Totale TOS18_RU
	€ 74,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 139,79000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,96850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31453

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,07585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 176,83435

	Incidenza manodopera
	41,94%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 222.20864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 27,67000
	€ 9,68450

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,25000
	€ 3,58750

	Totale TOS18_AT
	€ 13,27200

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 67,05000
	€ 13,41000

	TOS18_PR.P12.007.007
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5
	cad
	1
	€ 64,02000
	€ 64,02000

	Totale TOS18_PR
	€ 77,43000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 28,38000
	€ 40,86720

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,44
	€ 23,72000
	€ 34,15680

	Totale TOS18_RU
	€ 84,95700

	Totale Parziale (A)
	€ 175,65900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,34885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,39523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,20079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 222,20864

	Incidenza manodopera
	38,23%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 297.98973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 15,16800

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 67,05000
	€ 20,11500

	TOS18_PR.P12.007.008
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5
	cad
	1
	€ 95,15000
	€ 95,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 115,26500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,38000
	€ 51,08400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,72000
	€ 42,69600

	Totale TOS18_RU
	€ 105,13200

	Totale Parziale (A)
	€ 235,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,33475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,53002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,08998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 297,98973

	Incidenza manodopera
	35,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 69.78499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 67,05000
	€ 5,36400

	TOS18_PR.P12.008.001
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 22,10000
	€ 22,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,46400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 27,70200

	Totale Parziale (A)
	€ 55,16600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,27490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,34409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,78499

	Incidenza manodopera
	39,7%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 81.35974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS18_PR.P12.008.002
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 25,22000
	€ 25,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,72000
	€ 12,80880

	Totale TOS18_RU
	€ 32,39100

	Totale Parziale (A)
	€ 64,31600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,64740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,39634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,35974

	Incidenza manodopera
	39,81%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 100.94890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 27,67000
	€ 4,70390

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17
	€ 10,25000
	€ 1,74250

	Totale TOS18_AT
	€ 6,44640

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 67,05000
	€ 8,04600

	TOS18_PR.P12.008.003
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5
	cad
	1
	€ 25,31700
	€ 25,31700

	Totale TOS18_PR
	€ 33,36300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,38000
	€ 19,15650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,72000
	€ 16,01100

	Totale TOS18_RU
	€ 39,99210

	Totale Parziale (A)
	€ 79,80150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,97023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17955

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,17717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,94890

	Incidenza manodopera
	39,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 127.68025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 27,67000
	€ 6,08740

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,25000
	€ 2,25500

	Totale TOS18_AT
	€ 8,34240

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 67,05000
	€ 9,38700

	TOS18_PR.P12.008.004
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5
	cad
	1
	€ 30,07000
	€ 30,07000

	Totale TOS18_PR
	€ 39,45700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	Totale TOS18_RU
	€ 53,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 100,93300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,13995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,60730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,68025

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 172.47959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 27,67000
	€ 6,91750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,25000
	€ 2,56250

	Totale TOS18_AT
	€ 9,48000

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS18_PR.P12.008.005
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5
	cad
	1
	€ 53,44700
	€ 53,44700

	Totale TOS18_PR
	€ 63,50450

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 28,38000
	€ 30,65040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,72000
	€ 25,61760

	Totale TOS18_RU
	€ 63,36300

	Totale Parziale (A)
	€ 136,34750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,45213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,30678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,67996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 172,47959

	Incidenza manodopera
	36,74%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 242.28545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 27,67000
	€ 8,30100

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,25000
	€ 3,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 11,37600

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 67,05000
	€ 12,06900

	TOS18_PR.P12.008.006
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5
	cad
	1
	€ 93,92500
	€ 93,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 105,99400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 28,38000
	€ 35,75880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 23,72000
	€ 29,88720

	Totale TOS18_RU
	€ 74,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 191,53000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,72950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,02595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,28545

	Incidenza manodopera
	30,61%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 262.58389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 27,67000
	€ 9,68450

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,25000
	€ 3,58750

	Totale TOS18_AT
	€ 13,27200

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 67,05000
	€ 13,41000

	TOS18_PR.P12.008.007
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5
	cad
	1
	€ 92,15000
	€ 92,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,56000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 28,38000
	€ 40,86720

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,44
	€ 26,35000
	€ 37,94400

	Totale TOS18_RU
	€ 88,74420

	Totale Parziale (A)
	€ 207,57620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,13643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,46705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,87126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,58389

	Incidenza manodopera
	33,8%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 359.22838
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 15,16800

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 67,05000
	€ 20,11500

	TOS18_PR.P12.008.008
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5
	cad
	1
	€ 143,56000
	€ 143,56000

	Totale TOS18_PR
	€ 163,67500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,38000
	€ 51,08400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,72000
	€ 42,69600

	Totale TOS18_RU
	€ 105,13200

	Totale Parziale (A)
	€ 283,97500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,59625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,63894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,65713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 359,22838

	Incidenza manodopera
	29,27%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.024.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1093.18780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 15,16800

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS18_PR.P12.005.001
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - a camera monoblocco lt. 3000
	cad
	1
	€ 433,86000
	€ 433,86000

	Totale TOS18_PR
	€ 555,24008

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 28,38000
	€ 102,16800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 26,35000
	€ 94,86000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 23,72000
	€ 85,39200

	Totale TOS18_RU
	€ 293,77200

	Totale Parziale (A)
	€ 864,18008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 129,62701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 3,24068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 99,38071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.093,18780

	Incidenza manodopera
	26,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.024.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1314.27977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 15,16800

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	18
	€ 0,04313
	€ 0,77634

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2
	€ 67,05000
	€ 134,10000

	TOS18_PR.P12.005.002
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - a camera monoblocco lt. 4000
	cad
	1
	€ 595,14000
	€ 595,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 730,01634

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 28,38000
	€ 102,16800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 26,35000
	€ 94,86000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 23,72000
	€ 85,39200

	Totale TOS18_RU
	€ 293,77200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.038,95634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 155,84345

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 3,89609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 119,47998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.314,27977

	Incidenza manodopera
	22,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.024.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 1694.76174
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 27,67000
	€ 11,06800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 15,16800

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 67,05000
	€ 167,62500

	TOS18_PR.P12.005.003
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - a camera monoblocco lt. 6000
	cad
	1
	€ 791,70000
	€ 791,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 960,18760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,5
	€ 26,35000
	€ 118,57500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,72000
	€ 106,74000

	Totale TOS18_RU
	€ 364,37700

	Totale Parziale (A)
	€ 1.339,73260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 200,95989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,02400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 154,06925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.694,76174

	Incidenza manodopera
	21,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.024.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2440.79708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 18,96000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 67,05000
	€ 201,15000

	TOS18_PR.P12.005.004
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - a camera monoblocco lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.200,00000
	€ 1.200,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.402,09886

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,38000
	€ 178,79400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,35000
	€ 166,00500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,72000
	€ 149,43600

	Totale TOS18_RU
	€ 508,42500

	Totale Parziale (A)
	€ 1.929,48386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 289,42258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,23556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 221,89064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.440,79708

	Incidenza manodopera
	20,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.027.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1646.10033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 18,96000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS18_PR.P12.005.006
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - ad elementi lt. 3000
	cad
	1
	€ 652,50000
	€ 652,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 773,88008

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,38000
	€ 178,79400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,35000
	€ 166,00500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,72000
	€ 149,43600

	Totale TOS18_RU
	€ 508,42500

	Totale Parziale (A)
	€ 1.301,26508

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 195,18976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,87974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,64548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.646,10033

	Incidenza manodopera
	30,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.027.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1630.28783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 18,96000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS18_PR.P12.005.007
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - ad elementi lt. 4000
	cad
	1
	€ 640,00000
	€ 640,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 761,38008

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,38000
	€ 178,79400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,35000
	€ 166,00500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,72000
	€ 149,43600

	Totale TOS18_RU
	€ 508,42500

	Totale Parziale (A)
	€ 1.288,76508

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 193,31476

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,83287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 148,20798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.630,28783

	Incidenza manodopera
	31,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.027.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 2183.99416
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 18,96000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 67,05000
	€ 167,62500

	TOS18_PR.P12.005.008
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - ad elementi lt. 6000
	cad
	1
	€ 960,00000
	€ 960,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.128,48760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 28,38000
	€ 204,33600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 26,35000
	€ 189,72000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 23,72000
	€ 170,78400

	Totale TOS18_RU
	€ 579,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.726,47760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 258,97164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 6,47429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 198,54492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.183,99416

	Incidenza manodopera
	26,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.027.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2631.31241
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 18,96000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 67,05000
	€ 201,15000

	TOS18_PR.P12.005.009
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - ad elementi lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.280,00000
	€ 1.280,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.482,09886

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 28,38000
	€ 204,33600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 26,35000
	€ 189,72000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 23,72000
	€ 170,78400

	Totale TOS18_RU
	€ 579,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.080,08886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 312,01333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,80033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 239,21022

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.631,31241

	Incidenza manodopera
	22,01%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 178.42699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,76
	€ 0,87500
	€ 1,54000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,95500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,76
	€ 28,38000
	€ 49,94880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,76
	€ 23,72000
	€ 41,74720

	Totale TOS18_RU
	€ 105,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 141,04900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,15735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,95208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,22064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,42699

	Incidenza manodopera
	77,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 147.60083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,3
	€ 0,87500
	€ 1,13750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,55250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,38000
	€ 36,89400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,72000
	€ 30,83600

	Totale TOS18_RU
	€ 81,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 116,68050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,50208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,78759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,41826

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,60083

	Incidenza manodopera
	78%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 106.72267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,69
	€ 0,87500
	€ 0,60375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01875

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,69
	€ 28,38000
	€ 19,58220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,69
	€ 23,72000
	€ 16,36680

	Totale TOS18_RU
	€ 50,13900

	Totale Parziale (A)
	€ 84,36575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,65486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,70206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,72267

	Incidenza manodopera
	78,1%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 106.53800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 45,77601
	€ 45,77601

	Totale TOS18_02
	€ 45,77601

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 0,87500
	€ 0,39375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,80875

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 37,63500

	Totale Parziale (A)
	€ 84,21976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,63296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,68527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,53800

	Incidenza manodopera
	75,44%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 219.45968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 45,77601
	€ 45,77601

	Totale TOS18_02
	€ 45,77601

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	2,14
	€ 0,87500
	€ 1,87250

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,018
	€ 1,30000
	€ 0,02340

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02590

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,14
	€ 28,38000
	€ 60,73320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,14
	€ 23,72000
	€ 50,76080

	Totale TOS18_RU
	€ 125,68400

	Totale Parziale (A)
	€ 173,48591

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,02289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,17103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,95088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,45968

	Incidenza manodopera
	76,74%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 156.38468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,43
	€ 0,87500
	€ 1,25125

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 1,72325

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,43
	€ 28,38000
	€ 40,58340

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,43
	€ 23,72000
	€ 33,91960

	Totale TOS18_RU
	€ 88,69300

	Totale Parziale (A)
	€ 123,62425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,54364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,83446

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,21679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,38468

	Incidenza manodopera
	77,95%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Prezzo a m³ € 374.84828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,69
	€ 0,87500
	€ 4,10375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 4,57575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,69
	€ 28,38000
	€ 133,10220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,69
	€ 23,72000
	€ 111,24680

	Totale TOS18_RU
	€ 258,53900

	Totale Parziale (A)
	€ 296,32275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,44841

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,00018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,07712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 374,84828

	Incidenza manodopera
	77,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.002.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Prezzo a m³ € 340.00132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,17
	€ 0,87500
	€ 3,64875

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 4,12075

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,17
	€ 28,38000
	€ 118,34460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,17
	€ 23,72000
	€ 98,91240

	Totale TOS18_RU
	€ 231,44700

	Totale Parziale (A)
	€ 268,77575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,31636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,81424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,90921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 340,00132

	Incidenza manodopera
	77,84%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.002.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Prezzo a m³ € 466.62909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,49
	€ 0,87500
	€ 4,80375

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 7,06975

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,49
	€ 28,38000
	€ 155,80620

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,49
	€ 23,72000
	€ 130,22280

	Totale TOS18_RU
	€ 328,59900

	Totale Parziale (A)
	€ 368,87675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,33151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,48992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,42083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,62909

	Incidenza manodopera
	77,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.002.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Prezzo a m³ € 413.66733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,97
	€ 0,87500
	€ 4,34875

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 6,48475

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,97
	€ 28,38000
	€ 141,04860

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,97
	€ 23,72000
	€ 117,88840

	Totale TOS18_RU
	€ 287,31700

	Totale Parziale (A)
	€ 327,00975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,05146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,20732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,60612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 413,66733

	Incidenza manodopera
	77,48%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.003.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso  eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Articolo: 
001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati  in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

Prezzo a m² € 13.49836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,08
	€ 33,20800
	€ 2,65664

	Totale TOS18_02
	€ 2,65664

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,1
	€ 2,50000
	€ 0,25000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	TOS18_AT.N10.022.001
	Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)
	m²
	0,1
	€ 1,56000
	€ 0,15600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,43200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 7,58200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,67064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,07203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,49836

	Incidenza manodopera
	75,85%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 332.67887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,15
	€ 0,87500
	€ 4,50625

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 10,21625

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,15
	€ 28,38000
	€ 146,15700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,72000
	€ 30,83600

	Totale TOS18_RU
	€ 219,56300

	Totale Parziale (A)
	€ 262,98725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,44809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,77516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,24353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 332,67887

	Incidenza manodopera
	75,98%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 370.50307
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,16
	€ 0,87500
	€ 4,51500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 10,22500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,16
	€ 28,38000
	€ 146,44080

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 23,72000
	€ 46,25400

	Totale TOS18_RU
	€ 249,45480

	Totale Parziale (A)
	€ 292,88780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,93317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,97699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,68210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 370,50307

	Incidenza manodopera
	76,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³ € 432.70160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,72
	€ 0,87500
	€ 5,00500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 10,33500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,72
	€ 28,38000
	€ 162,33360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 28,38000
	€ 56,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,75
	€ 23,72000
	€ 65,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 298,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 342,05660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,30849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,30888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,33651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 432,70160

	Incidenza manodopera
	76,66%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³ € 532.53434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	7,4
	€ 0,87500
	€ 6,47500

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 13,59900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 28,38000
	€ 56,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,4
	€ 28,38000
	€ 210,01200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,733
	€ 23,72000
	€ 64,82676

	Totale TOS18_RU
	€ 374,16876

	Totale Parziale (A)
	€ 420,97576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,14636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,84159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,41221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 532,53434

	Incidenza manodopera
	76,5%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 123.79113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,84
	€ 0,87500
	€ 0,73500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,01
	€ 19,00000
	€ 0,19000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,65500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37
	€ 23,72000
	€ 8,77640

	Totale TOS18_RU
	€ 60,99560

	Totale Parziale (A)
	€ 97,85860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,67879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,66055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,25374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,79113

	Incidenza manodopera
	76,1%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m² € 41.59877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,14
	€ 33,20800
	€ 4,64912

	Totale TOS18_02
	€ 4,64912

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,2274
	€ 0,87500
	€ 0,19898

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,005
	€ 19,00000
	€ 0,09500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,60698

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2274
	€ 28,38000
	€ 6,45361

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2153
	€ 28,38000
	€ 6,11021

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,234
	€ 23,72000
	€ 5,55048

	Totale TOS18_RU
	€ 26,62830

	Totale Parziale (A)
	€ 32,88440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,22197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,59877

	Incidenza manodopera
	75,19%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m² € 37.44041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,20800
	€ 3,65288

	Totale TOS18_02
	€ 3,65288

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,87500
	€ 0,08750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,453
	€ 28,38000
	€ 12,85614

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,187
	€ 23,72000
	€ 4,43564

	Totale TOS18_RU
	€ 25,80578

	Totale Parziale (A)
	€ 29,59716

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,19978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,44041

	Incidenza manodopera
	78,68%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.008
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 33.76389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,20800
	€ 3,65288

	Totale TOS18_02
	€ 3,65288

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,87500
	€ 0,08750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,136
	€ 28,38000
	€ 3,85968

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4012
	€ 28,38000
	€ 11,38606

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1432
	€ 23,72000
	€ 3,39670

	Totale TOS18_RU
	€ 22,89944

	Totale Parziale (A)
	€ 26,69082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,00362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,18016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,06944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,76389

	Incidenza manodopera
	78,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.005.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 715.35592
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 0,87500
	€ 1,05000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,48000

	TOS18_PR.P01.003.007
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata
	Tn
	0,2
	€ 5,00000
	€ 1,00000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 82,84950
	€ 41,42475

	Totale TOS18_PR
	€ 69,42475

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7
	€ 28,38000
	€ 198,66000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,72000
	€ 47,44000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 23,72000
	€ 166,04000

	Totale TOS18_RU
	€ 460,38600

	Totale Parziale (A)
	€ 565,49875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,82481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,81712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,03236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 715,35592

	Incidenza manodopera
	71,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.005.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 703.26631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 0,87500
	€ 1,05000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,48000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 82,84950
	€ 41,42475

	Totale TOS18_PR
	€ 73,82475

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,55
	€ 28,38000
	€ 185,88900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,4
	€ 23,72000
	€ 56,92800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,55
	€ 23,72000
	€ 155,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 446,42900

	Totale Parziale (A)
	€ 555,94175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 83,39126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,75261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,93330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 703,26631

	Incidenza manodopera
	70,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.005.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 333.70392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 0,87500
	€ 0,48125

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,91125

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,075
	€ 37,05885
	€ 2,77941

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,2
	€ 82,84950
	€ 16,56990

	Totale TOS18_PR
	€ 46,34931

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 28,38000
	€ 76,62600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 23,72000
	€ 64,04400

	Totale TOS18_RU
	€ 182,32900

	Totale Parziale (A)
	€ 263,79756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,56963

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,78063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,33672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 333,70392

	Incidenza manodopera
	66,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.006.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m² € 89.01510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,20800
	€ 3,32080

	Totale TOS18_02
	€ 3,32080

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 0,87500
	€ 0,43750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,75310

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	70
	€ 0,18000
	€ 12,60000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,84950
	€ 2,48549

	Totale TOS18_PR
	€ 15,08549

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,38000
	€ 24,12300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1042
	€ 23,72000
	€ 2,47162

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3255
	€ 23,72000
	€ 7,72086

	Totale TOS18_RU
	€ 50,20828

	Totale Parziale (A)
	€ 70,36767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,55515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,47498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,09228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,01510

	Incidenza manodopera
	61,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.006.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m² € 75.81686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,09
	€ 33,20800
	€ 2,98872

	Totale TOS18_02
	€ 2,98872

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,295
	€ 0,87500
	€ 0,25813

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,56853

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	65
	€ 0,18000
	€ 11,70000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,84950
	€ 2,48549

	Totale TOS18_PR
	€ 14,18549

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,83
	€ 28,38000
	€ 23,55540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,295
	€ 28,38000
	€ 8,37210

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0823
	€ 23,72000
	€ 1,95216

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2604
	€ 23,72000
	€ 6,17669

	Totale TOS18_RU
	€ 41,19155

	Totale Parziale (A)
	€ 59,93427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,99014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,40456

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,89244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,81686

	Incidenza manodopera
	59,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.006.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 64.21024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,08
	€ 33,20800
	€ 2,65664

	Totale TOS18_02
	€ 2,65664

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,24
	€ 0,87500
	€ 0,21000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,52040

	TOS18_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 82,84950
	€ 2,07124

	Totale TOS18_PR
	€ 8,34124

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,72000
	€ 6,16720

	Totale TOS18_RU
	€ 38,24080

	Totale Parziale (A)
	€ 50,75908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,61386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,34262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,21024

	Incidenza manodopera
	65,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.007.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.22604
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 3,55200
	€ 0,05683

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,00000
	€ 0,01600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,016
	€ 10,20000
	€ 0,16320

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,26000
	€ 0,00325

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23928

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 28,38000
	€ 0,45408

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,016
	€ 23,72000
	€ 0,37952

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18835

	Totale Parziale (A)
	€ 1,75971

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,22604

	Incidenza manodopera
	68,3%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.007.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 2.53463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,20800
	€ 0,26566

	Totale TOS18_02
	€ 0,26566

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,55200
	€ 0,07104

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,00000
	€ 0,02000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,26000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29868

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,38000
	€ 0,39732

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,43932

	Totale Parziale (A)
	€ 2,00366

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,53463

	Incidenza manodopera
	67,27%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.007.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 1.87020
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,20800
	€ 0,26566

	Totale TOS18_02
	€ 0,26566

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 3,55200
	€ 0,04618

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 1,00000
	€ 0,01300

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS18_AT
	€ 0,19490

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,38000
	€ 0,36894

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,72000
	€ 0,30836

	Totale TOS18_RU
	€ 1,01786

	Totale Parziale (A)
	€ 1,47842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,00998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,87020

	Incidenza manodopera
	68,63%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.007.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m² € 25.04721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,20800
	€ 0,26566

	Totale TOS18_02
	€ 0,26566

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,265
	€ 28,38000
	€ 7,52070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,265
	€ 23,72000
	€ 6,28580

	Totale TOS18_RU
	€ 19,48250

	Totale Parziale (A)
	€ 19,80016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,04721

	Incidenza manodopera
	78,84%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.007.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³ € 478.92986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 3,55200
	€ 17,93760

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 1,00000
	€ 5,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	5,05
	€ 10,20000
	€ 51,51000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,272
	€ 0,26000
	€ 0,07072

	Totale TOS18_AT
	€ 74,56832

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,05
	€ 28,38000
	€ 143,31900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,272
	€ 28,38000
	€ 7,71936

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,05
	€ 23,72000
	€ 119,78600

	Totale TOS18_RU
	€ 270,82436

	Totale Parziale (A)
	€ 378,60068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,79010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,55555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,53908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 478,92986

	Incidenza manodopera
	63,48%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m² € 8.07455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 28,38000
	€ 3,17856

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02496

	Totale Parziale (A)
	€ 6,38304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,07455

	Incidenza manodopera
	78,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m² € 10.23124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,147
	€ 28,38000
	€ 4,17186

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 7,72986

	Totale Parziale (A)
	€ 8,08794

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,23124

	Incidenza manodopera
	78,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m² € 8.83542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,124
	€ 28,38000
	€ 3,51912

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,131
	€ 23,72000
	€ 3,10732

	Totale TOS18_RU
	€ 6,62644

	Totale Parziale (A)
	€ 6,98452

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,83542

	Incidenza manodopera
	78,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m² € 16.64239
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,242
	€ 28,38000
	€ 6,86796

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 12,79796

	Totale Parziale (A)
	€ 13,15604

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97341

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51294

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,64239

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
005 - in canniciato

Prezzo a m² € 14.89345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,72000
	€ 5,45560

	Totale TOS18_RU
	€ 11,41540

	Totale Parziale (A)
	€ 11,77348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,07947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,89345

	Incidenza manodopera
	78,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 15.32441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 0,66416

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,3
	€ 2,50000
	€ 0,75000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,77600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,67400

	Totale Parziale (A)
	€ 12,11416

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,32441

	Incidenza manodopera
	73,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 14.37632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 0,66416

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 3,55200
	€ 0,39072

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,00000
	€ 0,11000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 1,64872

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 9,05180

	Totale Parziale (A)
	€ 11,36468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05114

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,37632

	Incidenza manodopera
	67,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.009.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 3.83017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 0,66416

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 3,55200
	€ 0,10656

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,46856

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,72000
	€ 1,04368

	Totale TOS18_RU
	€ 1,89508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,02780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,83017

	Incidenza manodopera
	66,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m € 4.17369
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 0,66416

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,72000
	€ 1,30460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,72000
	€ 1,30460

	Totale TOS18_RU
	€ 2,60920

	Totale Parziale (A)
	€ 3,29936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17369

	Incidenza manodopera
	78,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.94969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,20800
	€ 0,26566

	Totale TOS18_02
	€ 0,26566

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,032
	€ 3,55200
	€ 0,11366

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,032
	€ 10,20000
	€ 0,32640

	Totale TOS18_AT
	€ 0,47006

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,032
	€ 28,38000
	€ 0,90816

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,029
	€ 23,72000
	€ 0,68788

	Totale TOS18_RU
	€ 1,59604

	Totale Parziale (A)
	€ 2,33177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,94969

	Incidenza manodopera
	63,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.44987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,20800
	€ 0,26566

	Totale TOS18_02
	€ 0,26566

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,026
	€ 3,55200
	€ 0,09235

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,026
	€ 10,20000
	€ 0,26520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38755

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,026
	€ 28,38000
	€ 0,73788

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,023
	€ 23,72000
	€ 0,54556

	Totale TOS18_RU
	€ 1,28344

	Totale Parziale (A)
	€ 1,93666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,44987

	Incidenza manodopera
	63,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.17745
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,20800
	€ 0,26566

	Totale TOS18_02
	€ 0,26566

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,55200
	€ 0,07104

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,00000
	€ 0,02000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,025
	€ 23,72000
	€ 0,59300

	Totale TOS18_RU
	€ 1,16060

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17745

	Incidenza manodopera
	65,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.008
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.

Prezzo a m² € 12.71229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,20800
	€ 0,99624

	Totale TOS18_02
	€ 0,99624

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 9,00100

	Totale Parziale (A)
	€ 10,04924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06783

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15566

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,71229

	Incidenza manodopera
	78,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m² € 9.42182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 7,11600

	Totale Parziale (A)
	€ 7,44808

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,42182

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m² € 12.42240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 9,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,82008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12931

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,42240

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
003 - in carta da parati

Prezzo a m² € 12.49723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,1
	€ 0,66750
	€ 0,06675

	TOS18_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,4
	€ 5,00000
	€ 2,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,06675

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 7,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,87923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,49723

	Incidenza manodopera
	62,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m² € 5.72564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,0013
	€ 33,20800
	€ 0,04317

	Totale TOS18_02
	€ 0,04317

	TOS18_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,012
	€ 0,66750
	€ 0,00801

	TOS18_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,052
	€ 5,00000
	€ 0,26000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26801

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,076
	€ 28,38000
	€ 2,15688

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,076
	€ 23,72000
	€ 1,80272

	Totale TOS18_RU
	€ 4,21502

	Totale Parziale (A)
	€ 4,52620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,72564

	Incidenza manodopera
	74,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.010
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
010 - materiale resiliente, compreso collante.

Prezzo a m² € 15.37456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,20800
	€ 3,32080

	Totale TOS18_02
	€ 3,32080

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 0,26000
	€ 0,06500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 8,76800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,15380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01823

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,37456

	Incidenza manodopera
	78,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m² € 11.45518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,72000
	€ 3,32080

	Totale TOS18_RU
	€ 8,71300

	Totale Parziale (A)
	€ 9,05548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04075

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,45518

	Incidenza manodopera
	78,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.011.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m² € 12.47325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 9,51780

	Totale Parziale (A)
	€ 9,86028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,47325

	Incidenza manodopera
	78,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.011.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 13.13232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,72000
	€ 3,79520

	Totale TOS18_RU
	€ 10,03880

	Totale Parziale (A)
	€ 10,38128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,13232

	Incidenza manodopera
	78,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.011.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 14.09144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,38000
	€ 5,39220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 10,79700

	Totale Parziale (A)
	€ 11,13948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,09144

	Incidenza manodopera
	78,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
Articolo: 
001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m² € 44.81642
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,68
	€ 28,38000
	€ 19,29840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,68
	€ 23,72000
	€ 16,12960

	Totale TOS18_RU
	€ 35,42800

	Totale Parziale (A)
	€ 35,42800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,21257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,81642

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.022.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m² € 14.70284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,72000
	€ 6,64160

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,72000
	€ 4,98120

	Totale TOS18_RU
	€ 11,62280

	Totale Parziale (A)
	€ 11,62280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33662

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,70284

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.022.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 13.50261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 10,67400

	Totale Parziale (A)
	€ 10,67400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06404

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22751

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,50261

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.023.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m² € 12.30238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,72000
	€ 6,16720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 9,72520

	Totale Parziale (A)
	€ 9,72520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11840

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,30238

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.023.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 11.10215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,72000
	€ 5,69280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	Totale TOS18_RU
	€ 8,77640

	Totale Parziale (A)
	€ 8,77640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,10215

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.024.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 13.20255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,72000
	€ 5,21840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,72000
	€ 5,21840

	Totale TOS18_RU
	€ 10,43680

	Totale Parziale (A)
	€ 10,43680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,20255

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.025.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m € 3.15061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 23,72000
	€ 1,54180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,72000
	€ 0,94880

	Totale TOS18_RU
	€ 2,49060

	Totale Parziale (A)
	€ 2,49060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37359

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,15061

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.026.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³ € 414.55189
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,29
	€ 28,38000
	€ 178,51020

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,29
	€ 23,72000
	€ 149,19880

	Totale TOS18_RU
	€ 327,70900

	Totale Parziale (A)
	€ 327,70900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,15635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,96625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,68654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 414,55189

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.027.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg € 1.35608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35608

	Incidenza manodopera
	76,84%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.028.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m € 17.02341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 3,55200
	€ 0,42624

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,81250
	€ 0,22500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 1,00000
	€ 0,12000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,99524

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,72000
	€ 5,21840

	Totale TOS18_RU
	€ 11,46200

	Totale Parziale (A)
	€ 13,45724

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01859

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,02341

	Incidenza manodopera
	67,33%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.029.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad € 33.67978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,54167
	€ 0,10833

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10833

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 26,51600

	Totale Parziale (A)
	€ 26,62433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,99365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,06180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,67978

	Incidenza manodopera
	78,73%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.029.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad € 57.11032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 44,98400

	Totale Parziale (A)
	€ 45,14650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,77198

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,27088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,11032

	Incidenza manodopera
	78,77%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.030.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
Articolo: 
001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m² € 21.66207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 17,07000

	Totale Parziale (A)
	€ 17,12417

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,10275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,66207

	Incidenza manodopera
	78,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.031.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m² € 6.00116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 4,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 4,74400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,00116

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.032.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 7.35431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,72000
	€ 2,60920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 5,45560

	Totale Parziale (A)
	€ 5,81368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,35431

	Incidenza manodopera
	78,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.033.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
001 - per infissi in legno

Prezzo a m² € 17.55628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,72000
	€ 5,21840

	Totale TOS18_RU
	€ 13,52040

	Totale Parziale (A)
	€ 13,87848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,55628

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.033.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
002 - per infissi in metallo

Prezzo a m² € 22.92504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 0,66416

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,50000
	€ 0,37500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,40100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,72000
	€ 9,96240

	Totale TOS18_RU
	€ 17,05740

	Totale Parziale (A)
	€ 18,12256

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,10874

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,92504

	Incidenza manodopera
	77,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.033.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m² € 28.08421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 0,66416

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,50000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,70100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,72000
	€ 8,06480

	Totale TOS18_RU
	€ 20,83580

	Totale Parziale (A)
	€ 22,20096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,13321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55311

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,08421

	Incidenza manodopera
	76,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.033.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
004 - per cancellate in legno

Prezzo a m² € 14.84513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 11,37720

	Totale Parziale (A)
	€ 11,73528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76029

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,84513

	Incidenza manodopera
	78,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.034.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m² € 4.39992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,132
	€ 26,35000
	€ 3,47820

	Totale TOS18_RU
	€ 3,47820

	Totale Parziale (A)
	€ 3,47820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,39992

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.034.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m² € 6.89988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,207
	€ 26,35000
	€ 5,45445

	Totale TOS18_RU
	€ 5,45445

	Totale Parziale (A)
	€ 5,45445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,89988

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
001 - lavabo

Prezzo a cad € 22.40821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,72000
	€ 8,06480

	Totale TOS18_RU
	€ 17,71400

	Totale Parziale (A)
	€ 17,71400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,65710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,03711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,40821

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
002 - lavello da cucina

Prezzo a cad € 28.99886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,72000
	€ 10,43680

	Totale TOS18_RU
	€ 22,92400

	Totale Parziale (A)
	€ 22,92400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,99886

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
003 - lavatoi, pilozzi e simili

Prezzo a cad € 27.68073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 28,38000
	€ 11,91960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,72000
	€ 9,96240

	Totale TOS18_RU
	€ 21,88200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,88200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51643

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,68073

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Prezzo a cad € 30.31699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 28,38000
	€ 13,05480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,72000
	€ 10,91120

	Totale TOS18_RU
	€ 23,96600

	Totale Parziale (A)
	€ 23,96600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,31699

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
005 - vaso alla turca

Prezzo a cad € 34.93045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,53
	€ 28,38000
	€ 15,04140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,53
	€ 23,72000
	€ 12,57160

	Totale TOS18_RU
	€ 27,61300

	Totale Parziale (A)
	€ 27,61300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,14195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,17550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,93045

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
006 - piatto doccia

Prezzo a cad € 31.63512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,48
	€ 28,38000
	€ 13,62240

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,48
	€ 23,72000
	€ 11,38560

	Totale TOS18_RU
	€ 25,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 25,00800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,63512

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
007 - orinatoio

Prezzo a cad € 30.31699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 28,38000
	€ 13,05480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,72000
	€ 10,91120

	Totale TOS18_RU
	€ 23,96600

	Totale Parziale (A)
	€ 23,96600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,31699

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.036.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
Articolo: 
001 - compresa demolizione dei muri di supporto

Prezzo a cad € 66.38619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 23,72000
	€ 25,38040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 23,72000
	€ 25,38040

	Totale TOS18_RU
	€ 52,46360

	Totale Parziale (A)
	€ 52,47920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,87188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,03511

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,38619

	Incidenza manodopera
	79,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.037.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 4.63557
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00312

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,72000
	€ 1,66040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,72000
	€ 1,66040

	Totale TOS18_RU
	€ 3,66136

	Totale Parziale (A)
	€ 3,66448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,63557

	Incidenza manodopera
	78,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.037.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 20.49654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 16,19760

	Totale Parziale (A)
	€ 16,20280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,49654

	Incidenza manodopera
	79,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.038.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
001 - in ferro o rame d. fino a 1''

Prezzo a m € 0.67804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,50000
	€ 0,01500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52100

	Totale Parziale (A)
	€ 0,53600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,67804

	Incidenza manodopera
	76,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.038.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

Prezzo a m € 1.20586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,25000
	€ 0,01875

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,015
	€ 10,20000
	€ 0,15300

	Totale TOS18_AT
	€ 0,17175

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,72000
	€ 0,35580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,78150

	Totale Parziale (A)
	€ 0,95325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00357

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,20586

	Incidenza manodopera
	64,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.038.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.15003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,72000
	€ 0,11860

	Totale TOS18_RU
	€ 0,11860

	Totale Parziale (A)
	€ 0,11860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,15003

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.038.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.30006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 0,23720

	Totale Parziale (A)
	€ 0,23720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02728

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30006

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.039.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 16.42653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,05
	€ 33,20800
	€ 1,66040

	Totale TOS18_02
	€ 1,66040

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 2,50000
	€ 0,62500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,65100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,67400

	Totale Parziale (A)
	€ 12,98540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,42653

	Incidenza manodopera
	75,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.040.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 404.07389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,6
	€ 2,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS18_AT
	€ 1,57800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	Totale TOS18_RU
	€ 284,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 319,42600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,91390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 1,19785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,73399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 404,07389

	Incidenza manodopera
	78,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.041.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m² € 123.68179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,72000
	€ 47,44000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,72000
	€ 47,44000

	Totale TOS18_RU
	€ 97,71800

	Totale Parziale (A)
	€ 97,77217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,66583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,24380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,68179

	Incidenza manodopera
	79,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.042.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m² € 153.68759
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,72000
	€ 59,30000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,72000
	€ 59,30000

	Totale TOS18_RU
	€ 121,43800

	Totale Parziale (A)
	€ 121,49217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,22383

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,45560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,97160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,68759

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.050.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 18.45063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00650

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 13,13250
	€ 0,00355

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,35000
	€ 0,28195

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,437
	€ 26,35000
	€ 11,51495

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,084
	€ 23,72000
	€ 1,99248

	Totale TOS18_RU
	€ 14,49888

	Totale Parziale (A)
	€ 14,58548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,45063

	Incidenza manodopera
	78,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.050.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 31.38739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 13,13250
	€ 0,00788

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,35000
	€ 0,31620

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,767
	€ 26,35000
	€ 20,21045

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,125
	€ 23,72000
	€ 2,96500

	Totale TOS18_RU
	€ 24,62685

	Totale Parziale (A)
	€ 24,81217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,38739

	Incidenza manodopera
	78,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.050.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 57.73238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,07
	€ 0,26000
	€ 0,01820

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01820

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 13,13250
	€ 0,01576

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34984

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,35000
	€ 0,38471

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,43
	€ 26,35000
	€ 37,68050

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,72000
	€ 5,21840

	Totale TOS18_RU
	€ 45,27021

	Totale Parziale (A)
	€ 45,63825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,84574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,24840

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,73238

	Incidenza manodopera
	78,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.050.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 182.39891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,21
	€ 0,26000
	€ 0,05460

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05460

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,35000
	€ 0,52437

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,58
	€ 26,35000
	€ 120,68300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,66
	€ 23,72000
	€ 15,65520

	Totale TOS18_RU
	€ 142,82237

	Totale Parziale (A)
	€ 144,18886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,62833

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,58172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,39891

	Incidenza manodopera
	78,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.051.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 17.30943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00520

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 13,13250
	€ 0,00355

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,35000
	€ 0,28195

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,419
	€ 26,35000
	€ 11,04065

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,072
	€ 23,72000
	€ 1,70784

	Totale TOS18_RU
	€ 13,59804

	Totale Parziale (A)
	€ 13,68334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,30943

	Incidenza manodopera
	78,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.051.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 29.85907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,036
	€ 0,26000
	€ 0,00936

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00936

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 13,13250
	€ 0,00788

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,35000
	€ 0,31620

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,739
	€ 26,35000
	€ 19,47265

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,72000
	€ 2,60920

	Totale TOS18_RU
	€ 23,41973

	Totale Parziale (A)
	€ 23,60401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,54060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,85907

	Incidenza manodopera
	78,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.051.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 51.67678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01560

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 13,13250
	€ 0,01576

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34984

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,35000
	€ 0,38471

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,27
	€ 26,35000
	€ 33,46450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,208
	€ 23,72000
	€ 4,93376

	Totale TOS18_RU
	€ 40,48577

	Totale Parziale (A)
	€ 40,85121

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,12768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,69789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,67678

	Incidenza manodopera
	78,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.051.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 163.80771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,19
	€ 0,26000
	€ 0,04940

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04940

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,38000
	€ 5,39220

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,35000
	€ 0,52437

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,08
	€ 26,35000
	€ 107,50800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,62
	€ 23,72000
	€ 14,70640

	Totale TOS18_RU
	€ 128,13097

	Totale Parziale (A)
	€ 129,49226

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,42384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,89161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,80771

	Incidenza manodopera
	78,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.052.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 13.76622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0166
	€ 0,26000
	€ 0,00432

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00432

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 13,13250
	€ 0,00355

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0166
	€ 28,38000
	€ 0,47111

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,35000
	€ 0,28195

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,329
	€ 26,35000
	€ 8,66915

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,058
	€ 23,72000
	€ 1,37576

	Totale TOS18_RU
	€ 10,79797

	Totale Parziale (A)
	€ 10,88238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25147

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,76622

	Incidenza manodopera
	78,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.052.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 24.12724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00650

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 13,13250
	€ 0,00788

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,588
	€ 26,35000
	€ 15,49380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,35000
	€ 0,31620

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 18,89150

	Totale Parziale (A)
	€ 19,07292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,86094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19339

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,12724

	Incidenza manodopera
	78,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.052.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 44.53332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,045
	€ 0,26000
	€ 0,01170

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01170

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 13,13250
	€ 0,01576

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34984

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,35000
	€ 0,38471

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,09
	€ 26,35000
	€ 28,72150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,188
	€ 23,72000
	€ 4,45936

	Totale TOS18_RU
	€ 34,84267

	Totale Parziale (A)
	€ 35,20421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,28063

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,53332

	Incidenza manodopera
	78,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.052.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 145.56274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 0,26000
	€ 0,03640

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03640

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,35000
	€ 0,52437

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,65
	€ 26,35000
	€ 96,17750

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 113,72107

	Totale Parziale (A)
	€ 115,06936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,26040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,23298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,56274

	Incidenza manodopera
	78,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.053.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 6.17042
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00260

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 13,13250
	€ 0,00355

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,35000
	€ 0,28195

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,129
	€ 26,35000
	€ 3,39915

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,72000
	€ 0,83020

	Totale TOS18_RU
	€ 4,79510

	Totale Parziale (A)
	€ 4,87780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,17042

	Incidenza manodopera
	77,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.053.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 2.87732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,017
	€ 0,26000
	€ 0,00442

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00442

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 13,13250
	€ 0,00788

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,017
	€ 28,38000
	€ 0,48246

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,35000
	€ 0,31620

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,024
	€ 26,35000
	€ 0,63240

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,028
	€ 23,72000
	€ 0,66416

	Totale TOS18_RU
	€ 2,09522

	Totale Parziale (A)
	€ 2,27456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,87732

	Incidenza manodopera
	72,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.053.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 15.52001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,037
	€ 0,26000
	€ 0,00962

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00962

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 13,13250
	€ 0,01576

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34984

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,037
	€ 28,38000
	€ 1,05006

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,35000
	€ 0,38471

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,321
	€ 26,35000
	€ 8,45835

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 23,72000
	€ 2,01620

	Totale TOS18_RU
	€ 11,90932

	Totale Parziale (A)
	€ 12,26878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,52001

	Incidenza manodopera
	76,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.053.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 55.60492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03120

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,35000
	€ 0,52437

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,18
	€ 26,35000
	€ 31,09300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 42,61337

	Totale Parziale (A)
	€ 43,95646

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,59347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,05499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,60492

	Incidenza manodopera
	76,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m² € 25.21593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,001
	€ 371,54150
	€ 0,37154

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65954

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,38000
	€ 7,37880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,72000
	€ 6,16720

	Totale TOS18_RU
	€ 19,22200

	Totale Parziale (A)
	€ 19,93354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99003

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,21593

	Incidenza manodopera
	76,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad € 32.43017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16250

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 25,18600

	Totale Parziale (A)
	€ 25,63650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,43017

	Incidenza manodopera
	77,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.060.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 30.01447
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,27
	€ 0,54167
	€ 0,14625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14625

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 23,29260

	Totale Parziale (A)
	€ 23,72685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55903

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,01447

	Incidenza manodopera
	77,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 27.96462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 0,54167
	€ 0,13542

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13542

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,72000
	€ 6,64160

	Totale TOS18_RU
	€ 21,68300

	Totale Parziale (A)
	€ 22,10642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31596

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,96462

	Incidenza manodopera
	77,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 25.25570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,23
	€ 0,54167
	€ 0,12458

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12458

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 19,55240

	Totale Parziale (A)
	€ 19,96498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05989

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,25570

	Incidenza manodopera
	77,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m² € 28.74666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,26
	€ 0,54167
	€ 0,14083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14083

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,1
	€ 0,96000
	€ 0,09600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,09600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,38000
	€ 7,37880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,38000
	€ 8,23020

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,29
	€ 23,72000
	€ 6,87880

	Totale TOS18_RU
	€ 22,48780

	Totale Parziale (A)
	€ 22,72463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,74666

	Incidenza manodopera
	78,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m² € 31.03939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,28
	€ 0,54167
	€ 0,15167

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15167

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,38000
	€ 8,79780

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 23,72000
	€ 7,35320

	Totale TOS18_RU
	€ 24,09740

	Totale Parziale (A)
	€ 24,53707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,03939

	Incidenza manodopera
	77,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A04.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³ € 70.71689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,396
	€ 6,75000
	€ 2,67300

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,396
	€ 10,20000
	€ 4,03920

	Totale TOS18_AT
	€ 6,71220

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,396
	€ 28,38000
	€ 11,23848

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 49,19048

	Totale Parziale (A)
	€ 55,90268

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,33542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,71689

	Incidenza manodopera
	69,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A04.002.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 98.23832
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,87500
	€ 0,84375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,84375

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 23,72000
	€ 33,20800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,72000
	€ 30,83600

	Totale TOS18_RU
	€ 76,81500

	Totale Parziale (A)
	€ 77,65875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,64881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,46595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,93076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,23832

	Incidenza manodopera
	78,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A04.003.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³ € 82.95946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,457
	€ 4,22920
	€ 1,93274

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,457
	€ 10,20000
	€ 4,66140

	Totale TOS18_AT
	€ 6,59414

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,457
	€ 28,38000
	€ 12,96966

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,72000
	€ 26,09200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,84
	€ 23,72000
	€ 19,92480

	Totale TOS18_RU
	€ 58,98646

	Totale Parziale (A)
	€ 65,58060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,83709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,39348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,54177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,95946

	Incidenza manodopera
	71,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A04.003.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 100.15195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,5
	€ 1,87500
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,93750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 23,72000
	€ 33,20800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,72000
	€ 30,83600

	Totale TOS18_RU
	€ 78,23400

	Totale Parziale (A)
	€ 79,17150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,87573

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,47503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,10472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,15195

	Incidenza manodopera
	78,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A04.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³ € 145.35862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 23,72000
	€ 52,18400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 23,72000
	€ 52,18400

	Totale TOS18_RU
	€ 114,90800

	Totale Parziale (A)
	€ 114,90800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,23620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,68945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,21442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,35862

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A04.012.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³ € 190.70002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 26,35000
	€ 13,17500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,3
	€ 23,72000
	€ 78,27600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,72000
	€ 59,30000

	Totale TOS18_RU
	€ 150,75100

	Totale Parziale (A)
	€ 150,75100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,61265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,90451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,33637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,70002

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A07.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 57.90666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2348
	€ 41,31000
	€ 9,69959

	Totale TOS18_AT
	€ 9,69959

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2348
	€ 28,38000
	€ 6,66362

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,24
	€ 23,72000
	€ 29,41280

	Totale TOS18_RU
	€ 36,07642

	Totale Parziale (A)
	€ 45,77601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,86640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,26424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,90666

	Incidenza manodopera
	73,81%
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Codice regionale: TOS18_02.A07.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 28.19901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,106
	€ 9,56250
	€ 1,01363

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,106
	€ 10,20000
	€ 1,08120

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2058
	€ 41,31000
	€ 8,50160

	Totale TOS18_AT
	€ 10,59643

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2058
	€ 28,38000
	€ 5,84060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,106
	€ 28,38000
	€ 3,00828

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 11,69528

	Totale Parziale (A)
	€ 22,29171

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,19901

	Incidenza manodopera
	62,19%
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Codice regionale: TOS18_02.A07.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Articolo: 
001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³ € 42.00812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 33,20800

	Totale Parziale (A)
	€ 33,20800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,98120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,81892

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,00812

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³ € 154.60498
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,53125

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 10,35000
	€ 8,79750

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,23
	€ 84,00000
	€ 19,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 34,02713

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,38000
	€ 21,28500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,72000
	€ 40,32400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 87,65900

	Totale Parziale (A)
	€ 122,21738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,33261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,05500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,60498

	Incidenza manodopera
	56,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B04.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³ € 168.11012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,53125

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 10,35000
	€ 8,79750

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,26
	€ 88,00000
	€ 22,88000

	Totale TOS18_PR
	€ 37,58713

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,38000
	€ 21,28500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,75
	€ 23,72000
	€ 17,79000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,75
	€ 23,72000
	€ 41,51000

	Totale TOS18_RU
	€ 94,77500

	Totale Parziale (A)
	€ 132,89338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,93401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19934

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,28274

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,11012

	Incidenza manodopera
	56,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B04.002.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 204.18112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 1,06250
	€ 0,58438

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,6
	€ 3,33333
	€ 2,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,58438

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,22963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,38000
	€ 21,28500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,72000
	€ 42,69600

	Totale TOS18_RU
	€ 115,59400

	Totale Parziale (A)
	€ 161,40800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,21120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,24211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,56192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 204,18112

	Incidenza manodopera
	56,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B04.002.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 212.93513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,30416

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 13,13250
	€ 6,30360

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,02360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,72
	€ 23,72000
	€ 40,79840

	Totale TOS18_RU
	€ 117,00040

	Totale Parziale (A)
	€ 168,32816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,24922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,25249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,35774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,93513

	Incidenza manodopera
	54,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B04.003.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 230.84351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,30416

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,22963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,72000
	€ 23,72000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,86
	€ 23,72000
	€ 44,11920

	Totale TOS18_RU
	€ 135,95120

	Totale Parziale (A)
	€ 182,48499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,37275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,27373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,98577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 230,84351

	Incidenza manodopera
	58,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B04.003.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 241.12708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,35729

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 13,13250
	€ 6,30360

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,23060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,05
	€ 28,38000
	€ 29,79900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,38000
	€ 18,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,05
	€ 23,72000
	€ 24,90600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,82
	€ 23,72000
	€ 43,17040

	Totale TOS18_RU
	€ 139,02640

	Totale Parziale (A)
	€ 190,61429

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,59214

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,92064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,12708

	Incidenza manodopera
	57,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B04.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 259.02240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,30416

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,22963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,38000
	€ 35,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,72000
	€ 29,65000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,25
	€ 23,72000
	€ 53,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 158,22700

	Totale Parziale (A)
	€ 204,76079

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,71412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,30714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,54749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 259,02240

	Incidenza manodopera
	61,09%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.004.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 269.31128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,35729

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 13,13250
	€ 6,30360

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,23060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,38000
	€ 35,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,38000
	€ 18,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,72000
	€ 29,65000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,32
	€ 23,72000
	€ 55,03040

	Totale TOS18_RU
	€ 161,30640

	Totale Parziale (A)
	€ 212,89429

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,93414

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,31934

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,48284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 269,31128

	Incidenza manodopera
	59,9%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.005.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 307.87872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,30416

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,22963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,75
	€ 28,38000
	€ 49,66500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,72000
	€ 30,83600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,23
	€ 23,72000
	€ 76,61560

	Totale TOS18_RU
	€ 196,84860

	Totale Parziale (A)
	€ 243,38239

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,50736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,36507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,98897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 307,87872

	Incidenza manodopera
	63,94%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.005.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 329.25381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,35729

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 13,13250
	€ 6,30360

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,23060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,9
	€ 28,38000
	€ 53,92200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,38000
	€ 18,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,45
	€ 23,72000
	€ 34,39400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,34
	€ 23,72000
	€ 79,22480

	Totale TOS18_RU
	€ 208,69180

	Totale Parziale (A)
	€ 260,27969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,04195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,39042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,93216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 329,25381

	Incidenza manodopera
	63,38%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 50.23469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,80400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 82,10950
	€ 0,08211

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,72102

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,38000
	€ 11,06820

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,52
	€ 23,72000
	€ 12,33440

	Totale TOS18_RU
	€ 28,18620

	Totale Parziale (A)
	€ 39,71122

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,95668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,56679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,23469

	Incidenza manodopera
	56,18%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 59.29766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,80400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 82,10950
	€ 0,08211

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,47102

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 30,60060

	Totale Parziale (A)
	€ 46,87562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,03134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,39070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,29766

	Incidenza manodopera
	51,67%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 16.99201
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,72500

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,97182

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73560

	Totale Parziale (A)
	€ 13,43242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,99201

	Incidenza manodopera
	27,87%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.002.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 25.63702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,72500

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,72182

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 6,81960

	Totale Parziale (A)
	€ 20,26642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,03996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,33064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,63702

	Incidenza manodopera
	26,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.003.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 60.25593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,80400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	2
	€ 0,18000
	€ 0,36000

	TOS18_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 82,10950
	€ 0,32844

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,12745

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,35000
	€ 8,69550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,72000
	€ 10,91120

	Totale TOS18_RU
	€ 26,70170

	Totale Parziale (A)
	€ 47,63315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,14497

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14290

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,25593

	Incidenza manodopera
	44,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.003.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 58.88487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,80400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,8
	€ 0,18000
	€ 0,32400

	TOS18_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0036
	€ 82,10950
	€ 0,29559

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,04360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,35000
	€ 8,69550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,72000
	€ 10,91120

	Totale TOS18_RU
	€ 26,70170

	Totale Parziale (A)
	€ 46,54930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,98240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13965

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,88487

	Incidenza manodopera
	45,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.004.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 29.57496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,72500

	TOS18_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,87682

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,77760

	Totale Parziale (A)
	€ 23,37942

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,50691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,57496

	Incidenza manodopera
	19,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m² € 28.29099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,72500

	TOS18_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,86182

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,77760

	Totale Parziale (A)
	€ 22,36442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57191

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,29099

	Incidenza manodopera
	20,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 111.55007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,2
	€ 3,75000
	€ 0,75000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,75000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,3
	€ 1,10000
	€ 0,33000

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 371,54150
	€ 11,14625

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,10950
	€ 0,16422

	Totale TOS18_PR
	€ 12,06488

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,1
	€ 26,35000
	€ 28,98500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 75,36700

	Totale Parziale (A)
	€ 88,18187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,22728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,14092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,55007

	Incidenza manodopera
	67,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 148.99386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,3
	€ 3,75000
	€ 1,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,45
	€ 1,10000
	€ 0,49500

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,10950
	€ 0,16422

	Totale TOS18_PR
	€ 19,66071

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,38000
	€ 39,73200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,4
	€ 26,35000
	€ 36,89000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 96,99600

	Totale Parziale (A)
	€ 117,78170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,66726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,54490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,99386

	Incidenza manodopera
	65,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m² € 106.14732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48750

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,53615
	€ 9,65070

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,10950
	€ 0,16422

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,46703

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,35000
	€ 18,44500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 69,95640

	Totale Parziale (A)
	€ 83,91093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,58664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,64976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,14732

	Incidenza manodopera
	66,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 93.93919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48750

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,10950
	€ 0,16422

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,81633

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,35000
	€ 18,44500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 69,95640

	Totale Parziale (A)
	€ 74,26023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,13903

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,53993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,93919

	Incidenza manodopera
	74,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 95.27262
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 3,75000
	€ 0,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	12
	€ 0,80000
	€ 9,60000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,10950
	€ 0,16422

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,41633

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,35000
	€ 18,44500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 61,52300

	Totale Parziale (A)
	€ 75,31433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,29715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,66115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,27262

	Incidenza manodopera
	64,73%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in abete uso Fiume

Prezzo a m³ € 1144.24831
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,66470
	€ 3,65585

	TOS18_PR.P08.020.030
	Legname per edilizia - Abete - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8
	m³
	1,1
	€ 268,77470
	€ 295,65217

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 82,10950
	€ 0,82110

	Totale TOS18_PR
	€ 301,02912

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,38000
	€ 255,42000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	9
	€ 26,35000
	€ 237,15000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	Totale TOS18_RU
	€ 601,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 904,54412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 135,68162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,71363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,02257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.144,24831

	Incidenza manodopera
	52,61%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.013.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Prezzo a m³ € 1604.77514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,66470
	€ 3,65585

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,9
	€ 1,10000
	€ 0,99000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	1,1
	€ 360,00000
	€ 396,00000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 82,10950
	€ 0,82110

	Totale TOS18_PR
	€ 402,36695

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	12,5
	€ 28,38000
	€ 354,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	12,5
	€ 26,35000
	€ 329,37500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 23,72000
	€ 166,04000

	Totale TOS18_RU
	€ 864,35500

	Totale Parziale (A)
	€ 1.268,59695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 190,28954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,80579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 145,88865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.604,77514

	Incidenza manodopera
	53,88%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 53.22405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,77601
	€ 0,91552

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 1,57968

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,35000
	€ 9,22250

	Totale TOS18_RU
	€ 40,44050

	Totale Parziale (A)
	€ 42,07435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,31115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,83855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,22405

	Incidenza manodopera
	78,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B08.021.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 81.00631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,77601
	€ 1,60216

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,20800
	€ 1,16228

	Totale TOS18_02
	€ 2,76444

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	Totale TOS18_RU
	€ 61,21800

	Totale Parziale (A)
	€ 64,03661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,60549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,36421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,00631

	Incidenza manodopera
	78,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.022.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 44.24887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,77601
	€ 0,91552

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 1,57968

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,38000
	€ 21,28500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,35000
	€ 9,22250

	Totale TOS18_RU
	€ 33,34550

	Totale Parziale (A)
	€ 34,97935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,24690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,02263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,24887

	Incidenza manodopera
	78,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.022.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 72.03113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,77601
	€ 1,60216

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,20800
	€ 1,16228

	Totale TOS18_02
	€ 2,76444

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,38000
	€ 35,47500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,12300

	Totale Parziale (A)
	€ 56,94161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,54124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,54829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,03113

	Incidenza manodopera
	78,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.023.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 46.04391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,77601
	€ 0,91552

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 1,57968

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,35000
	€ 9,22250

	Totale TOS18_RU
	€ 34,76450

	Totale Parziale (A)
	€ 36,39835

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,45975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,18581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,04391

	Incidenza manodopera
	78,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.023.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 73.82617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,77601
	€ 1,60216

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,20800
	€ 1,16228

	Totale TOS18_02
	€ 2,76444

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,38000
	€ 36,89400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	Totale TOS18_RU
	€ 55,54200

	Totale Parziale (A)
	€ 58,36061

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,75409

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,71147

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,82617

	Incidenza manodopera
	78,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.024.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 33.47866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,77601
	€ 0,91552

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 1,57968

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,35000
	€ 9,22250

	Totale TOS18_RU
	€ 24,83150

	Totale Parziale (A)
	€ 26,46535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07940

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,47866

	Incidenza manodopera
	78,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.024.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 55.87582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,77601
	€ 1,60216

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,20800
	€ 1,16228

	Totale TOS18_02
	€ 2,76444

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,35200

	Totale Parziale (A)
	€ 44,17061

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,07962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,87582

	Incidenza manodopera
	78,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.025.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 65.43029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,77601
	€ 0,91552

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 1,57968

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,34
	€ 28,38000
	€ 38,02920

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,35000
	€ 9,22250

	Totale TOS18_RU
	€ 50,08970

	Totale Parziale (A)
	€ 51,72355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,75853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,94821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,43029

	Incidenza manodopera
	78,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.025.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 102.54673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,77601
	€ 1,60216

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,20800
	€ 1,16228

	Totale TOS18_02
	€ 2,76444

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,1
	€ 28,38000
	€ 59,59800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,35000
	€ 15,81000

	Totale TOS18_RU
	€ 78,24600

	Totale Parziale (A)
	€ 81,06461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,15969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,32243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,54673

	Incidenza manodopera
	78,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.031.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 15.46903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01354

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	4
	€ 0,18000
	€ 0,72000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 82,84950
	€ 1,07704

	Totale TOS18_PR
	€ 1,79704

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,72000
	€ 4,03240

	Totale TOS18_RU
	€ 10,41790

	Totale Parziale (A)
	€ 12,22849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40628

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,46903

	Incidenza manodopera
	70,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.031.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 17.51833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01354

	TOS18_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate
	m²
	0,045
	€ 52,00000
	€ 2,34000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 82,84950
	€ 1,07704

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41704

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,72000
	€ 4,03240

	Totale TOS18_RU
	€ 10,41790

	Totale Parziale (A)
	€ 13,84849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,07727

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,51833

	Incidenza manodopera
	62,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.031.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 14.85323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01354

	TOS18_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	4
	€ 0,65025
	€ 2,60100

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 82,84950
	€ 1,07704

	Totale TOS18_PR
	€ 3,67804

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	Totale TOS18_RU
	€ 8,05010

	Totale Parziale (A)
	€ 11,74169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,85323

	Incidenza manodopera
	57,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.031.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad € 18.02028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0045
	€ 0,54167
	€ 0,00244

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01598

	TOS18_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,65450
	€ 0,26180

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 13,96750

	Totale Parziale (A)
	€ 14,24528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,02028

	Incidenza manodopera
	77,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.032.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 29.84962
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02167

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	8
	€ 0,18000
	€ 1,44000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 82,84950
	€ 5,13667

	Totale TOS18_PR
	€ 6,57667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 16,99820

	Totale Parziale (A)
	€ 23,59654

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,84962

	Incidenza manodopera
	64,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.032.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 36.25052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02167

	TOS18_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate
	m²
	0,125
	€ 52,00000
	€ 6,50000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 82,84950
	€ 5,13667

	Totale TOS18_PR
	€ 11,63667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 16,99820

	Totale Parziale (A)
	€ 28,65654

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,29848

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,25052

	Incidenza manodopera
	53,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.032.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 41.04398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21667

	TOS18_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	6
	€ 0,65025
	€ 3,90150

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 82,84950
	€ 5,13667

	Totale TOS18_PR
	€ 9,03817

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 23,19100

	Totale Parziale (A)
	€ 32,44584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,86688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,73127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,04398

	Incidenza manodopera
	62,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.032.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad € 40.13116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,54167
	€ 0,00677

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22344

	TOS18_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,65450
	€ 0,26180

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 31,23900

	Totale Parziale (A)
	€ 31,72424

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,75864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,64829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,13116

	Incidenza manodopera
	77,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.041.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
Articolo: 
001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad € 7.02796
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 5,55570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,02796

	Incidenza manodopera
	75,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m² € 134.58856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 2,50000
	€ 1,12500

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 1,17917

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	85
	€ 0,40447
	€ 34,37995

	Totale TOS18_PR
	€ 34,37995

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,06
	€ 28,38000
	€ 30,08280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,06
	€ 23,72000
	€ 25,14320

	Totale TOS18_RU
	€ 70,83500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,39412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,95912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,47877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,23532

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,58856

	Incidenza manodopera
	52,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m² € 22.53849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,40447
	€ 6,87599

	Totale TOS18_PR
	€ 6,87599

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,72000
	€ 4,98120

	Totale TOS18_RU
	€ 10,94100

	Totale Parziale (A)
	€ 17,81699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,53849

	Incidenza manodopera
	48,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m² € 82.92092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 2,50000
	€ 1,12500

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 1,17917

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	51
	€ 0,40447
	€ 20,62797

	Totale TOS18_PR
	€ 20,62797

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,72000
	€ 12,80880

	Totale TOS18_RU
	€ 43,74300

	Totale Parziale (A)
	€ 65,55014

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,83252

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,53827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,92092

	Incidenza manodopera
	52,75%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.001.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m² € 20.56130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,40447
	€ 6,87599

	Totale TOS18_PR
	€ 6,87599

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,37800

	Totale Parziale (A)
	€ 16,25399

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,56130

	Incidenza manodopera
	45,61%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m² € 19.39656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,35
	€ 1,87500
	€ 0,65625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,65625

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 14,67700

	Totale Parziale (A)
	€ 15,33325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,29999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,39656

	Incidenza manodopera
	75,67%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m² € 6.21961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 0,54170
	€ 0,09209

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09209

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	Totale TOS18_RU
	€ 4,82460

	Totale Parziale (A)
	€ 4,91669

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56542

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,21961

	Incidenza manodopera
	77,57%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m € 1.77606
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P03.025.006
	Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.
	kg
	0,12
	€ 2,24000
	€ 0,26880

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	Totale TOS18_RU
	€ 1,13520

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77606

	Incidenza manodopera
	63,92%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m² € 64.57882
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	35
	€ 0,40447
	€ 14,15645

	Totale TOS18_PR
	€ 14,15645

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,38000
	€ 36,89400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,89400

	Totale Parziale (A)
	€ 51,05045

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,65757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,22973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,87080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,57882

	Incidenza manodopera
	57,13%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.015
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m² € 20.10743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.002
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm
	kg
	4,5
	€ 0,44200
	€ 1,98900

	Totale TOS18_PR
	€ 1,98900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,49
	€ 28,38000
	€ 13,90620

	Totale TOS18_RU
	€ 13,90620

	Totale Parziale (A)
	€ 15,89520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,10743

	Incidenza manodopera
	69,16%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.017
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m² € 7.20822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P03.025.004
	Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg
	kg
	0,48
	€ 1,82000
	€ 0,87360

	Totale TOS18_PR
	€ 0,87360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	Totale TOS18_RU
	€ 4,82460

	Totale Parziale (A)
	€ 5,69820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02564

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,20822

	Incidenza manodopera
	66,93%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.025
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m² € 21.62391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.003
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006
	kg
	6
	€ 0,48400
	€ 2,90400

	Totale TOS18_PR
	€ 2,90400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 17,09400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,62391

	Incidenza manodopera
	65,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.004.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³ € 576.59312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,44
	€ 3,33333
	€ 1,46667

	Totale TOS18_AT
	€ 1,46667

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	480
	€ 0,18000
	€ 86,40000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0035
	€ 197,62846
	€ 0,69170

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,45
	€ 82,10950
	€ 36,94928

	Totale TOS18_PR
	€ 124,04098

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,1
	€ 28,38000
	€ 173,11800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,1
	€ 23,72000
	€ 144,69200

	Totale TOS18_RU
	€ 330,29720

	Totale Parziale (A)
	€ 455,80484

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 68,37073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,05112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,41756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 576,59312

	Incidenza manodopera
	60,13%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³ € 612.74410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,33
	€ 3,33333
	€ 1,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,10000

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	1,6
	€ 18,00000
	€ 28,80000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 197,62846
	€ 2,37154

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 82,10950
	€ 41,05475

	Totale TOS18_PR
	€ 72,22629

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,71
	€ 28,38000
	€ 218,80980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,71
	€ 23,72000
	€ 182,88120

	Totale TOS18_RU
	€ 411,05640

	Totale Parziale (A)
	€ 484,38269

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,65740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,17972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,70401

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 612,74410

	Incidenza manodopera
	70,06%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.005.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³ € 1424.53604
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,1
	€ 19,00000
	€ 1,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,10000

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 13,13250
	€ 1,05060

	TOS18_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,63000
	€ 25,20000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 82,10950
	€ 24,63285

	Totale TOS18_PR
	€ 138,18345

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	14
	€ 28,38000
	€ 397,32000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	10,6
	€ 23,72000
	€ 251,43200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	14
	€ 23,72000
	€ 332,08000

	Totale TOS18_RU
	€ 980,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.126,11545

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 168,91732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 5,06752

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 129,50328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.424,53604

	Incidenza manodopera
	69,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.006.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - spessore 3 cm

Prezzo a m² € 55.20641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48435

	TOS18_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,71400
	€ 1,07100

	TOS18_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,65000
	€ 2,92500

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,035
	€ 82,10950
	€ 2,87383

	TOS18_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 359,86125
	€ 1,43945

	Totale TOS18_PR
	€ 8,30928

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 34,84780

	Totale Parziale (A)
	€ 43,64143

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,54621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01876

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,20641

	Incidenza manodopera
	65,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.006.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m² € 6.69489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0116
	€ 82,10950
	€ 0,95247

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95247

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0833
	€ 28,38000
	€ 2,36405

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0833
	€ 23,72000
	€ 1,97588

	Totale TOS18_RU
	€ 4,33993

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69489

	Incidenza manodopera
	71,14%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.007.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m² € 68.04817
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48435

	TOS18_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,71400
	€ 1,07100

	TOS18_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,65000
	€ 2,92500

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,004
	€ 0,33088
	€ 0,00132

	TOS18_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 102,81718
	€ 9,25355

	Totale TOS18_PR
	€ 13,25087

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 40,05780

	Totale Parziale (A)
	€ 53,79302

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,06895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,24207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18620

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,04817

	Incidenza manodopera
	67,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.010.011
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³ € 396.18870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	7,32
	€ 17,98777
	€ 131,67045

	Totale TOS18_01
	€ 131,67045

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	37,02
	€ 0,59000
	€ 21,84180

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	66,36
	€ 0,59000
	€ 39,15240

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 116,97000
	€ 116,97000

	Totale TOS18_PR
	€ 177,96420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 3,55800

	Totale Parziale (A)
	€ 313,19265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,97890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,40937

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,01715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 396,18870

	Incidenza manodopera
	47,17%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.010.012
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³ € 327.81427
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	5,5
	€ 17,98777
	€ 98,93272

	Totale TOS18_01
	€ 98,93272

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	27,77
	€ 0,59000
	€ 16,38430

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	40,29
	€ 0,59000
	€ 23,77110

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 116,97000
	€ 116,97000

	Totale TOS18_PR
	€ 157,12540

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,72000
	€ 3,08360

	Totale TOS18_RU
	€ 3,08360

	Totale Parziale (A)
	€ 259,14171

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,87126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,16614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,80130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,81427

	Incidenza manodopera
	48,8%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.010.013
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³ € 287.81846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	4,4
	€ 17,98777
	€ 79,14617

	Totale TOS18_01
	€ 79,14617

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,76
	€ 0,59000
	€ 12,24840

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	27,65
	€ 0,59000
	€ 16,31350

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 116,97000
	€ 116,97000

	Totale TOS18_PR
	€ 145,53190

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 2,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 227,52447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,12867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,02386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,16531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 287,81846

	Incidenza manodopera
	49,94%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.010.014
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³ € 262.87171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	3,66
	€ 17,98777
	€ 65,83523

	Totale TOS18_01
	€ 65,83523

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,97
	€ 0,59000
	€ 12,37230

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	17,38
	€ 0,59000
	€ 10,25420

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 116,97000
	€ 116,97000

	Totale TOS18_PR
	€ 139,59650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 2,37200

	Totale Parziale (A)
	€ 207,80372

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,17056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,89743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,87171

	Incidenza manodopera
	50,41%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³ € 1595.63333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,2
	€ 19,00000
	€ 3,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 9,00000

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 13,13250
	€ 1,05060

	TOS18_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,63000
	€ 25,20000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 82,10950
	€ 24,63285

	TOS18_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 101,36770
	€ 10,13677

	Totale TOS18_PR
	€ 148,32022

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15,5
	€ 28,38000
	€ 439,89000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	12
	€ 23,72000
	€ 284,64000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	16
	€ 23,72000
	€ 379,52000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.104,05000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.261,37022

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 189,20553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 5,67617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 145,05758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.595,63333

	Incidenza manodopera
	70,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 432.60734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 17,98777
	€ 35,97553

	Totale TOS18_01
	€ 35,97553

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,59000
	€ 47,20000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 197,62846
	€ 29,64427

	TOS18_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 101,36770
	€ 10,13677

	TOS18_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 125,01192
	€ 131,26252

	Totale TOS18_PR
	€ 218,24356

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,72000
	€ 27,27800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,72000
	€ 27,27800

	Totale TOS18_RU
	€ 87,19300

	Totale Parziale (A)
	€ 341,98209

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,29731

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,53892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,32794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 432,60734

	Incidenza manodopera
	48,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.013.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 466.17665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 17,98777
	€ 35,97553

	Totale TOS18_01
	€ 35,97553

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,59000
	€ 47,20000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 197,62846
	€ 29,64427

	TOS18_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 101,36770
	€ 10,13677

	TOS18_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 125,01192
	€ 131,26252

	Totale TOS18_PR
	€ 218,24356

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	Totale TOS18_RU
	€ 113,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 368,51909

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,27786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,65834

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,37970

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,17665

	Incidenza manodopera
	50,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.014.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - con malta cementizia

Prezzo a m³ € 751.80050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS18_AT
	€ 1,33333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 197,62846
	€ 0,79051

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 82,10950
	€ 24,63285

	Totale TOS18_PR
	€ 112,72336

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,38000
	€ 255,42000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	9
	€ 23,72000
	€ 213,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 480,25200

	Totale Parziale (A)
	€ 594,30870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,14631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,67439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,34550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 751,80050

	Incidenza manodopera
	65,34%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.014.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³ € 815.14955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS18_AT
	€ 1,33333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 197,62846
	€ 0,79051

	TOS18_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,28
	€ 359,86125
	€ 100,76115

	Totale TOS18_PR
	€ 188,85166

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 28,38000
	€ 241,23000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 23,72000
	€ 201,62000

	Totale TOS18_RU
	€ 454,20200

	Totale Parziale (A)
	€ 644,38700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,65805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,89974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,10451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 815,14955

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.014.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³ € 686.80389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS18_AT
	€ 1,33333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,28
	€ 0,33088
	€ 0,09265

	Totale TOS18_PR
	€ 87,39265

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 28,38000
	€ 241,23000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 23,72000
	€ 201,62000

	Totale TOS18_RU
	€ 454,20200

	Totale Parziale (A)
	€ 542,92798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,43920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,44318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,43672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 686,80389

	Incidenza manodopera
	66,13%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.020.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
Articolo: 
001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m² € 340.62150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 0,54170
	€ 0,16251

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16251

	TOS18_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	35,6
	€ 0,65025
	€ 23,14890

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	3
	€ 9,36000
	€ 28,08000

	TOS18_PR.P35.001.011
	Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm
	kg
	26,4937
	€ 4,50000
	€ 119,22165

	TOS18_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS18_PR
	€ 192,64750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 28,38000
	€ 26,96100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,38000
	€ 18,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,95
	€ 23,72000
	€ 22,53400

	Totale TOS18_RU
	€ 76,45600

	Totale Parziale (A)
	€ 269,26601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,38990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,21170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,96559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 340,62150

	Incidenza manodopera
	22,45%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 8.32591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,065
	€ 1,87500
	€ 0,12188

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12188

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0182
	€ 23,80000
	€ 0,43316

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,01
	€ 57,05100
	€ 0,57051

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,22867

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 28,38000
	€ 1,84470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 28,38000
	€ 1,84470

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 23,72000
	€ 1,54180

	Totale TOS18_RU
	€ 5,23120

	Totale Parziale (A)
	€ 6,58175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,32591

	Incidenza manodopera
	62,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.021.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 10.32466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,075
	€ 1,87500
	€ 0,14063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14063

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,038
	€ 23,80000
	€ 0,90440

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,98517

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,075
	€ 23,72000
	€ 1,77900

	Totale TOS18_RU
	€ 6,03600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,16179

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,32466

	Incidenza manodopera
	58,46%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.021.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 12.55605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,095
	€ 1,87500
	€ 0,17813

	Totale TOS18_AT
	€ 0,17813

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 23,80000
	€ 1,54224

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,62301

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,38000
	€ 2,69610

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 28,38000
	€ 2,41230

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 23,72000
	€ 2,01620

	Totale TOS18_RU
	€ 7,12460

	Totale Parziale (A)
	€ 9,92573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,55605

	Incidenza manodopera
	56,74%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg € 5.51976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,25000
	€ 0,00750

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS18_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,28000
	€ 0,00392

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07262

	TOS18_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,70274
	€ 0,96275

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS18_PR
	€ 0,96308

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,38000
	€ 0,39732

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,008
	€ 23,72000
	€ 0,18976

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 22,61000
	€ 0,13566

	Totale TOS18_RU
	€ 3,32774

	Totale Parziale (A)
	€ 4,36344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,51976

	Incidenza manodopera
	60,29%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg € 5.72502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 1,25000
	€ 0,00875

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,007
	€ 10,20000
	€ 0,07140

	TOS18_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,015
	€ 0,28000
	€ 0,00420

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08435

	TOS18_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,70274
	€ 0,96275

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS18_PR
	€ 0,96308

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,051
	€ 28,38000
	€ 1,44738

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,051
	€ 23,72000
	€ 1,20972

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,007
	€ 22,61000
	€ 0,15827

	Totale TOS18_RU
	€ 3,47827

	Totale Parziale (A)
	€ 4,52570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,72502

	Incidenza manodopera
	60,76%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Prezzo a m² € 60.13649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,27
	€ 1,87500
	€ 0,50625

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,064
	€ 0,26000
	€ 0,01664

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52289

	TOS18_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,61
	€ 0,71400
	€ 1,14954

	TOS18_PR.P06.003.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,82
	€ 0,53550
	€ 2,58111

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,02
	€ 0,59000
	€ 0,60180

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,037
	€ 82,10950
	€ 3,03805

	TOS18_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,0042
	€ 359,86125
	€ 1,51142

	Totale TOS18_PR
	€ 8,88192

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,064
	€ 28,38000
	€ 1,81632

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,72000
	€ 6,64160

	Totale TOS18_RU
	€ 38,13392

	Totale Parziale (A)
	€ 47,53873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,13081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,46695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,13649

	Incidenza manodopera
	65,88%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Prezzo a kg € 7.74286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,25000
	€ 0,00750

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS18_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,013
	€ 0,28000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07234

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	1,5
	€ 0,63325
	€ 0,94988

	TOS18_PR.P06.009.003
	Profilati tubolari quadri o rettangolari - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm
	kg
	1,37
	€ 1,32515
	€ 1,81546

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS18_PR
	€ 2,76567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,049
	€ 28,38000
	€ 1,39062

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,38000
	€ 0,36894

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,049
	€ 23,72000
	€ 1,16228

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0095
	€ 23,72000
	€ 0,22534

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 22,61000
	€ 0,13566

	Totale TOS18_RU
	€ 3,28284

	Totale Parziale (A)
	€ 6,12084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,74286

	Incidenza manodopera
	42,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B10.022.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Prezzo a m³ € 550.44135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	15,33
	€ 17,98777
	€ 275,75247

	Totale TOS18_01
	€ 275,75247

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	21,91
	€ 0,59000
	€ 12,92690

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	24,89
	€ 0,59000
	€ 14,68510

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,85
	€ 0,59000
	€ 1,09150

	TOS18_PR.P09.106.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1
	€ 128,30354
	€ 128,30354

	Totale TOS18_PR
	€ 157,00704

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 2,37200

	Totale Parziale (A)
	€ 435,13151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,26973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,95809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,04012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 550,44135

	Incidenza manodopera
	56,2%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.025.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Prezzo a m² € 56.61868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.001.001
	Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq
	m²
	1,05
	€ 14,80000
	€ 15,54000

	TOS18_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS18_PR
	€ 37,46385

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 7,29400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,75785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,71368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,14715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,61868

	Incidenza manodopera
	12,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B10.027.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Prezzo a m² € 91.15318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.003.001
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq
	m²
	1,05
	€ 40,80000
	€ 42,84000

	TOS18_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS18_PR
	€ 64,76385

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 7,29400

	Totale Parziale (A)
	€ 72,05785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,80868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,32426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,28665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,15318

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.027.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Prezzo a m² € 110.18036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.003.011
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq
	m²
	1,05
	€ 55,12500
	€ 57,88125

	TOS18_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS18_PR
	€ 79,80510

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 7,29400

	Totale Parziale (A)
	€ 87,09910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,06487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,39195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,01640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,18036

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.030.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m € 60.73233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.005.001
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq
	m
	1,05
	€ 34,00000
	€ 35,70000

	TOS18_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,34
	€ 11,68750
	€ 3,97375

	Totale TOS18_PR
	€ 39,67375

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,72000
	€ 1,66040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	Totale TOS18_RU
	€ 8,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 48,00975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,20146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,73233

	Incidenza manodopera
	13,73%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.030.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m € 88.18113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.005.002
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq
	m
	1,05
	€ 47,77500
	€ 50,16375

	TOS18_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,54
	€ 11,68750
	€ 6,31125

	Totale TOS18_PR
	€ 56,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,72000
	€ 2,60920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 23,72000
	€ 3,41568

	Totale TOS18_RU
	€ 13,23340

	Totale Parziale (A)
	€ 69,70840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,45626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,01647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,18113

	Incidenza manodopera
	15,01%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.035.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
Articolo: 
001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad € 3.55389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,025
	€ 1,87500
	€ 0,04688

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04688

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,16
	€ 0,63325
	€ 0,10132

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0107
	€ 23,80000
	€ 0,25466

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,0011
	€ 57,05100
	€ 0,06276

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 0,64374

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,019
	€ 28,38000
	€ 0,53922

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 23,72000
	€ 0,39612

	Totale TOS18_RU
	€ 2,11879

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,55389

	Incidenza manodopera
	59,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C01.031.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 33.45979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00333

	TOS18_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 82,84950
	€ 1,49129

	Totale TOS18_PR
	€ 9,49129

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 16,95580

	Totale Parziale (A)
	€ 26,45042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,45979

	Incidenza manodopera
	52,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C01.031.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 33.44294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00333

	TOS18_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 82,10950
	€ 1,47797

	Totale TOS18_PR
	€ 9,47797

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 16,95580

	Totale Parziale (A)
	€ 26,43710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,44294

	Incidenza manodopera
	52,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C01.032.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 32.06576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,33333
	€ 0,03333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 82,84950
	€ 1,49129

	Totale TOS18_PR
	€ 4,19129

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 21,12380

	Totale Parziale (A)
	€ 25,34842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,06576

	Incidenza manodopera
	67,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C01.032.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 32.21869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 82,10950
	€ 1,64219

	Totale TOS18_PR
	€ 4,34219

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 21,12380

	Totale Parziale (A)
	€ 25,46932

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,82040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,92897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,21869

	Incidenza manodopera
	67,83%
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Codice regionale: TOS18_02.C01.034.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m² € 135.54576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,33333
	€ 0,16667

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16667

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	76
	€ 0,18000
	€ 13,68000

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0032
	€ 197,62846
	€ 0,63241

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,1
	€ 82,10950
	€ 8,21095

	Totale TOS18_PR
	€ 27,41513

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	Totale TOS18_RU
	€ 79,56900

	Totale Parziale (A)
	€ 107,15080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,07262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,32234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,54576

	Incidenza manodopera
	61,39%
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Codice regionale: TOS18_02.C01.034.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m² € 93.72518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,33333
	€ 0,13333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13333

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0026
	€ 197,62846
	€ 0,51383

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,065
	€ 82,10950
	€ 5,33712

	Totale TOS18_PR
	€ 12,90752

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,72000
	€ 27,27800

	Totale TOS18_RU
	€ 61,05020

	Totale Parziale (A)
	€ 74,09105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,11366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11114

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,52047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,72518

	Incidenza manodopera
	67,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C03.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Prezzo a m² € 120.64810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52500

	TOS18_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,53615
	€ 9,65070

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,05
	€ 1,10000
	€ 0,05500

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,05
	€ 221,34387
	€ 11,06719

	TOS18_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,07859

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,35000
	€ 18,44500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,65
	€ 23,72000
	€ 15,41800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,77040

	Totale Parziale (A)
	€ 95,37399

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,30610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,42918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,96801

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,64810

	Incidenza manodopera
	57,06%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 29.60391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 26,35000
	€ 8,43200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,72000
	€ 3,79520

	Totale TOS18_RU
	€ 23,01160

	Totale Parziale (A)
	€ 23,40230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,51035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,60391

	Incidenza manodopera
	77,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.C03.021.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 36.34282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,35000
	€ 10,54000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 28,33880

	Totale Parziale (A)
	€ 28,72950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,30389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,34282

	Incidenza manodopera
	78,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C03.021.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 27.91918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,84950
	€ 0,16570

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 21,67980

	Totale Parziale (A)
	€ 22,07050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,91918

	Incidenza manodopera
	77,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.C03.050.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 12.28446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 82,84950
	€ 0,01657

	TOS18_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 1,01500
	€ 0,81200

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 0,34500
	€ 0,27600

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 1,05000
	€ 0,02625

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,012
	€ 34,49300
	€ 0,41392

	Totale TOS18_PR
	€ 1,54474

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 8,12880

	Totale Parziale (A)
	€ 9,71104

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45666

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,28446

	Incidenza manodopera
	66,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 15.43417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 3,75000
	€ 0,05625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05625

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 82,84950
	€ 0,03314

	TOS18_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 1,01500
	€ 1,62400

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 0,34500
	€ 0,55200

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 1,05000
	€ 0,05250

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,024
	€ 34,49300
	€ 0,82783

	Totale TOS18_PR
	€ 3,08947

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,72000
	€ 2,60920

	Totale TOS18_RU
	€ 9,05520

	Totale Parziale (A)
	€ 12,20092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40311

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,43417

	Incidenza manodopera
	58,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 18.58387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 82,84950
	€ 0,04971

	TOS18_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 1,01500
	€ 2,43600

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 0,34500
	€ 0,82800

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 1,05000
	€ 0,07875

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,036
	€ 34,49300
	€ 1,24175

	Totale TOS18_PR
	€ 4,63421

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 9,98160

	Totale Parziale (A)
	€ 14,69081

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,58387

	Incidenza manodopera
	53,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.011
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m² € 11.11327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 82,84950
	€ 0,01657

	TOS18_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	1,5
	€ 0,34500
	€ 0,51750

	TOS18_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 0,65700
	€ 0,01643

	TOS18_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,012
	€ 5,70000
	€ 0,06840

	Totale TOS18_PR
	€ 0,61890

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 8,12880

	Totale Parziale (A)
	€ 8,78519

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03953

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,11327

	Incidenza manodopera
	73,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.012
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m² € 13.09179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 3,75000
	€ 0,05625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05625

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 82,84950
	€ 0,03314

	TOS18_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	3
	€ 0,34500
	€ 1,03500

	TOS18_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 0,65700
	€ 0,03285

	TOS18_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,024
	€ 5,70000
	€ 0,13680

	Totale TOS18_PR
	€ 1,23779

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,35000
	€ 2,89850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,72000
	€ 2,60920

	Totale TOS18_RU
	€ 9,05520

	Totale Parziale (A)
	€ 10,34924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,09179

	Incidenza manodopera
	69,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.C03.050.013
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m² € 15.07031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 82,84950
	€ 0,04971

	TOS18_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	4,5
	€ 0,34500
	€ 1,55250

	TOS18_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 0,65700
	€ 0,04928

	TOS18_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,036
	€ 5,70000
	€ 0,20520

	Totale TOS18_PR
	€ 1,85669

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,35000
	€ 3,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 9,98160

	Totale Parziale (A)
	€ 11,91328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,07031

	Incidenza manodopera
	66,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.100
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m² € 5.93159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	Totale TOS18_RU
	€ 4,68900

	Totale Parziale (A)
	€ 4,68900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53924

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,93159

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.D06.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
Articolo: 
001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m² € 46.39408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	0,1
	€ 1,34400
	€ 0,13440

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 197,62846
	€ 0,39526

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 90,60625
	€ 1,99334

	Totale TOS18_PR
	€ 2,52300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 34,09800

	Totale Parziale (A)
	€ 36,67516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,50127

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,21764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,39408

	Incidenza manodopera
	75,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.D06.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 2,00

Prezzo a m² € 49.47277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	1
	€ 1,34400
	€ 1,34400

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0025
	€ 197,62846
	€ 0,49407

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 90,54685
	€ 2,26367

	TOS18_PR.P36.001.002
	Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°
	Tn
	0,002
	€ 427,50000
	€ 0,85500

	Totale TOS18_PR
	€ 4,95674

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 34,09800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,10891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,86634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,49752

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,47277

	Incidenza manodopera
	70,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.D06.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm € 9.89380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02344

	TOS18_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 5,18707
	€ 5,18707

	Totale TOS18_PR
	€ 5,18707

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 28,38000
	€ 1,22885

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 23,72000
	€ 1,02708

	Totale TOS18_RU
	€ 2,61068

	Totale Parziale (A)
	€ 7,82119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,89380

	Incidenza manodopera
	26,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.D06.011.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm € 9.89380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02344

	TOS18_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 5,18707
	€ 5,18707

	Totale TOS18_PR
	€ 5,18707

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 28,38000
	€ 1,22885

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 23,72000
	€ 1,02708

	Totale TOS18_RU
	€ 2,61068

	Totale Parziale (A)
	€ 7,82119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,89380

	Incidenza manodopera
	26,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.D06.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m € 9.57182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,81250
	€ 0,19688

	Totale TOS18_AT
	€ 0,19688

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2
	€ 0,33088
	€ 0,66176

	TOS18_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,18
	€ 2,60400
	€ 0,46872

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31048

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 28,38000
	€ 2,41230

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,72000
	€ 1,66040

	Totale TOS18_RU
	€ 6,05930

	Totale Parziale (A)
	€ 7,56666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57182

	Incidenza manodopera
	63,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.D06.012.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m € 16.14937
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 2,81250
	€ 0,23344

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23344

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,5
	€ 0,18000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2,5
	€ 0,33088
	€ 0,82720

	TOS18_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,29
	€ 2,60400
	€ 0,75516

	Totale TOS18_PR
	€ 1,85236

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,122
	€ 28,38000
	€ 3,46236

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 28,38000
	€ 2,35554

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,122
	€ 23,72000
	€ 2,89384

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,083
	€ 23,72000
	€ 1,96876

	Totale TOS18_RU
	€ 10,68050

	Totale Parziale (A)
	€ 12,76630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,14937

	Incidenza manodopera
	66,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.D06.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m² € 59.55786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,20800
	€ 0,99624

	Totale TOS18_02
	€ 0,99624

	TOS18_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 1,72917
	€ 0,10375

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS18_AT
	€ 0,36938

	TOS18_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS18_PR
	€ 17,75070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 27,96500

	Totale Parziale (A)
	€ 47,08132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,06220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,41435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,55786

	Incidenza manodopera
	48,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.D06.021.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m² € 48.23232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,20800
	€ 0,99624

	Totale TOS18_02
	€ 0,99624

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 2,50000
	€ 0,42500

	TOS18_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 1,72917
	€ 0,10375

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS18_AT
	€ 0,79438

	TOS18_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS18_PR
	€ 17,75070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,72000
	€ 4,03240

	Totale TOS18_RU
	€ 18,58700

	Totale Parziale (A)
	€ 38,12832

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,71925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,23232

	Incidenza manodopera
	40,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.E06.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m² € 141.62947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21667

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	80
	€ 0,18000
	€ 14,40000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,003
	€ 197,62846
	€ 0,59289

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,08
	€ 90,60625
	€ 7,24850

	Totale TOS18_PR
	€ 22,24139

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	Totale TOS18_RU
	€ 89,50200

	Totale Parziale (A)
	€ 111,96005

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,79401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,67176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,87541

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,62947

	Incidenza manodopera
	65,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.E06.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m² € 188.75661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,6
	€ 0,54167
	€ 0,32500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	115
	€ 0,18000
	€ 20,70000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,15
	€ 90,60625
	€ 13,59094

	Totale TOS18_PR
	€ 35,47671

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,85
	€ 28,38000
	€ 52,50300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,85
	€ 23,72000
	€ 43,88200

	Totale TOS18_RU
	€ 113,41300

	Totale Parziale (A)
	€ 149,21471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,38221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,89529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,15969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 188,75661

	Incidenza manodopera
	62,98%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m² € 280.93580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,85
	€ 0,54167
	€ 0,46042

	Totale TOS18_AT
	€ 0,46042

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,009
	€ 197,62846
	€ 1,77866

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,25
	€ 90,60625
	€ 22,65156

	Totale TOS18_PR
	€ 56,83022

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 28,38000
	€ 76,62600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,38000
	€ 24,12300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 23,72000
	€ 64,04400

	Totale TOS18_RU
	€ 164,79300

	Totale Parziale (A)
	€ 222,08364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,31255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,33250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,53962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 280,93580

	Incidenza manodopera
	61,9%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.001.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m² € 363.66413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	1,15
	€ 0,54167
	€ 0,62292

	Totale TOS18_AT
	€ 0,62292

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	220
	€ 0,18000
	€ 39,60000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 197,62846
	€ 2,37154

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,33
	€ 90,60625
	€ 29,90006

	Totale TOS18_PR
	€ 71,87160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 28,38000
	€ 99,33000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,72000
	€ 83,02000

	Totale TOS18_RU
	€ 214,98700

	Totale Parziale (A)
	€ 287,48152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,12223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,72489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,06037

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 363,66413

	Incidenza manodopera
	62,43%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
Articolo: 
001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m² € 86.54827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 0,54167
	€ 0,04875

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04875

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 197,62846
	€ 0,39526

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 90,60625
	€ 2,89940

	Totale TOS18_PR
	€ 3,29466

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 23,72000
	€ 28,46400

	Totale TOS18_RU
	€ 65,07420

	Totale Parziale (A)
	€ 68,41761

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,26264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,41051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,86803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,54827

	Incidenza manodopera
	76,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.E06.005.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile
Articolo: 
001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m² € 47.01040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,015
	€ 90,54685
	€ 1,35820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,35820

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 35,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,16237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,57436

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,22297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,27367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,01040

	Incidenza manodopera
	77,21%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.006.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 31.00360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01083

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 90,60625
	€ 1,99334

	Totale TOS18_PR
	€ 1,99334

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,72000
	€ 7,82760

	Totale TOS18_RU
	€ 22,50460

	Totale Parziale (A)
	€ 24,50877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,67632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,00360

	Incidenza manodopera
	75,17%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.006.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 32.32173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01083

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 90,60625
	€ 1,99334

	Totale TOS18_PR
	€ 1,99334

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 23,54660

	Totale Parziale (A)
	€ 25,55077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,83262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,93834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,32173

	Incidenza manodopera
	75,33%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.006.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 31.11648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01083

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 90,54685
	€ 2,08258

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08258

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,72000
	€ 7,82760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 22,50460

	Totale Parziale (A)
	€ 24,59801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,11648

	Incidenza manodopera
	75,02%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.006.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 32.43461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01083

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 90,54685
	€ 2,08258

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08258

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 23,54660

	Totale Parziale (A)
	€ 25,64001

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,43461

	Incidenza manodopera
	75,18%
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Codice regionale: TOS18_02.F04.004.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m² € 16.07677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 0,54170
	€ 0,16251

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16251

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,72000
	€ 4,03240

	Totale TOS18_RU
	€ 12,54640

	Totale Parziale (A)
	€ 12,70891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,90634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,07677

	Incidenza manodopera
	78,04%
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Codice regionale: TOS18_02.F04.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m² € 20.76714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,42
	€ 0,54170
	€ 0,22751

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22751

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 28,38000
	€ 11,91960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 16,18920

	Totale Parziale (A)
	€ 16,41671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46251

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,76714

	Incidenza manodopera
	77,96%
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Codice regionale: TOS18_02.F04.004.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m² € 18.93785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,37
	€ 0,54170
	€ 0,20043

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20043

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,37
	€ 28,38000
	€ 10,50060

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77020

	Totale Parziale (A)
	€ 14,97063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,93785

	Incidenza manodopera
	77,99%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
Articolo: 
001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³ € 287.84822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3
	€ 28,38000
	€ 85,14000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	Totale TOS18_RU
	€ 194,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 227,54800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,13220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,02397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,16802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 287,84822

	Incidenza manodopera
	79,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A03.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
Articolo: 
001 - a due o più teste

Prezzo a m³ € 182.98731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,3
	€ 23,72000
	€ 54,55600

	Totale TOS18_RU
	€ 111,31600

	Totale Parziale (A)
	€ 144,65400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,69810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,65094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,63521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,98731

	Incidenza manodopera
	78,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A03.003.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 463.88562
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,92400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,8
	€ 23,72000
	€ 161,29600

	Totale TOS18_RU
	€ 331,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 366,70800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,00620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,65019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,17142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 463,88562

	Incidenza manodopera
	78,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.004.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m² € 28.74040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,20800
	€ 3,65288

	Totale TOS18_02
	€ 3,65288

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 19,03560

	Totale Parziale (A)
	€ 22,71968

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,74040

	Incidenza manodopera
	78,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.004.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m² € 19.26028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,04
	€ 33,20800
	€ 1,32832

	Totale TOS18_02
	€ 1,32832

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 0,26000
	€ 0,02080

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 13,87640

	Totale Parziale (A)
	€ 15,22552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28383

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,26028

	Incidenza manodopera
	78,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A03.004.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m² € 15.89073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,20800
	€ 0,99624

	Totale TOS18_02
	€ 0,99624

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 11,55520

	Totale Parziale (A)
	€ 12,56184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,89073

	Incidenza manodopera
	78,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.011.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 438.66911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 23,72000
	€ 137,57600

	Totale TOS18_RU
	€ 307,85600

	Totale Parziale (A)
	€ 346,77400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,01610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,56048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,87901

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,66911

	Incidenza manodopera
	77,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.011.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 600.22226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,38000
	€ 255,42000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 23,72000
	€ 137,57600

	Totale TOS18_RU
	€ 435,56600

	Totale Parziale (A)
	€ 474,48400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,17260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,13518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,56566

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 600,22226

	Incidenza manodopera
	78,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A03.012.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 516.36541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 28,38000
	€ 212,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 23,72000
	€ 113,85600

	Totale TOS18_RU
	€ 369,27600

	Totale Parziale (A)
	€ 408,19400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,22910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,83687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,94231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 516,36541

	Incidenza manodopera
	77,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.012.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 792.80080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15
	€ 28,38000
	€ 425,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 23,72000
	€ 113,85600

	Totale TOS18_RU
	€ 587,80200

	Totale Parziale (A)
	€ 626,72000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 94,00800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,82024

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 72,07280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 792,80080

	Incidenza manodopera
	78,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.021.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
001 - di calce aerea cadente o fatiscente

Prezzo a m² € 10.04587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,20800
	€ 0,83020

	Totale TOS18_02
	€ 0,83020

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 7,10340

	Totale Parziale (A)
	€ 7,94140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,19121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,91326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,04587

	Incidenza manodopera
	78,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.021.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 17.22601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,20800
	€ 0,83020

	Totale TOS18_02
	€ 0,83020

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 12,77940

	Totale Parziale (A)
	€ 13,61740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,22601

	Incidenza manodopera
	79,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.021.004
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 22.61112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,20800
	€ 0,83020

	Totale TOS18_02
	€ 0,83020

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 17,03640

	Totale Parziale (A)
	€ 17,87440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,61112

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.022.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
Articolo: 
001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m² € 15.31993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,015
	€ 33,20800
	€ 0,49812

	Totale TOS18_02
	€ 0,49812

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 11,60600

	Totale Parziale (A)
	€ 12,11062

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81659

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,31993

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.031.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
Articolo: 
001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 613.70337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,20800
	€ 33,20800

	Totale TOS18_02
	€ 33,20800

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,50000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,59800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,99
	€ 28,38000
	€ 226,75620

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,99
	€ 23,72000
	€ 189,52280

	Totale TOS18_RU
	€ 450,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 485,14100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,77115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,27470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,79122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 613,70337

	Incidenza manodopera
	78,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.032.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m² € 68.61390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,28
	€ 33,20800
	€ 9,29824

	Totale TOS18_02
	€ 9,29824

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 1,50000
	€ 0,48000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,04
	€ 1,47000
	€ 0,05880

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,34
	€ 0,26000
	€ 0,08840

	Totale TOS18_AT
	€ 0,62720

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 44,31480

	Totale Parziale (A)
	€ 54,24024

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,13604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,36612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,23763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,61390

	Incidenza manodopera
	78,14%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.032.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m² € 91.68877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,38
	€ 33,20800
	€ 12,61904

	Totale TOS18_02
	€ 12,61904

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,44
	€ 1,50000
	€ 0,66000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,06
	€ 1,47000
	€ 0,08820

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,47
	€ 0,26000
	€ 0,12220

	Totale TOS18_AT
	€ 0,87040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,47
	€ 28,38000
	€ 13,33860

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 58,99180

	Totale Parziale (A)
	€ 72,48124

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,87219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,48925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,33534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,68877

	Incidenza manodopera
	78,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A03.033.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile
Articolo: 
001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m² € 33.35509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,20800
	€ 0,26566

	Totale TOS18_02
	€ 0,26566

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 26,05000

	Totale Parziale (A)
	€ 26,36766

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,95515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,35509

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.034.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
Articolo: 
001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³ € 231.01536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,54167
	€ 0,27084

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 28,38000
	€ 70,95000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,72000
	€ 59,30000

	Totale TOS18_RU
	€ 182,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 182,62084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,39313

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,23269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,00140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 231,01536

	Incidenza manodopera
	78,93%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.035.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m² € 37.69875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,50000
	€ 0,04500

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 1,47000
	€ 0,04410

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09430

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 29,37500

	Totale Parziale (A)
	€ 29,80138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,47021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,20116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,42716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,69875

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.035.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m² € 25.87871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,20800
	€ 0,33208

	Totale TOS18_02
	€ 0,33208

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 20,09020

	Totale Parziale (A)
	€ 20,45748

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,06862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,87871

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.041.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 33.59309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,3
	€ 33,20800
	€ 9,96240

	Totale TOS18_02
	€ 9,96240

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,58300

	Totale Parziale (A)
	€ 26,55580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,98337

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,05392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,59309

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.042.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 17.03191
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 0,66416

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 12,79200

	Totale Parziale (A)
	€ 13,46396

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,09088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,03191

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.045.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
Articolo: 
001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m² € 23.81322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,20800
	€ 3,65288

	Totale TOS18_02
	€ 3,65288

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 15,16400

	Totale Parziale (A)
	€ 18,82468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,82370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,16484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,81322

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.046.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m² € 30.40387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,20800
	€ 3,65288

	Totale TOS18_02
	€ 3,65288

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 20,37400

	Totale Parziale (A)
	€ 24,03468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,60520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16223

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,40387

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.047.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 48.38079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,20800
	€ 3,65288

	Totale TOS18_02
	€ 3,65288

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 34,58500

	Totale Parziale (A)
	€ 38,24568

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,25816

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,38079

	Incidenza manodopera
	79,04%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.047.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 84.30775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 33,20800
	€ 5,97744

	Totale TOS18_02
	€ 5,97744

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 23,72000
	€ 37,95200

	Totale TOS18_RU
	€ 60,65600

	Totale Parziale (A)
	€ 66,64644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,99697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,44986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,66434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,30775

	Incidenza manodopera
	79,04%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.047.011
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 131.92302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,123
	€ 33,20800
	€ 4,08458

	Totale TOS18_02
	€ 4,08458

	TOS18_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,72917
	€ 0,86459

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,87239

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,38000
	€ 36,89400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,2
	€ 28,38000
	€ 62,43600

	Totale TOS18_RU
	€ 99,33000

	Totale Parziale (A)
	€ 104,28697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,64305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,70394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,99300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,92302

	Incidenza manodopera
	78,39%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.047.012
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 163.85712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 33,20800
	€ 5,97744

	Totale TOS18_02
	€ 5,97744

	TOS18_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 1,72917
	€ 1,29688

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS18_AT
	€ 1,30988

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,38000
	€ 51,08400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,72000
	€ 71,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 122,24400

	Totale Parziale (A)
	€ 129,53132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,42970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,87434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,89610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,85712

	Incidenza manodopera
	78,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.049.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
049 - Rimozione di massetto in cemento
Articolo: 
001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m² € 23.39643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,20800
	€ 3,32080

	Totale TOS18_02
	€ 3,32080

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 15,16400

	Totale Parziale (A)
	€ 18,49520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,39643

	Incidenza manodopera
	79,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.051.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 24.58715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 33,20800
	€ 1,99248

	Totale TOS18_02
	€ 1,99248

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,72000
	€ 5,21840

	Totale TOS18_RU
	€ 17,39200

	Totale Parziale (A)
	€ 19,43648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,58715

	Incidenza manodopera
	78,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.052.052
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
052 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 29.47779
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,20800
	€ 3,32080

	Totale TOS18_02
	€ 3,32080

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,72000
	€ 5,69280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 19,90380

	Totale Parziale (A)
	€ 23,30260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67980

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,47779

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.053.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m² € 39.37196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,135
	€ 33,20800
	€ 4,48308

	Totale TOS18_02
	€ 4,48308

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 26,53700

	Totale Parziale (A)
	€ 31,12408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,66861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,21009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,57927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,37196

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.053.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m² € 51.84132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,16
	€ 33,20800
	€ 5,31328

	Totale TOS18_02
	€ 5,31328

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 35,53800

	Totale Parziale (A)
	€ 40,98128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,14719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,27662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,84132

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.054.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Articolo: 
001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³ € 339.95843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1,23
	€ 33,20800
	€ 40,84584

	Totale TOS18_02
	€ 40,84584

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	2
	€ 0,26000
	€ 0,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4
	€ 28,38000
	€ 113,52000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	Totale TOS18_RU
	€ 227,37600

	Totale Parziale (A)
	€ 268,74184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,31128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,81401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,90531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 339,95843

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³ € 120.02320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	Totale TOS18_RU
	€ 94,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,88000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,23200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,91120

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,02320

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.002.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 144.02784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 113,85600

	Totale Parziale (A)
	€ 113,85600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,07840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,09344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,02784

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A04.004.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 189.03654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,72000
	€ 94,88000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 149,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 149,43600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,41540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,18514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,03654

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.011.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 129.02494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,72000
	€ 83,02000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 101,99600

	Totale Parziale (A)
	€ 101,99600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,29940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,61198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,72954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,02494

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A04.011.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 159.03074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,72000
	€ 106,74000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 125,71600

	Totale Parziale (A)
	€ 125,71600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,85740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,75430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,45734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,03074

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.011.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 190.53683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,85
	€ 23,72000
	€ 20,16200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,72000
	€ 130,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 150,62200

	Totale Parziale (A)
	€ 150,62200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,59330

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,90373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,32153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,53683

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.012.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 174.03364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,72000
	€ 83,02000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 137,57600

	Totale Parziale (A)
	€ 137,57600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,63640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,82546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,82124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,03364

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A04.012.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 204.03944
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,72000
	€ 106,74000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 161,29600

	Totale Parziale (A)
	€ 161,29600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,19440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,96778

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,54904

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 204,03944

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.012.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 234.04524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,72000
	€ 130,46000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 185,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 185,01600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,75240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,11010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,27684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 234,04524

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.021.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 174.63376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,12
	€ 23,72000
	€ 97,72640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,72000
	€ 40,32400

	Totale TOS18_RU
	€ 138,05040

	Totale Parziale (A)
	€ 138,05040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,70756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,82830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,87580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,63376

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.021.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 209.44048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,28
	€ 23,72000
	€ 125,24160

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,72000
	€ 40,32400

	Totale TOS18_RU
	€ 165,56560

	Totale Parziale (A)
	€ 165,56560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,83484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,99339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,04004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 209,44048

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A04.021.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 249.04814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,4
	€ 23,72000
	€ 151,80800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,9
	€ 23,72000
	€ 45,06800

	Totale TOS18_RU
	€ 196,87600

	Totale Parziale (A)
	€ 196,87600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,53140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,18126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,64074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,04814

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A04.022.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 207.94019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,93
	€ 23,72000
	€ 93,21960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	Totale TOS18_RU
	€ 164,37960

	Totale Parziale (A)
	€ 164,37960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,65694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,98628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,90365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 207,94019

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.022.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 245.44744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,1
	€ 23,72000
	€ 120,97200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,58
	€ 23,72000
	€ 37,47760

	Totale TOS18_RU
	€ 194,02960

	Totale Parziale (A)
	€ 194,02960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,10444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,16418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,31340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 245,44744

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A04.022.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 283.25475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,24
	€ 23,72000
	€ 148,01280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 23,72000
	€ 46,25400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,72000
	€ 29,65000

	Totale TOS18_RU
	€ 223,91680

	Totale Parziale (A)
	€ 223,91680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,58752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,34350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,75043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 283,25475

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati.
Articolo: 
001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .

Prezzo a cad € 72.92988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,77601
	€ 0,91552

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 1,57968

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,20400
	€ 1,63200

	Totale TOS18_PR
	€ 1,63200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,43000

	Totale Parziale (A)
	€ 57,65208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,64781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,25943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,62999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,92988

	Incidenza manodopera
	76,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.B10.001.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati.
Articolo: 
002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Prezzo a cad € 22.93865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,005
	€ 45,77601
	€ 0,22888

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,005
	€ 33,20800
	€ 0,16604

	Totale TOS18_02
	€ 0,39492

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,20400
	€ 1,63200

	Totale TOS18_PR
	€ 1,63200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 16,09600

	Totale Parziale (A)
	€ 18,13332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,93865

	Incidenza manodopera
	71,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.B10.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). 
Articolo: 
001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.

Prezzo a ml € 39.13918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,06
	€ 45,77601
	€ 2,74656

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 33,20800
	€ 1,99248

	Totale TOS18_02
	€ 4,73904

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,81250
	€ 0,14063

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15103

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 26,05000

	Totale Parziale (A)
	€ 30,94007

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,64101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13923

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,55811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,13918

	Incidenza manodopera
	78,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.B10.003.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.  
Articolo: 
001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Prezzo a m² € 3.72087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00260

	TOS18_PR.P04.010.006
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm
	cad
	0,1
	€ 0,60000
	€ 0,06000

	TOS18_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	0,2
	€ 0,20400
	€ 0,04080

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,83800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33826

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,72087

	Incidenza manodopera
	76,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.004.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Prezzo a cad € 12.73823
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11975

	TOS18_PR.P40.030.021
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con  lunghezza da 10,5 a 12,5 cm
	cad
	1
	€ 2,13500
	€ 2,13500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,13500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81500

	Totale Parziale (A)
	€ 10,06975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,73823

	Incidenza manodopera
	61,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.004.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. 

Prezzo a cad € 51.01713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11975

	TOS18_PR.P40.030.001
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 40,32975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,04946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18148

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,63792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,01713

	Incidenza manodopera
	10,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.004.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

Prezzo a cad € 9.90463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11975

	TOS18_PR.P40.030.010
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm,  con  lunghezza 16 cm
	cad
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 7,82975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,90463

	Incidenza manodopera
	52,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.005.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
Articolo: 
001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.  

Prezzo a ml € 88.64969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,20800
	€ 0,66416

	Totale TOS18_02
	€ 0,66416

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,81250
	€ 1,40625

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,71665

	TOS18_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	2
	€ 0,20400
	€ 0,40800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,40800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,72000
	€ 23,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 66,29000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,07881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,51182

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,05906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,64969

	Incidenza manodopera
	75,53%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.006.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. 
Articolo: 
001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Prezzo a cad € 12.93137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,1
	€ 1,87500
	€ 0,18750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21350

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	0,888
	€ 0,59000
	€ 0,52392

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 23,80000
	€ 1,54224

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 3,14693

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 6,86200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,22243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,53336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17558

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,93137

	Incidenza manodopera
	53,06%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.007.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).
Articolo: 
001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.

Prezzo a ml € 75.56781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 1,90100

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P19.051.001
	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,93330
	€ 1,93330

	TOS18_PR.P40.030.005
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm
	m
	2
	€ 20,00000
	€ 40,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 42,20640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 59,73740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,96061

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,86980

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,56781

	Incidenza manodopera
	20,68%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.008.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)    
Articolo: 
001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

Prezzo a m² € 23.67892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 2,81250
	€ 0,56250

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,61450

	TOS18_PR.P06.003.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,62
	€ 0,53550
	€ 2,47401

	Totale TOS18_PR
	€ 2,47401

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 18,71851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,67892

	Incidenza manodopera
	66,01%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.009.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)
Articolo: 
001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Prezzo a m³ € 699.30228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,87500
	€ 0,18750

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,00813

	TOS18_PR.P10.205.123
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 135,00000
	€ 135,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 135,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8
	€ 28,38000
	€ 227,04000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8
	€ 23,72000
	€ 189,76000

	Totale TOS18_RU
	€ 416,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 552,80813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,92122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,48764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,57293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 699,30228

	Incidenza manodopera
	59,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.E01.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 58.07998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS18_PR
	€ 5,86128

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 39,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 45,91303

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,88695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,28000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,07998

	Incidenza manodopera
	67,68%
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Codice regionale: TOS18_03.E01.001.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m² € 68.75663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,63750

	TOS18_PR.P09.060.001
	Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.
	m³
	0,0073
	€ 290,90000
	€ 2,12357

	Totale TOS18_PR
	€ 2,12357

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,38000
	€ 39,73200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 51,59200

	Totale Parziale (A)
	€ 54,35307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,15296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16306

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,25060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,75663

	Incidenza manodopera
	75,04%
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Codice regionale: TOS18_03.E01.001.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 47.76486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,63750

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS18_PR
	€ 5,86128

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 31,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,75878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,66382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,34226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,76486

	Incidenza manodopera
	65,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.E01.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o  miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.
Articolo: 
001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.

Prezzo a m² € 73.35703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P09.012.003
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - Bio rinzaffo risanante
	kg
	5
	€ 0,20000
	€ 1,00000

	TOS18_PR.P09.012.004
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo deumidificante –
	kg
	25
	€ 0,35560
	€ 8,89000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,89000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 47,35600

	Totale Parziale (A)
	€ 57,98975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,69846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,66882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,35703

	Incidenza manodopera
	64,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.E01.005.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 
001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .

Prezzo a m² € 61.08056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS18_PR
	€ 5,86128

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 41,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 48,28503

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,24275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14486

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,08056

	Incidenza manodopera
	68,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.E01.005.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 
002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 68.26070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS18_PR
	€ 5,86128

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,72000
	€ 18,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 47,35600

	Totale Parziale (A)
	€ 53,96103

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,09415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,20552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,26070

	Incidenza manodopera
	69,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.E02.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 72.26621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,84950
	€ 2,48549

	TOS18_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS18_PR
	€ 10,23745

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	Totale TOS18_RU
	€ 46,89000

	Totale Parziale (A)
	€ 57,12744

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,56912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,56966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,26621

	Incidenza manodopera
	66,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.E02.002.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 86.42789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,2
	€ 3,87500
	€ 0,77500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,77500

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,84950
	€ 2,48549

	TOS18_PR.P22.044.002
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS18_PR
	€ 10,23745

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,72000
	€ 21,34800

	Totale TOS18_RU
	€ 57,31000

	Totale Parziale (A)
	€ 68,32244

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,24837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,85708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,42789

	Incidenza manodopera
	67,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.E02.002.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 92.03816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,84950
	€ 2,48549

	TOS18_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS18_PR
	€ 10,23745

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 23,72000
	€ 28,46400

	Totale TOS18_RU
	€ 62,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 72,75744

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,91362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,36711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,03816

	Incidenza manodopera
	69,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.E02.002.004
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 98.41017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,84950
	€ 2,48549

	TOS18_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS18_PR
	€ 20,48461

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,72000
	€ 26,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 57,31000

	Totale Parziale (A)
	€ 77,79460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,66919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,94638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,41017

	Incidenza manodopera
	59,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.E02.003.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.
Articolo: 
001 -  con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti  “a correre”

Prezzo a m² € 89.89303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 72,67523
	€ 21,80257

	TOS18_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS18_PR
	€ 39,80169

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 31,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 71,06168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,65925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,17209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,89303

	Incidenza manodopera
	46,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.E02.003.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.
Articolo: 
002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti  “a correre”, arrotati in opera e levigati

Prezzo a m² € 99.91499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,7
	€ 3,87500
	€ 2,71250

	Totale TOS18_AT
	€ 2,71250

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 72,67523
	€ 21,80257

	TOS18_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS18_PR
	€ 39,80169

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,47000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,98418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,84763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,08318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,91499

	Incidenza manodopera
	47,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.E02.004.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

Prezzo a m² € 24.29965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,006
	€ 72,67523
	€ 0,43605

	TOS18_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	0,12
	€ 16,97630
	€ 2,03716

	Totale TOS18_PR
	€ 2,64721

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,56200

	Totale Parziale (A)
	€ 19,20921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,88138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,29965

	Incidenza manodopera
	69,06%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.005.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
Articolo: 
001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m² € 89.56592
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,516
	€ 0,87500
	€ 0,45150

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45150

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	77
	€ 0,18000
	€ 13,86000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,86000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,516
	€ 28,38000
	€ 14,64408

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,516
	€ 23,72000
	€ 12,23952

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 56,49160

	Totale Parziale (A)
	€ 70,80310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,62047

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,14236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,56592

	Incidenza manodopera
	63,07%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.008.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura  del conglomerato 
Articolo: 
001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano,  battitura per fare rifiorire il cotto,  levigatura  finale a mano con abrasivi.

Prezzo a m² € 286.89139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.010
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R
	Tn
	0,02
	€ 170,00000
	€ 3,40000

	TOS18_PR.P02.010.001
	Calce  aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,02
	€ 82,20000
	€ 1,64400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	17
	€ 0,18000
	€ 3,06000

	TOS18_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 72,67523
	€ 36,33761

	Totale TOS18_PR
	€ 44,44161

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 28,38000
	€ 99,33000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,72000
	€ 83,02000

	Totale TOS18_RU
	€ 182,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 226,79161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,01874

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,34019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,08104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 286,89139

	Incidenza manodopera
	69,92%
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Codice regionale: TOS18_03.E06.021.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Voce: 
021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato
Articolo: 
001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m² € 35.35063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,009
	€ 87,00000
	€ 0,78300

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 82,10950
	€ 2,05274

	TOS18_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 359,86125
	€ 0,35986

	Totale TOS18_PR
	€ 3,19560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,184
	€ 28,38000
	€ 5,22192

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,72000
	€ 3,32080

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,184
	€ 23,72000
	€ 4,36448

	Totale TOS18_RU
	€ 24,69540

	Totale Parziale (A)
	€ 27,94517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,19178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,16767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,35063

	Incidenza manodopera
	72,53%
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Codice regionale: TOS18_03.F01.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1003.99215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 49,96000
	€ 7,99360

	Totale TOS18_AT
	€ 15,49360

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P08.101.005
	Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre
	m³
	0,04
	€ 1.400,00000
	€ 56,00000

	TOS18_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS18_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 0,92000
	€ 2,76000

	TOS18_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS18_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS18_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS18_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS18_PR
	€ 221,10888

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 23,95988
	€ 65,88967

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 23,95988
	€ 491,17754

	Totale TOS18_RU
	€ 557,06721

	Totale Parziale (A)
	€ 793,66969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,05045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,59525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,27201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.003,99215

	Incidenza manodopera
	55,94%
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Codice regionale: TOS18_03.F01.001.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 965.15215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 49,96000
	€ 7,99360

	Totale TOS18_AT
	€ 15,49360

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P08.101.006
	Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20
	m³
	0,04
	€ 632,41107
	€ 25,29644

	TOS18_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS18_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 0,92000
	€ 2,76000

	TOS18_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS18_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS18_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS18_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS18_PR
	€ 190,40532

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 23,95988
	€ 65,88967

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 23,95988
	€ 491,17754

	Totale TOS18_RU
	€ 557,06721

	Totale Parziale (A)
	€ 762,96613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 114,44492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,57222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,74110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 965,15215

	Incidenza manodopera
	58,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F01.001.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1003.56899
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 49,96000
	€ 7,99360

	Totale TOS18_AT
	€ 15,49360

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P08.101.003
	Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da refilare
	m³
	0,04
	€ 781,14015
	€ 31,24561

	TOS18_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS18_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3,5
	€ 0,92000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS18_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS18_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS18_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS18_PR
	€ 196,81449

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	3
	€ 23,95988
	€ 71,87964

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	21,25
	€ 23,95988
	€ 509,14745

	Totale TOS18_RU
	€ 581,02709

	Totale Parziale (A)
	€ 793,33517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,00028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,59500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,23354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.003,56899

	Incidenza manodopera
	58,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. 
Articolo: 
001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Prezzo a m² € 26.54963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	3
	€ 0,31730
	€ 0,95190

	TOS18_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS18_PR
	€ 1,25685

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,5
	€ 29,87000
	€ 14,93500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 19,67900

	Totale Parziale (A)
	€ 20,98785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,54963

	Incidenza manodopera
	74,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Trattamento  preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni  su superfici ad intonaco  piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 
001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

Prezzo a m² € 10.23353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1
	€ 0,31730
	€ 0,31730

	TOS18_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS18_PR
	€ 0,62225

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,87000
	€ 7,46750

	Totale TOS18_RU
	€ 7,46750

	Totale Parziale (A)
	€ 8,08975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,23353

	Incidenza manodopera
	72,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.003.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli.

Prezzo a m² € 12.56525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,93300

	Totale Parziale (A)
	€ 9,93300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,56525

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.003.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.

Prezzo a m² € 14.36028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	Totale TOS18_RU
	€ 11,35200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,35200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,36028

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.003.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Prezzo a m² € 27.31881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	3
	€ 0,31730
	€ 0,95190

	TOS18_PR.P26.201.010
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee  ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. 
	kg
	0,6
	€ 2,85000
	€ 1,71000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,66190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 18,93400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,59590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,31881

	Incidenza manodopera
	69,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.004.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.
Articolo: 
001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. 

Prezzo a m² € 42.62735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10400

	TOS18_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,11475
	€ 0,31721

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1
	€ 0,31730
	€ 0,31730

	TOS18_PR.P26.201.011
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g 
	cad
	4
	€ 0,64050
	€ 2,56200

	Totale TOS18_PR
	€ 3,19651

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,7
	€ 29,87000
	€ 20,90900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 30,39700

	Totale Parziale (A)
	€ 33,69751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,05463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,12637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,87521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,62735

	Incidenza manodopera
	71,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F10.004.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.
Articolo: 
002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Prezzo a m² € 39.04267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,225
	€ 2,11475
	€ 0,47582

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1,5
	€ 0,31730
	€ 0,47595

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95177

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,6
	€ 29,87000
	€ 17,92200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 29,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 30,86377

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,62957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,11574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,04267

	Incidenza manodopera
	76,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F10.005.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ritrovamento di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.
Articolo: 
002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Prezzo a m² € 122.93426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_PR.P26.201.016
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)
	cad
	0,5
	€ 0,10246
	€ 0,05123

	Totale TOS18_PR
	€ 0,05123

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 28,38000
	€ 70,95000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 97,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 97,18123

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,57718

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36443

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,17584

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,93426

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.010.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m² € 33.12289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,44600
	€ 0,66690

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	2
	€ 0,31730
	€ 0,63460

	TOS18_PR.P26.201.013
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)
	kg
	0,3
	€ 4,82220
	€ 1,44666

	TOS18_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43960
	€ 0,04396

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS18_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,15
	€ 3,81900
	€ 0,57285

	Totale TOS18_PR
	€ 3,59702

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,78
	€ 28,38000
	€ 22,13640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,019
	€ 23,72000
	€ 0,45068

	Totale TOS18_RU
	€ 22,58708

	Totale Parziale (A)
	€ 26,18410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92762

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,09819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,01117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,12289

	Incidenza manodopera
	68,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F10.010.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Prezzo a m² € 28.56302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,44600
	€ 0,66690

	TOS18_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43960
	€ 0,04396

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS18_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,15
	€ 3,81900
	€ 0,57285

	TOS18_PR.P26.204.006
	Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro
	kg
	0,05
	€ 1,25000
	€ 0,06250

	Totale TOS18_PR
	€ 1,57826

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,74
	€ 28,38000
	€ 21,00120

	Totale TOS18_RU
	€ 21,00120

	Totale Parziale (A)
	€ 22,57946

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,56302

	Incidenza manodopera
	73,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.011.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato
Articolo: 
001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m² € 17.35207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 4,44600
	€ 0,88920

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS18_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,4
	€ 3,81900
	€ 1,52760

	Totale TOS18_PR
	€ 2,64885

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,38000
	€ 11,06820

	Totale TOS18_RU
	€ 11,06820

	Totale Parziale (A)
	€ 13,71705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,35207

	Incidenza manodopera
	63,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.012.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
001 - su intonaco esterno

Prezzo a m² € 15.25979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 1,61700
	€ 0,64680

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 11,60250
	€ 0,34808

	Totale TOS18_PR
	€ 0,99488

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,38000
	€ 11,06820

	Totale TOS18_RU
	€ 11,06820

	Totale Parziale (A)
	€ 12,06308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,25979

	Incidenza manodopera
	72,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F10.012.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Prezzo a m² € 8.02956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,2
	€ 1,61700
	€ 0,32340

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 11,60250
	€ 0,34808

	Totale TOS18_PR
	€ 0,67148

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	Totale TOS18_RU
	€ 5,67600

	Totale Parziale (A)
	€ 6,34748

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,02956

	Incidenza manodopera
	70,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F11.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l.,  protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Prezzo a m² € 62.54290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS18_AT
	€ 0,31875

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	17
	€ 0,10214
	€ 1,73638

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	2,5
	€ 0,21516
	€ 0,53790

	Totale TOS18_PR
	€ 2,27428

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,38000
	€ 39,73200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 46,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 49,44103

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,41615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,68572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,54290

	Incidenza manodopera
	74,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F12.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m² € 54.98373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,15
	€ 1,17600
	€ 0,17640

	TOS18_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,3
	€ 6,93000
	€ 2,07900

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23000
	€ 1,68450

	TOS18_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23000
	€ 1,68450

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,08440

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 37,38100

	Totale Parziale (A)
	€ 43,46540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,51981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,16300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,98373

	Incidenza manodopera
	67,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F12.002.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m² € 65.52864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS18_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS18_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,3
	€ 9,00000
	€ 2,70000

	TOS18_PR.P26.123.005
	Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni
	l
	0,15
	€ 12,85000
	€ 1,92750

	TOS18_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,01
	€ 3,45800
	€ 0,03458

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,01
	€ 2,20000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,90630

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,45
	€ 28,38000
	€ 41,15100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 45,89500

	Totale Parziale (A)
	€ 51,80130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,77020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,52864

	Incidenza manodopera
	70,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F12.002.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 71.86252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,2
	€ 8,07000
	€ 1,61400

	TOS18_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS18_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS18_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,05
	€ 3,45800
	€ 0,17290

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS18_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)
	kg
	0,1
	€ 11,36200
	€ 1,13620

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,07532

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,55
	€ 28,38000
	€ 43,98900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 48,73300

	Totale Parziale (A)
	€ 56,80832

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,52125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,21303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,86252

	Incidenza manodopera
	67,81%
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Codice regionale: TOS18_03.F12.005.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.
Articolo: 
001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Prezzo a m² € 103.10873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.122.010
	Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida 
	l
	0,2
	€ 7,73640
	€ 1,54728

	TOS18_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,2
	€ 3,45800
	€ 0,69160

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,3
	€ 2,20000
	€ 0,66000

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,35888

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,72000
	€ 35,58000

	Totale TOS18_RU
	€ 78,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 81,50888

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,22633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,30566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,10873

	Incidenza manodopera
	75,79%
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Codice regionale: TOS18_03.F12.007.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: 
Articolo: 
001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Prezzo a m² € 22.23725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 0,54170
	€ 0,27085

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29685

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 17,28200

	Totale Parziale (A)
	€ 17,57885

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63683

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,06592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,23725

	Incidenza manodopera
	77,72%
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Codice regionale: TOS18_03.F12.009.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 77.61701
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS18_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS18_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS18_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,05
	€ 3,45800
	€ 0,17290

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS18_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)
	kg
	0,1
	€ 11,36200
	€ 1,13620

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,46132

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 28,38000
	€ 45,40800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 54,89600

	Totale Parziale (A)
	€ 61,35732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,20360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,23009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,05609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,61701

	Incidenza manodopera
	70,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F13.006.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Prezzo a m² € 52.68585
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS18_AT
	€ 0,31875

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	10
	€ 0,10214
	€ 1,02140

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	1,5
	€ 0,21516
	€ 0,32274

	Totale TOS18_PR
	€ 1,34414

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 39,98600

	Totale Parziale (A)
	€ 41,64889

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,24733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,78962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,68585

	Incidenza manodopera
	75,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F13.006.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Prezzo a m² € 62.14840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS18_AT
	€ 0,31875

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	15
	€ 0,10214
	€ 1,53210

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	2
	€ 0,21516
	€ 0,43032

	Totale TOS18_PR
	€ 1,96242

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,38000
	€ 39,73200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 46,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 49,12917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,36938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,64985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,14840

	Incidenza manodopera
	75,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F13.009.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Prezzo a m² € 19.39573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,04
	€ 2,11475
	€ 0,08459

	TOS18_PR.P26.202.070
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei
	l
	0,3
	€ 11,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,38459

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,4
	€ 29,87000
	€ 11,94800

	Totale TOS18_RU
	€ 11,94800

	Totale Parziale (A)
	€ 15,33259

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,29989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,39573

	Incidenza manodopera
	61,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F13.020.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.

Prezzo a m² € 17.50690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	5
	€ 0,31730
	€ 1,58650

	TOS18_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS18_PR
	€ 1,89145

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,4
	€ 29,87000
	€ 11,94800

	Totale TOS18_RU
	€ 11,94800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,83945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,07592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,50690

	Incidenza manodopera
	68,25%
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Codice regionale: TOS18_03.F13.020.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).

Prezzo a m² € 28.44250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	5
	€ 0,31730
	€ 1,58650

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	1,2
	€ 2,20000
	€ 2,64000

	TOS18_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	TOS18_PR.P26.201.016
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)
	cad
	0,3
	€ 0,10246
	€ 0,03074

	Totale TOS18_PR
	€ 4,56219

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,6
	€ 29,87000
	€ 17,92200

	Totale TOS18_RU
	€ 17,92200

	Totale Parziale (A)
	€ 22,48419

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,37263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,58568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,44250

	Incidenza manodopera
	63,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.A04.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere.
Articolo: 
001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m² € 2.62076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 12,93750
	€ 0,06469

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,005
	€ 30,00000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 56,64000
	€ 1,35936

	Totale TOS18_AT
	€ 1,57405

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,72000
	€ 0,35580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49770

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62076

	Incidenza manodopera
	44,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.A04.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - per quantita' superiori a 5000 mc

Prezzo a m³ € 2.80409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,93750
	€ 0,12938

	TOS18_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 45,41667
	€ 0,33608

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,0074
	€ 45,00000
	€ 0,33300

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,01
	€ 45,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,24846

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 28,38000
	€ 0,21001

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 0,96821

	Totale Parziale (A)
	€ 2,21667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,80409

	Incidenza manodopera
	34,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.A04.008.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 4.10459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,034
	€ 13,33333
	€ 0,45333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,034
	€ 30,00000
	€ 1,02000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,47333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,034
	€ 28,38000
	€ 0,96492

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,034
	€ 23,72000
	€ 0,80648

	Totale TOS18_RU
	€ 1,77140

	Totale Parziale (A)
	€ 3,24473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,10459

	Incidenza manodopera
	43,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.A04.009.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.56874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,046
	€ 13,33333
	€ 0,61333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,046
	€ 30,00000
	€ 1,38000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,07
	€ 56,64000
	€ 3,96480

	Totale TOS18_AT
	€ 5,95813

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,046
	€ 28,38000
	€ 1,30548

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,046
	€ 23,72000
	€ 1,09112

	Totale TOS18_RU
	€ 2,39660

	Totale Parziale (A)
	€ 8,35473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,56874

	Incidenza manodopera
	41,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.A04.011.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 1,50

Prezzo a m³ € 1.18469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,72000
	€ 0,42696

	Totale TOS18_RU
	€ 0,71076

	Totale Parziale (A)
	€ 0,93651

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,18469

	Incidenza manodopera
	60%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.A04.011.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³ € 1.88928
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 12,37500
	€ 0,24750

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22403

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,88928

	Incidenza manodopera
	55,15%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.005.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.72299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 153,09000
	€ 0,12247

	Totale TOS18_18
	€ 0,12247

	TOS18_AT.N09.004.012
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese
	ora
	0,0084
	€ 14,88000
	€ 0,12499

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0084
	€ 10,20000
	€ 0,08568

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21067

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0084
	€ 28,38000
	€ 0,23839

	Totale TOS18_RU
	€ 0,23839

	Totale Parziale (A)
	€ 0,57154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08573

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,72299

	Incidenza manodopera
	32,97%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.005.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.76357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 153,09000
	€ 0,12247

	Totale TOS18_18
	€ 0,12247

	TOS18_AT.N09.004.012
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 14,88000
	€ 0,13392

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,009
	€ 10,20000
	€ 0,09180

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22572

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	Totale TOS18_RU
	€ 0,25542

	Totale Parziale (A)
	€ 0,60361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,76357

	Incidenza manodopera
	33,45%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.007.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Prezzo a m³ € 3.65115
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 32,91666
	€ 0,49375

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 13,54167
	€ 0,27083

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,41858

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,46770

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88628

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,65115

	Incidenza manodopera
	40,2%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.007.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Prezzo a m³ € 16.87040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 32,91666
	€ 0,49375

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 13,54167
	€ 0,27083

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,41858

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	1,9
	€ 5,50000
	€ 10,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,45000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,46770

	Totale Parziale (A)
	€ 13,33628

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06001

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,87040

	Incidenza manodopera
	8,7%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.008.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
Articolo: 
001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m² € 2.91433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 22,91667
	€ 0,29792

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	Totale TOS18_AT
	€ 0,43052

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,26
	€ 4,60000
	€ 1,19600

	Totale TOS18_PR
	€ 1,19600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,38000
	€ 0,36894

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,72000
	€ 0,30836

	Totale TOS18_RU
	€ 0,67730

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91433

	Incidenza manodopera
	23,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.A07.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³ € 3.27199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,03
	€ 54,17000
	€ 1,62510

	Totale TOS18_AT
	€ 1,82835

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75820

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27199

	Incidenza manodopera
	49,19%
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Codice regionale: TOS18_04.A07.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 
002 - eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti di smaltimento

Prezzo a m³ € 15.54615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 11,53125

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75820

	Totale Parziale (A)
	€ 12,28945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,54615

	Incidenza manodopera
	41,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.B03.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1.77126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00038

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,59000
	€ 0,64900

	Totale TOS18_PR
	€ 0,64900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,35000
	€ 0,23715

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75083

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21003

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77126

	Incidenza manodopera
	42,39%
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Codice regionale: TOS18_04.B03.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 2.06467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.050
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Piegaferri combinata - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,72917
	€ 0,01038

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01076

	TOS18_PR.P06.001.065
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
	kg
	1,1
	€ 0,64770
	€ 0,71247

	Totale TOS18_PR
	€ 0,71247

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,35000
	€ 0,23715

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,006
	€ 26,35000
	€ 0,15810

	Totale TOS18_RU
	€ 0,90893

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,06467

	Incidenza manodopera
	44,02%
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Codice regionale: TOS18_04.B03.001.010
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
010 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico 

Prezzo a kg € 1.29506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.004.004
	Sollevamento e trasporto interno - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 7,00000
	€ 0,01400

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,002
	€ 10,25000
	€ 0,02050

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03450

	TOS18_PR.P06.002.010
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,64000
	€ 0,67200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,67200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,72000
	€ 0,11860

	Totale TOS18_RU
	€ 0,31726

	Totale Parziale (A)
	€ 1,02376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,29506

	Incidenza manodopera
	24,5%
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Codice regionale: TOS18_04.B03.001.015
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
015 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante 

Prezzo a kg € 1.34735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 27,67000
	€ 0,05534

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,002
	€ 10,25000
	€ 0,02050

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07584

	TOS18_PR.P06.002.010
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,64000
	€ 0,67200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,67200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,72000
	€ 0,11860

	Totale TOS18_RU
	€ 0,31726

	Totale Parziale (A)
	€ 1,06510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,34735

	Incidenza manodopera
	23,55%
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Codice regionale: TOS18_04.B12.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³ € 23.56313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 39,71917
	€ 0,79438

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 14,75000
	€ 0,44250

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	Totale TOS18_AT
	€ 1,74688

	TOS18_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 8,07500
	€ 15,34250

	Totale TOS18_PR
	€ 15,34250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,72000
	€ 0,11860

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53760

	Totale Parziale (A)
	€ 18,62698

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,56313

	Incidenza manodopera
	6,53%
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Codice regionale: TOS18_04.B12.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 

Prezzo a m³ € 48.84901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 39,71917
	€ 1,98596

	TOS18_AT.N01.073.010
	Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 17,33875
	€ 1,73388

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,003
	€ 30,00000
	€ 0,09000

	TOS18_AT.N09.009.009
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 5,04000
	€ 0,05040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,003
	€ 10,20000
	€ 0,03060

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS18_AT
	€ 5,52284

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,01
	€ 13,13250
	€ 0,13133

	TOS18_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 8,07500
	€ 15,34250

	TOS18_PR.P02.004.006
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa
	Tn
	0,12
	€ 75,00000
	€ 9,00000

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,008
	€ 323,00000
	€ 2,58400

	Totale TOS18_PR
	€ 27,05783

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,003
	€ 23,72000
	€ 0,07116

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 6,03516

	Totale Parziale (A)
	€ 38,61582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,79237

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05792

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,44082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,84901

	Incidenza manodopera
	12,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.B12.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³ € 25.24324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,05
	€ 32,91666
	€ 1,64583

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	TOS18_AT.N09.009.020
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 12,00000
	€ 0,84000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,69983

	TOS18_PR.P01.002.007
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)
	Tn
	0,2
	€ 10,35000
	€ 2,07000

	TOS18_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,2
	€ 10,16000
	€ 12,19200

	Totale TOS18_PR
	€ 14,26200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	Totale TOS18_RU
	€ 0,99330

	Totale Parziale (A)
	€ 19,95513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,24324

	Incidenza manodopera
	3,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.B12.003.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
001 - Preparazione  con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in  sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce  del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m² € 2.92053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 39,71917
	€ 0,10327

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 13,54167
	€ 0,03521

	TOS18_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 15,62500
	€ 0,04063

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 0,09000
	€ 0,00023

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0026
	€ 49,96000
	€ 0,12990

	TOS18_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0026
	€ 27,67857
	€ 0,07196

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0026
	€ 7,02000
	€ 0,01825

	TOS18_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 136,37000
	€ 0,35456

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01453

	TOS18_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,0162
	€ 49,50000
	€ 0,80190

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0026
	€ 23,72000
	€ 0,06167

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0026
	€ 23,72000
	€ 0,06167

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49229

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,92053

	Incidenza manodopera
	19,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.B12.003.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
002 - Rilevato  stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce  con un massimo del 3%  del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m³ € 10.76429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,0087
	€ 32,91666
	€ 0,28637

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 39,71917
	€ 0,34556

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 13,54167
	€ 0,11781

	TOS18_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 15,62500
	€ 0,13594

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 0,09000
	€ 0,00078

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0087
	€ 49,96000
	€ 0,43465

	TOS18_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0087
	€ 27,67857
	€ 0,24080

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0087
	€ 7,02000
	€ 0,06107

	TOS18_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 136,37000
	€ 1,18642

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0087
	€ 10,20000
	€ 0,08874

	Totale TOS18_AT
	€ 3,94214

	TOS18_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,054
	€ 49,50000
	€ 2,67300

	Totale TOS18_PR
	€ 2,67300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0087
	€ 23,72000
	€ 0,20636

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0087
	€ 23,72000
	€ 0,20636

	Totale TOS18_RU
	€ 1,89418

	Totale Parziale (A)
	€ 8,50932

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,76429

	Incidenza manodopera
	19,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.B12.003.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
003 - Rilevato  stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m³ € 19.14331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,0167
	€ 32,91666
	€ 0,54971

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 39,71917
	€ 0,66331

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 13,54167
	€ 0,22615

	TOS18_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 15,62500
	€ 0,26094

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 0,09000
	€ 0,00150

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 0,09000
	€ 0,00150

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0167
	€ 49,96000
	€ 0,83433

	TOS18_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0167
	€ 27,67857
	€ 0,46223

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0167
	€ 7,02000
	€ 0,11723

	TOS18_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 136,37000
	€ 2,27738

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0167
	€ 10,20000
	€ 0,17034

	Totale TOS18_AT
	€ 7,56862

	TOS18_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,036
	€ 72,00000
	€ 2,59200

	TOS18_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,027
	€ 49,50000
	€ 1,33650

	Totale TOS18_PR
	€ 3,92850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 23,72000
	€ 0,39612

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 23,72000
	€ 0,39612

	Totale TOS18_RU
	€ 3,63594

	Totale Parziale (A)
	€ 15,13305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,14331

	Incidenza manodopera
	21,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Prezzo a m² € 13.72011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0024
	€ 68,65000
	€ 0,16476

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 33,39000
	€ 0,16695

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0028
	€ 14,32000
	€ 0,04010

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0028
	€ 10,20000
	€ 0,02856

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,005
	€ 10,20000
	€ 0,05100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,53177

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,22
	€ 43,20000
	€ 9,50400

	Totale TOS18_PR
	€ 9,76240

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0028
	€ 28,38000
	€ 0,07946

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,005
	€ 26,35000
	€ 0,13175

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55177

	Totale Parziale (A)
	€ 10,84594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62689

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24728

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,72011

	Incidenza manodopera
	4,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E02.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.30324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 68,65000
	€ 0,01648

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 33,39000
	€ 0,01670

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0005
	€ 10,20000
	€ 0,00510

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03828

	TOS18_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,022
	€ 43,20000
	€ 0,95040

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 28,38000
	€ 0,01419

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 28,38000
	€ 0,01419

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0005
	€ 26,35000
	€ 0,01318

	Totale TOS18_RU
	€ 0,04156

	Totale Parziale (A)
	€ 1,03023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,30324

	Incidenza manodopera
	3,71%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m² € 8.99319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0014
	€ 68,65000
	€ 0,09611

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0037
	€ 33,39000
	€ 0,12354

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0022
	€ 14,32000
	€ 0,03150

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0022
	€ 10,20000
	€ 0,02244

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0037
	€ 10,20000
	€ 0,03774

	Totale TOS18_AT
	€ 0,39173

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,132
	€ 45,70000
	€ 6,03240

	Totale TOS18_PR
	€ 6,29080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 28,38000
	€ 0,10501

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 28,38000
	€ 0,10501

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0022
	€ 28,38000
	€ 0,06244

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0037
	€ 26,35000
	€ 0,09750

	Totale TOS18_RU
	€ 0,42672

	Totale Parziale (A)
	€ 7,10924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,99319

	Incidenza manodopera
	5,19%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.38884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 68,65000
	€ 0,01648

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 33,39000
	€ 0,02003

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04263

	TOS18_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,022
	€ 45,70000
	€ 1,00540

	Totale TOS18_PR
	€ 1,00540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 28,38000
	€ 0,01703

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 28,38000
	€ 0,01703

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0006
	€ 26,35000
	€ 0,01581

	Totale TOS18_RU
	€ 0,04987

	Totale Parziale (A)
	€ 1,09790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,38884

	Incidenza manodopera
	4,08%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.003.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m² € 4.51193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 68,65000
	€ 0,02746

	TOS18_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 3,00000
	€ 0,00600

	TOS18_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0035
	€ 22,29167
	€ 0,07802

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 14,32000
	€ 0,01146

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0008
	€ 10,20000
	€ 0,00816

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0035
	€ 10,20000
	€ 0,03570

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18720

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,046
	€ 59,80000
	€ 2,75080

	Totale TOS18_PR
	€ 3,00920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,38000
	€ 0,09933

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 28,38000
	€ 0,02270

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,38000
	€ 0,09933

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0035
	€ 26,35000
	€ 0,09223

	Totale TOS18_RU
	€ 0,37035

	Totale Parziale (A)
	€ 3,56675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,51193

	Incidenza manodopera
	8,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.003.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.94483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 68,65000
	€ 0,01373

	TOS18_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0018
	€ 22,29167
	€ 0,04013

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0018
	€ 10,20000
	€ 0,01836

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07222

	TOS18_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,022
	€ 59,80000
	€ 1,31560

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 28,38000
	€ 0,05108

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 28,38000
	€ 0,05108

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0018
	€ 26,35000
	€ 0,04743

	Totale TOS18_RU
	€ 0,14959

	Totale Parziale (A)
	€ 1,53741

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23061

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,94483

	Incidenza manodopera
	7,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.003.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m² € 5.44983
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0007
	€ 68,65000
	€ 0,04806

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 33,39000
	€ 0,08348

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0012
	€ 14,32000
	€ 0,01718

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0012
	€ 10,20000
	€ 0,01224

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,26686

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,0714
	€ 48,80000
	€ 3,48432

	Totale TOS18_PR
	€ 3,74272

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0012
	€ 28,38000
	€ 0,03406

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0025
	€ 26,35000
	€ 0,06588

	Totale TOS18_RU
	€ 0,29860

	Totale Parziale (A)
	€ 4,30817

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64623

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,44983

	Incidenza manodopera
	5,84%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.003.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.58383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 68,65000
	€ 0,01373

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0013
	€ 33,39000
	€ 0,04341

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0013
	€ 10,20000
	€ 0,01326

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07040

	TOS18_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,022
	€ 48,80000
	€ 1,07360

	Totale TOS18_PR
	€ 1,07360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 28,38000
	€ 0,03689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 28,38000
	€ 0,03689

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0013
	€ 26,35000
	€ 0,03426

	Totale TOS18_RU
	€ 0,10804

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58383

	Incidenza manodopera
	7,18%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.008.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m² € 6.18423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0006
	€ 68,65000
	€ 0,04119

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 33,39000
	€ 0,08681

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27170

	TOS18_PR.P36.002.009
	Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida
	Tn
	0,0008
	€ 389,50000
	€ 0,31160

	TOS18_PR.P36.014.002
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. 
	Tn
	0,07
	€ 57,00000
	€ 3,99000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,30160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,38000
	€ 0,04257

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0026
	€ 26,35000
	€ 0,06851

	Totale TOS18_RU
	€ 0,31542

	Totale Parziale (A)
	€ 4,88872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,18423

	Incidenza manodopera
	5,38%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.008.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm 

Prezzo a % € 8.45895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0006
	€ 68,65000
	€ 0,04119

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 33,39000
	€ 0,08681

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27170

	TOS18_PR.P36.002.009
	Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida
	Tn
	0,0008
	€ 389,50000
	€ 0,31160

	TOS18_PR.P36.017.001
	Conglomerati bituminosi  per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati  con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo  con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.
	Tn
	0,066
	€ 87,70000
	€ 5,78820

	Totale TOS18_PR
	€ 6,09980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,38000
	€ 0,04257

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0026
	€ 26,35000
	€ 0,06851

	Totale TOS18_RU
	€ 0,31542

	Totale Parziale (A)
	€ 6,68692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,45895

	Incidenza manodopera
	3,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.009.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m² € 7.67046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0009
	€ 68,65000
	€ 0,06179

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 30,00000
	€ 0,06000

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,00265
	€ 33,39000
	€ 0,08848

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,00265
	€ 10,20000
	€ 0,02703

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29448

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.014.001
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm
	Tn
	0,091
	€ 57,00000
	€ 5,18700

	Totale TOS18_PR
	€ 5,44540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 28,38000
	€ 0,07663

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,38000
	€ 0,04257

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 28,38000
	€ 0,07663

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0027
	€ 26,35000
	€ 0,07115

	Totale TOS18_RU
	€ 0,32374

	Totale Parziale (A)
	€ 6,06361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,67046

	Incidenza manodopera
	4,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m € 11.75736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 82,10950
	€ 1,47797

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 90,54685
	€ 0,16298

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,008
	€ 67,92500
	€ 0,54340

	TOS18_PR.P12.010.003
	Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100
	cad
	1
	€ 1,90000
	€ 1,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,08435

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 9,29436

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,75736

	Incidenza manodopera
	50,45%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m € 17.64612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 82,10950
	€ 1,64219

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 90,54685
	€ 0,16298

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,009
	€ 67,92500
	€ 0,61133

	TOS18_PR.P12.010.001
	Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100
	cad
	1
	€ 5,80200
	€ 5,80200

	Totale TOS18_PR
	€ 8,21850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,72000
	€ 2,60920

	Totale TOS18_RU
	€ 5,73100

	Totale Parziale (A)
	€ 13,94950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,64612

	Incidenza manodopera
	36,98%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.010.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5
Articolo: 
001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m € 24.64801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 82,10950
	€ 0,82110

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	Totale TOS18_PR
	€ 4,89660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,72000
	€ 6,64160

	Totale TOS18_RU
	€ 14,58800

	Totale Parziale (A)
	€ 19,48460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,92269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24073

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,64801

	Incidenza manodopera
	60,66%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.011.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m € 12.80178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 82,10950
	€ 0,20527

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0013
	€ 90,54685
	€ 0,11771

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS18_PR.P12.011.002
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100
	cad
	1
	€ 1,87000
	€ 1,87000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,90998

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 10,11998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,80178

	Incidenza manodopera
	41,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.011.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m € 21.87597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 82,10950
	€ 0,20527

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 90,54685
	€ 0,16298

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS18_PR.P12.011.003
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80
	cad
	1
	€ 4,83000
	€ 4,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,91525

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,37800

	Totale Parziale (A)
	€ 17,29326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59399

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,87597

	Incidenza manodopera
	43,59%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a  25cm, h15/25cm Compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Prezzo a m € 15.03158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 4,22920
	€ 0,42292

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,44292

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,025
	€ 67,05000
	€ 1,67625

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,01
	€ 71,55000
	€ 0,71550

	Totale TOS18_PR
	€ 2,39175

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 8,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,88267

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01782

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,03158

	Incidenza manodopera
	53,54%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Prezzo a m € 18.70505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 4,22920
	€ 0,50750

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,73150

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,04
	€ 67,05000
	€ 2,68200

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,01
	€ 71,55000
	€ 0,71550

	Totale TOS18_PR
	€ 3,39750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 9,65760

	Totale Parziale (A)
	€ 14,78660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,70505

	Incidenza manodopera
	51,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 50.95543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 4,22920
	€ 1,48022

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,05022

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,005
	€ 71,55000
	€ 0,35775

	Totale TOS18_PR
	€ 7,06275

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,72000
	€ 8,30200

	Totale TOS18_RU
	€ 28,16800

	Totale Parziale (A)
	€ 40,28097

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,04215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,63231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,95543

	Incidenza manodopera
	55,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 58.39278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,33
	€ 4,22920
	€ 1,39564

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,33
	€ 10,20000
	€ 3,36600

	Totale TOS18_AT
	€ 4,76164

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,0043
	€ 71,55000
	€ 0,30767

	Totale TOS18_PR
	€ 7,01267

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,72000
	€ 7,82760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,72000
	€ 7,82760

	Totale TOS18_RU
	€ 34,38600

	Totale Parziale (A)
	€ 46,16030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,30843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,39278

	Incidenza manodopera
	58,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 80.97650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 4,22920
	€ 1,90314

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,49314

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,008
	€ 71,55000
	€ 0,57240

	Totale TOS18_PR
	€ 10,62990

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 46,89000

	Totale Parziale (A)
	€ 64,01304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,60196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,36150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,97650

	Incidenza manodopera
	57,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.017.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m € 18.67606
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,008
	€ 82,10950
	€ 0,65688

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,009
	€ 90,54685
	€ 0,81492

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,0015
	€ 67,92500
	€ 0,10189

	TOS18_PR.P12.011.011
	Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50
	m
	1
	€ 7,98000
	€ 7,98000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,55369

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 14,76369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,67606

	Incidenza manodopera
	31,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.017.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 
005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm

Prezzo a m € 25.33497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,008
	€ 82,10950
	€ 0,65688

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,009
	€ 90,54685
	€ 0,81492

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,002
	€ 67,92500
	€ 0,13585

	TOS18_PR.P12.011.012
	Cordonato in cls vibrocompresso - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm
	cad
	2
	€ 4,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,60765

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 20,02765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,33497

	Incidenza manodopera
	43,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.020.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito 
Articolo: 
001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

Prezzo a m² € 28.33352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.063
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 
	ora
	0,1
	€ 8,75000
	€ 0,87500

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 27,67000
	€ 1,38350

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,78850

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,072
	€ 13,13250
	€ 0,94554

	TOS18_PR.P22.045.003
	Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm
	m²
	1
	€ 8,40000
	€ 8,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,34554

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 9,26400

	Totale Parziale (A)
	€ 22,39804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,33352

	Incidenza manodopera
	32,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.025.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
Articolo: 
001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

Prezzo a cad € 206.33387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,15280

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 72,00000
	€ 43,20000

	TOS18_PR.P12.028.003
	Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile  chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40  completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt.
	cad
	1
	€ 97,97000
	€ 97,97000

	Totale TOS18_PR
	€ 141,17000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,72000
	€ 7,68528

	Totale TOS18_RU
	€ 13,78698

	Totale Parziale (A)
	€ 163,10978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,46647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,24466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,75762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 206,33387

	Incidenza manodopera
	6,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.028.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Prezzo a m² € 19.85025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,87500
	€ 0,37500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,06
	€ 6,87500
	€ 0,41250

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,06
	€ 7,02000
	€ 0,42120

	Totale TOS18_AT
	€ 3,84870

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 11,84320

	Totale Parziale (A)
	€ 15,69190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,85025

	Incidenza manodopera
	59,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.028.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di  lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Prezzo a m² € 46.14910
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 3,00000
	€ 1,35000

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,87500
	€ 0,84375

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,45
	€ 6,87500
	€ 3,09375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,45
	€ 7,02000
	€ 3,15900

	Totale TOS18_AT
	€ 13,03650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,72000
	€ 10,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 23,44500

	Totale Parziale (A)
	€ 36,48150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,47223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,19537

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,14910

	Incidenza manodopera
	50,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E07.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
001 - larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.28628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03505

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,005
	€ 1,96721
	€ 0,00984

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,0238
	€ 2,15000
	€ 0,05117

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06101

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,72000
	€ 0,05930

	Totale TOS18_RU
	€ 0,13025

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,28628

	Incidenza manodopera
	45,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E07.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
002 - larghezza cm 15

Prezzo a m € 0.30563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03505

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,006
	€ 1,96721
	€ 0,01180

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,03
	€ 2,15000
	€ 0,06450

	Totale TOS18_PR
	€ 0,07630

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,72000
	€ 0,05930

	Totale TOS18_RU
	€ 0,13025

	Totale Parziale (A)
	€ 0,24160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30563

	Incidenza manodopera
	42,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E07.001.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
003 - larghezza cm 25

Prezzo a m € 0.34808
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03505

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0012
	€ 1,96721
	€ 0,00236

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,05
	€ 2,15000
	€ 0,10750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10986

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,72000
	€ 0,05930

	Totale TOS18_RU
	€ 0,13025

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04127

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,34808

	Incidenza manodopera
	37,42%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.001.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m² € 2.93132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0284
	€ 3,82000
	€ 0,10849

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0284
	€ 10,20000
	€ 0,28968

	Totale TOS18_AT
	€ 0,39817

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0048
	€ 1,96721
	€ 0,00944

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,2
	€ 2,15000
	€ 0,43000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,43944

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0284
	€ 28,38000
	€ 0,80599

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0284
	€ 23,72000
	€ 0,67365

	Totale TOS18_RU
	€ 1,47964

	Totale Parziale (A)
	€ 2,31725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,93132

	Incidenza manodopera
	50,48%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.003.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
Articolo: 
001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m² € 45.41034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,1
	€ 6,87500
	€ 0,68750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,68750

	TOS18_PR.P51.050.001
	Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,  - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.
	m²
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 30,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 35,89750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,38463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,12821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,41034

	Incidenza manodopera
	11,47%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo a cad € 25.09148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,25
	€ 6,87500
	€ 1,71875

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71875

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,054
	€ 82,10950
	€ 4,43391

	Totale TOS18_PR
	€ 4,43391

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,35000
	€ 6,58750

	Totale TOS18_RU
	€ 13,68250

	Totale Parziale (A)
	€ 19,83516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97527

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,09148

	Incidenza manodopera
	62,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E07.005.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Prezzo a cad € 5.96827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,16800

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,96827

	Incidenza manodopera
	69,84%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Prezzo a cad € 5.96827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,16800

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,96827

	Incidenza manodopera
	69,84%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Prezzo a cad € 5.96827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,16800

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,96827

	Incidenza manodopera
	69,84%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.010
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza  costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Prezzo a cad € 2.63626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,72000
	€ 0,94880

	Totale TOS18_RU
	€ 2,08400

	Totale Parziale (A)
	€ 2,08400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,63626

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_04.E08.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 42.74009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.002
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 18,90000
	€ 19,84500

	Totale TOS18_PR
	€ 19,84500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 33,78663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,06799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,88546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,74009

	Incidenza manodopera
	25,47%
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Codice regionale: TOS18_04.E08.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 49.38134
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.005
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 23,90000
	€ 25,09500

	Totale TOS18_PR
	€ 25,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 39,03663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,85549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11711

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,38134

	Incidenza manodopera
	22,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.003.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 60.80429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.008
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 32,50000
	€ 34,12500

	Totale TOS18_PR
	€ 34,12500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 48,06663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,20999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,80429

	Incidenza manodopera
	17,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.003.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m € 85.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.030
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A
	ml
	1,05
	€ 51,20000
	€ 53,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 67,70163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,15524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,78569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,64256

	Incidenza manodopera
	12,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.003.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m € 122.77411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.019
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A
	ml
	1,05
	€ 74,70000
	€ 78,43500

	TOS18_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,27500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 13,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 97,05463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,16128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,77411

	Incidenza manodopera
	11,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.004.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 121.63814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.013
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 78,30000
	€ 82,21500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,21500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 96,15663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42349

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05801

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,63814

	Incidenza manodopera
	8,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.004.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m € 161.08716
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.032
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A
	m
	1,05
	€ 108,00000
	€ 113,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 127,34163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,10124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38202

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,64429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,08716

	Incidenza manodopera
	6,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.004.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m € 201.00803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.024
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A
	ml
	1,05
	€ 133,60000
	€ 140,28000

	TOS18_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 142,12000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 13,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 158,89963

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,83494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,27346

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 201,00803

	Incidenza manodopera
	6,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.005.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 121.77096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.016
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 78,40000
	€ 82,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,32000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 96,26163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,43924

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,07009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,77096

	Incidenza manodopera
	8,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.005.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m € 175.43226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.034
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A
	ml
	1,05
	€ 118,80000
	€ 124,74000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,74000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88600

	Totale Parziale (A)
	€ 138,68163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,80224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,94839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,43226

	Incidenza manodopera
	6,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.005.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m € 215.61878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.027
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A
	ml
	1,05
	€ 144,60000
	€ 151,83000

	TOS18_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 153,67000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 13,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 170,44963

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,56744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,60171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 215,61878

	Incidenza manodopera
	6,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E09.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione
Articolo: 
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m² € 0.46804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,02
	€ 3,60000
	€ 0,07200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,07200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0105
	€ 28,38000
	€ 0,29799

	Totale TOS18_RU
	€ 0,29799

	Totale Parziale (A)
	€ 0,36999

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,46804

	Incidenza manodopera
	63,67%
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Codice regionale: TOS18_04.E09.011.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura
Articolo: 
001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 2.91138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.023.001
	Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8
	cad
	0,4
	€ 0,07400
	€ 0,02960

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,72150
	€ 0,79365

	Totale TOS18_PR
	€ 0,82325

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,35000
	€ 0,49275

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,35000
	€ 0,49275

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,35000
	€ 0,49275

	Totale TOS18_RU
	€ 1,47825

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91138

	Incidenza manodopera
	50,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.002.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

Prezzo a m € 80.36380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.019.003
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 10,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,25000
	€ 1,53750

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	1,26
	€ 4,60000
	€ 5,79600

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0027
	€ 82,10950
	€ 0,22170

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,25
	€ 67,05000
	€ 16,76250

	TOS18_PR.P12.019.011
	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere -  lunghezza 200 cm d. 500 mm armato
	m
	1
	€ 21,00000
	€ 21,00000

	TOS18_PR.P12.200.005
	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 500 mm
	m
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 46,28020

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 14,21100

	Totale Parziale (A)
	€ 63,52870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,52931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,30580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,36380

	Incidenza manodopera
	17,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.002.008
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m € 316.37864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.019.003
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 10,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,25000
	€ 1,53750

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	1,26
	€ 4,60000
	€ 5,79600

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0027
	€ 82,10950
	€ 0,22170

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,55
	€ 67,05000
	€ 36,87750

	TOS18_PR.P12.019.008
	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato
	m
	1
	€ 180,86300
	€ 180,86300

	TOS18_PR.P12.200.010
	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm
	cad
	0,5
	€ 21,02800
	€ 10,51400

	Totale TOS18_PR
	€ 234,27220

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 12,79200

	Totale Parziale (A)
	€ 250,10170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,51526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,12546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,76170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 316,37864

	Incidenza manodopera
	4,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.008.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
001 - diam. est. 200 mm

Prezzo a m € 18.62346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,08
	€ 4,60000
	€ 0,36800

	TOS18_PR.P15.050.023
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm
	m
	1
	€ 7,70620
	€ 7,70620

	Totale TOS18_PR
	€ 8,07420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,72000
	€ 3,79520

	Totale TOS18_RU
	€ 4,93040

	Totale Parziale (A)
	€ 14,72210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,62346

	Incidenza manodopera
	26,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.008.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
002 - diam. est. 250 mm

Prezzo a m € 24.75719
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,1
	€ 4,60000
	€ 0,46000

	TOS18_PR.P15.050.024
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm
	m
	1
	€ 12,46300
	€ 12,46300

	Totale TOS18_PR
	€ 12,92300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,72000
	€ 3,79520

	Totale TOS18_RU
	€ 4,93040

	Totale Parziale (A)
	€ 19,57090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,93564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,25065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,75719

	Incidenza manodopera
	19,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.008.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
003 - diam. est. 315 mm

Prezzo a m € 35.25593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,12
	€ 4,60000
	€ 0,55200

	TOS18_PR.P15.050.025
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm
	m
	1
	€ 20,19600
	€ 20,19600

	Totale TOS18_PR
	€ 20,74800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 5,40480

	Totale Parziale (A)
	€ 27,87030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,25593

	Incidenza manodopera
	15,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.008.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
004 - diam. est. 400 mm

Prezzo a m € 51.60605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,12
	€ 4,60000
	€ 0,55200

	TOS18_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1
	€ 33,12100
	€ 33,12100

	Totale TOS18_PR
	€ 33,67300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 5,40480

	Totale Parziale (A)
	€ 40,79530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,11930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,69146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,60605

	Incidenza manodopera
	10,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.008.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
005 - diam. est. 500 mm

Prezzo a m € 76.50505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,36
	€ 4,60000
	€ 1,65600

	TOS18_PR.P15.050.027
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm
	m
	1
	€ 51,70000
	€ 51,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,35600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 5,40480

	Totale Parziale (A)
	€ 60,47830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,07175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,95500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,50505

	Incidenza manodopera
	7,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.008.006
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
006 - diam. est. 630 mm

Prezzo a m € 120.66746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,4
	€ 4,60000
	€ 1,84000

	TOS18_PR.P15.050.028
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm
	m
	1
	€ 86,42700
	€ 86,42700

	Totale TOS18_PR
	€ 88,26700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 5,40480

	Totale Parziale (A)
	€ 95,38930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,30840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,96977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,66746

	Incidenza manodopera
	4,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.023.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Prezzo a cad € 53.45483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,15280

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,2
	€ 72,00000
	€ 14,40000

	TOS18_PR.P12.020.003
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm
	cad
	1
	€ 5,91700
	€ 5,91700

	Totale TOS18_PR
	€ 20,31700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,72000
	€ 7,68528

	Totale TOS18_RU
	€ 13,78698

	Totale Parziale (A)
	€ 42,25678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,33852

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,85953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,45483

	Incidenza manodopera
	25,79%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.023.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

Prezzo a cad € 57.01327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,15280

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,2
	€ 72,00000
	€ 14,40000

	TOS18_PR.P12.020.004
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm
	cad
	1
	€ 8,73000
	€ 8,73000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,72000
	€ 7,68528

	Totale TOS18_RU
	€ 13,78698

	Totale Parziale (A)
	€ 45,06978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,76047

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,01327

	Incidenza manodopera
	24,18%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.023.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 

Prezzo a cad € 165.84122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,15280

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 72,00000
	€ 43,20000

	TOS18_PR.P12.020.010
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10
	cad
	1
	€ 65,96000
	€ 65,96000

	Totale TOS18_PR
	€ 109,16000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,72000
	€ 7,68528

	Totale TOS18_RU
	€ 13,78698

	Totale Parziale (A)
	€ 131,09978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,66497

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,07647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,84122

	Incidenza manodopera
	8,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.024.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
Articolo: 
005 -  DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 

Prezzo a cad € 200.12844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,15280

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 72,00000
	€ 43,20000

	TOS18_PR.P12.020.008
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) - dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm
	cad
	1
	€ 56,65000
	€ 56,65000

	TOS18_PR.P12.030.001
	Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata - per pozzetto dimensione esterna 100x100 cm
	cad
	1
	€ 39,00000
	€ 39,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 138,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,215
	€ 23,72000
	€ 5,09980

	Totale TOS18_RU
	€ 11,20150

	Totale Parziale (A)
	€ 158,20430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,73065

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23731

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,19349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 200,12844

	Incidenza manodopera
	5,6%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.025.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
Articolo: 
001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad € 57.58027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,12
	€ 72,00000
	€ 8,64000

	TOS18_PR.P15.171.001
	Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm
	cad
	1
	€ 27,50000
	€ 27,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 36,14000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,37800

	Totale Parziale (A)
	€ 45,51800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20483

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,23457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,58027

	Incidenza manodopera
	16,29%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.031.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad € 101.53547
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03360

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS18_PR.P07.113.001
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm 
	cad
	1
	€ 28,78250
	€ 28,78250

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 82,10950
	€ 0,82110

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,11
	€ 72,00000
	€ 7,92000

	Totale TOS18_PR
	€ 38,49120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 38,74040

	Totale Parziale (A)
	€ 80,26520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,03978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,36119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,23050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,53547

	Incidenza manodopera
	38,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.031.010
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad € 120.29082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03360

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS18_PR.P07.113.010
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm 
	cad
	1
	€ 43,79000
	€ 43,79000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 82,10950
	€ 0,87036

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 72,00000
	€ 7,68960

	Totale TOS18_PR
	€ 53,31756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 38,74040

	Totale Parziale (A)
	€ 95,09156

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,42791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,29082

	Incidenza manodopera
	32,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.040.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato  compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
Articolo: 
001 -  dimensioni circa 30x100 cm.

Prezzo a m € 66.41222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,15280

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,18
	€ 72,00000
	€ 12,96000

	TOS18_PR.P12.014.003
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm 
	cad
	1
	€ 17,60000
	€ 17,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 30,56000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,72000
	€ 7,68528

	Totale TOS18_RU
	€ 13,78698

	Totale Parziale (A)
	€ 52,49978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,87497

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,03747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,41222

	Incidenza manodopera
	20,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.053.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 
001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad € 226.79876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03360

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS18_PR.P07.120.002
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv
	cad
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 82,10950
	€ 0,87036

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 72,00000
	€ 7,68960

	Totale TOS18_PR
	€ 103,12756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,36
	€ 28,38000
	€ 38,59680

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,36
	€ 23,72000
	€ 32,25920

	Totale TOS18_RU
	€ 73,12640

	Totale Parziale (A)
	€ 179,28756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,89313

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,80679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,61807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 226,79876

	Incidenza manodopera
	32,41%
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Codice regionale: TOS18_04.F07.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m € 88.92793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03360

	TOS18_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,08
	€ 106,44073
	€ 8,51526

	TOS18_PR.P12.014.001
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250,  dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm
	m
	0,5
	€ 21,82500
	€ 10,91250

	TOS18_PR.P12.015.001
	Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm
	cad
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 50,92776

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,72000
	€ 6,40440

	Totale TOS18_RU
	€ 16,33740

	Totale Parziale (A)
	€ 70,29876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,54481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,08436

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,92793

	Incidenza manodopera
	24,62%
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Codice regionale: TOS18_04.F07.001.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m € 48.72733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 27,67000
	€ 2,21360

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03360

	TOS18_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,04
	€ 106,44073
	€ 4,25763

	TOS18_PR.P12.014.002
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta vibrata  per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm
	m
	0,5
	€ 33,95000
	€ 16,97500

	Totale TOS18_PR
	€ 21,23263

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,72000
	€ 5,45560

	Totale TOS18_RU
	€ 14,25340

	Totale Parziale (A)
	€ 38,51963

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,77794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,42976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,72733

	Incidenza manodopera
	34,95%
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Codice regionale: TOS18_04.F07.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m € 16.34380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P12.014.004
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm 
	m
	2
	€ 2,81300
	€ 5,62600

	Totale TOS18_PR
	€ 5,62600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,72000
	€ 3,32080

	Totale TOS18_RU
	€ 7,29400

	Totale Parziale (A)
	€ 12,92000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,34380

	Incidenza manodopera
	44,63%
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Codice regionale: TOS18_04.F07.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad € 16.40705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P12.014.005
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm
	cad
	1
	€ 7,76000
	€ 7,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 12,97000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,40705

	Incidenza manodopera
	31,75%
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Codice regionale: TOS18_04.F07.003.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
Articolo: 
002 - diametro 30 cm

Prezzo a m € 45.48055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 72,00000
	€ 3,60000

	TOS18_PR.P12.016.001
	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm
	m
	1
	€ 20,37000
	€ 20,37000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,97000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,72000
	€ 5,45560

	Totale TOS18_RU
	€ 11,98300

	Totale Parziale (A)
	€ 35,95300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16179

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13460

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,48055

	Incidenza manodopera
	26,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F07.006.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 
001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m € 11.12694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,06
	€ 11,25000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28700

	TOS18_PR.P15.161.007
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 200 mm
	m
	1
	€ 4,38300
	€ 4,38300

	Totale TOS18_PR
	€ 4,38300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,79600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,12694

	Incidenza manodopera
	28,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F07.006.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 
002 -  DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 

Prezzo a m € 7.17635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,06
	€ 11,25000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28700

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1
	€ 1,26000
	€ 1,26000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,26000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12600

	Totale Parziale (A)
	€ 5,67300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,17635

	Incidenza manodopera
	43,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F07.007.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.
Articolo: 
001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Prezzo a m² € 11.25713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0268
	€ 17,21250
	€ 0,46130

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0268
	€ 10,20000
	€ 0,27336

	Totale TOS18_AT
	€ 0,73466

	TOS18_PR.P38.008.003
	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	1,15
	€ 4,56000
	€ 5,24400

	Totale TOS18_PR
	€ 5,24400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 28,38000
	€ 0,19015

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0134
	€ 28,38000
	€ 0,38029

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0268
	€ 28,38000
	€ 0,76058

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0268
	€ 23,72000
	€ 0,63570

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0402
	€ 23,72000
	€ 0,95354

	Totale TOS18_RU
	€ 2,92026

	Totale Parziale (A)
	€ 8,89892

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,25713

	Incidenza manodopera
	25,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F08.012.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
001 - diametro 125 mm

Prezzo a m € 5.95645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,111
	€ 13,13250
	€ 1,45771

	TOS18_PR.P15.055.007
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 125 mm spess. 10,7 mm
	m
	1
	€ 1,49850
	€ 1,49850

	Totale TOS18_PR
	€ 2,95621

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,035
	€ 26,35000
	€ 0,92225

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,72000
	€ 0,83020

	Totale TOS18_RU
	€ 1,75245

	Totale Parziale (A)
	€ 4,70866

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,95645

	Incidenza manodopera
	29,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F08.012.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
002 - diametro 140 mm

Prezzo a m € 7.34235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,12
	€ 13,13250
	€ 1,57590

	TOS18_PR.P15.055.008
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 140 mm spess. 12,1 mm
	m
	1
	€ 2,27560
	€ 2,27560

	Totale TOS18_PR
	€ 3,85150

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,039
	€ 26,35000
	€ 1,02765

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,039
	€ 23,72000
	€ 0,92508

	Totale TOS18_RU
	€ 1,95273

	Totale Parziale (A)
	€ 5,80423

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87063

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,34235

	Incidenza manodopera
	26,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F08.012.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
003 - diametro 160 mm

Prezzo a m € 7.99329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,134
	€ 13,13250
	€ 1,75976

	TOS18_PR.P15.055.009
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 160 mm spess. 14,2 mm
	m
	1
	€ 2,37600
	€ 2,37600

	Totale TOS18_PR
	€ 4,13576

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0436
	€ 26,35000
	€ 1,14886

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0436
	€ 23,72000
	€ 1,03419

	Totale TOS18_RU
	€ 2,18305

	Totale Parziale (A)
	€ 6,31881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00948

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,99329

	Incidenza manodopera
	27,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F08.012.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
004 - diametro 200 mm

Prezzo a m € 11.49612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,16
	€ 13,13250
	€ 2,10120

	TOS18_PR.P15.055.010
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 200 mm spess. 18,0 mm
	m
	1
	€ 4,38300
	€ 4,38300

	Totale TOS18_PR
	€ 6,48420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,052
	€ 26,35000
	€ 1,37020

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,052
	€ 23,72000
	€ 1,23344

	Totale TOS18_RU
	€ 2,60364

	Totale Parziale (A)
	€ 9,08784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,49612

	Incidenza manodopera
	22,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 890.08429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0394
	€ 77,03265
	€ 3,03509

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 5,60486

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,78
	€ 2,07175
	€ 32,69218

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,156
	€ 2,21667
	€ 6,99581

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,78
	€ 0,57154
	€ 9,01884

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	12,39
	€ 13,33628
	€ 165,23655

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,88
	€ 2,30382
	€ 13,54644

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,88
	€ 0,36999
	€ 2,17554

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,28
	€ 2,30149
	€ 60,48303

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,394
	€ 12,92000
	€ 5,09048

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 698,01911

	Totale Parziale (A)
	€ 703,62395

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 105,54359

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,22174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,91675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 890,08429

	Incidenza manodopera
	14,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1228.37248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0574
	€ 77,03265
	€ 4,42167

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 6,99144

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,78
	€ 2,07175
	€ 38,90742

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,756
	€ 2,21667
	€ 8,32581

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,78
	€ 0,57154
	€ 10,73345

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	30,23
	€ 13,33628
	€ 403,15584

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,30382
	€ 21,84018

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,36999
	€ 3,50751

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,28
	€ 2,30149
	€ 67,38748

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,574
	€ 12,92000
	€ 7,41608

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 964,05401

	Totale Parziale (A)
	€ 971,04544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 145,65682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,82627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 111,67023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.228,37248

	Incidenza manodopera
	13,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.001.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1617.32361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0755
	€ 77,03265
	€ 5,81597

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 8,38574

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,78
	€ 2,07175
	€ 45,12266

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,356
	€ 2,21667
	€ 9,65582

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,78
	€ 0,57154
	€ 12,44805

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,07
	€ 13,33628
	€ 681,08399

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,09
	€ 2,30382
	€ 30,15696

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,09
	€ 0,36999
	€ 4,84317

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,28
	€ 2,30149
	€ 74,29194

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7545
	€ 12,92000
	€ 9,74814

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.270,13097

	Totale Parziale (A)
	€ 1.278,51668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 191,77750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,67110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 147,02942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.617,32361

	Incidenza manodopera
	13,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.001.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2056.87618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0935
	€ 77,03265
	€ 7,20255

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 9,77232

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,78
	€ 2,07175
	€ 51,33790

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,956
	€ 2,21667
	€ 10,98582

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,78
	€ 0,57154
	€ 14,16266

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	74,91
	€ 13,33628
	€ 999,02098

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,7
	€ 2,30382
	€ 38,47374

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,7
	€ 0,36999
	€ 6,17883

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,28
	€ 2,30149
	€ 81,19639

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,935
	€ 12,92000
	€ 12,08020

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.616,21676

	Totale Parziale (A)
	€ 1.625,98908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 243,89836

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,75593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 186,98874

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.056,87618

	Incidenza manodopera
	12,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.001.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2546.52560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,11
	€ 77,03265
	€ 8,47359

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 11,04336

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,78
	€ 2,07175
	€ 57,55315

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,56
	€ 2,21667
	€ 12,32469

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,78
	€ 0,57154
	€ 15,87727

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,73
	€ 13,33628
	€ 1.356,70010

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,3
	€ 2,30382
	€ 46,76748

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,3
	€ 0,36999
	€ 7,51080

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,28
	€ 2,30149
	€ 88,10085

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,115
	€ 12,92000
	€ 14,40580

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 2.002,02038

	Totale Parziale (A)
	€ 2.013,06371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 301,95956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,07838

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 231,50233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.546,52560

	Incidenza manodopera
	12,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 823.04617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0396
	€ 77,03265
	€ 3,05049

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 5,62026

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,82
	€ 2,07175
	€ 30,70330

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,964
	€ 2,21667
	€ 6,57021

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,82
	€ 0,57154
	€ 8,47016

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,81
	€ 13,33628
	€ 157,50151

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,92
	€ 2,30382
	€ 13,63859

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,92
	€ 0,36999
	€ 2,19034

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,32
	€ 2,30149
	€ 55,97212

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,396
	€ 12,92000
	€ 5,11632

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 645,00912

	Totale Parziale (A)
	€ 650,62938

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 97,59441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,90378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,82238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 823,04617

	Incidenza manodopera
	14,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1192.69628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0577
	€ 77,03265
	€ 4,44478

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 7,01455

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,82
	€ 2,07175
	€ 36,91854

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,956
	€ 2,21667
	€ 8,76915

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,82
	€ 0,57154
	€ 10,18477

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	28,69
	€ 13,33628
	€ 382,61797

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,53
	€ 2,30382
	€ 21,95537

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,85
	€ 38,61582
	€ 110,05508

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,53
	€ 0,36999
	€ 3,52600

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,32
	€ 2,30149
	€ 62,87657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5765
	€ 12,92000
	€ 7,44838

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 935,82834

	Totale Parziale (A)
	€ 942,84291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 141,42644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,65706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 108,42693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.192,69628

	Incidenza manodopera
	13,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.002.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1517.93631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0757
	€ 77,03265
	€ 5,83137

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 8,40114

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,82
	€ 2,07175
	€ 43,13378

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,164
	€ 2,21667
	€ 9,23022

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,82
	€ 0,57154
	€ 11,89938

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	48,57
	€ 13,33628
	€ 647,74328

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,14
	€ 2,30382
	€ 30,27215

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,14
	€ 0,36999
	€ 4,86167

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,32
	€ 2,30149
	€ 69,78103

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,757
	€ 12,92000
	€ 9,78044

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.191,54852

	Totale Parziale (A)
	€ 1.199,94965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 179,99245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,19970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 137,99421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.517,93631

	Incidenza manodopera
	13,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.002.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2023.76518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,937
	€ 77,03265
	€ 72,17959

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 74,74936

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,82
	€ 2,07175
	€ 49,34903

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,764
	€ 2,21667
	€ 10,56022

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,82
	€ 0,57154
	€ 13,61399

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	71,47
	€ 13,33628
	€ 953,14417

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,74
	€ 2,30382
	€ 38,56589

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,74
	€ 0,36999
	€ 6,19363

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,32
	€ 2,30149
	€ 76,68548

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,937
	€ 12,92000
	€ 12,10604

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.525,06502

	Totale Parziale (A)
	€ 1.599,81437

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 239,97216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,59889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 183,97865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.023,76518

	Incidenza manodopera
	12,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.002.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2415.51491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1117
	€ 77,03265
	€ 8,60455

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 11,17432

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,82
	€ 2,07175
	€ 55,56427

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,364
	€ 2,21667
	€ 11,89022

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,82
	€ 0,57154
	€ 15,32860

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,35
	€ 13,33628
	€ 1.298,28718

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,34
	€ 2,30382
	€ 46,85963

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,34
	€ 0,36999
	€ 7,52560

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,32
	€ 2,30149
	€ 83,58994

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,117
	€ 12,92000
	€ 14,43164

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.898,32365

	Totale Parziale (A)
	€ 1.909,49795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 286,42469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,45699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 219,59226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.415,51491

	Incidenza manodopera
	12,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.004.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 724.89313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03755
	€ 77,03265
	€ 2,89258

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 5,46235

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,89
	€ 2,07175
	€ 28,77657

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,778
	€ 2,21667
	€ 6,15791

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,89
	€ 0,57154
	€ 7,93864

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,945
	€ 13,33628
	€ 159,30190

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,51
	€ 2,30382
	€ 12,69403

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,51
	€ 0,36999
	€ 2,03864

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,89
	€ 2,30149
	€ 52,68099

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3755
	€ 12,92000
	€ 4,85146

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 567,57570

	Totale Parziale (A)
	€ 573,03805

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 85,95571

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,43823

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,89938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 724,89313

	Incidenza manodopera
	14,56%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1031.12756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,05555
	€ 77,03265
	€ 4,27916

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 6,84893

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,89
	€ 2,07175
	€ 34,99182

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,378
	€ 2,21667
	€ 7,48791

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,89
	€ 0,57154
	€ 9,65324

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,885
	€ 13,33628
	€ 371,88226

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,11
	€ 2,30382
	€ 20,98777

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,11
	€ 0,36999
	€ 3,37061

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,89
	€ 2,30149
	€ 59,58545

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5555
	€ 12,92000
	€ 7,17706

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 808,27168

	Totale Parziale (A)
	€ 815,12060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 122,26809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,89072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 93,73887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.031,12756

	Incidenza manodopera
	13,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1388.06693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07365
	€ 77,03265
	€ 5,67345

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 8,24322

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,89
	€ 2,07175
	€ 41,20706

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,978
	€ 2,21667
	€ 8,81791

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,89
	€ 0,57154
	€ 11,36785

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,825
	€ 13,33628
	€ 624,47147

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,73
	€ 2,30382
	€ 29,32759

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,73
	€ 0,36999
	€ 4,70997

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,89
	€ 2,30149
	€ 66,48990

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7365
	€ 12,92000
	€ 9,51558

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.089,04289

	Totale Parziale (A)
	€ 1.097,28611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 164,59292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,58372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 126,18790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.388,06693

	Incidenza manodopera
	13,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1795.52375
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09165
	€ 77,03265
	€ 7,06004

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 9,62981

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,89
	€ 2,07175
	€ 47,42230

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,578
	€ 2,21667
	€ 10,14792

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,89
	€ 0,57154
	€ 13,08246

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	68,765
	€ 13,33628
	€ 917,06952

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,33
	€ 2,30382
	€ 37,62133

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,33
	€ 0,36999
	€ 6,04194

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,89
	€ 2,30149
	€ 73,39436

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9165
	€ 12,92000
	€ 11,84118

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.409,75657

	Totale Parziale (A)
	€ 1.419,38636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,90795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,51632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,22943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.795,52375

	Incidenza manodopera
	12,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2253.92917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10965
	€ 77,03265
	€ 8,44663

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 11,01640

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,89
	€ 2,07175
	€ 53,63754

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,178
	€ 2,21667
	€ 11,47792

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,89
	€ 0,57154
	€ 14,79707

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,725
	€ 13,33628
	€ 1.249,94315

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,93
	€ 2,30382
	€ 45,91507

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,93
	€ 0,36999
	€ 7,37390

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,89
	€ 2,30149
	€ 80,29881

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0965
	€ 12,92000
	€ 14,16678

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.770,74580

	Totale Parziale (A)
	€ 1.781,76219

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 267,26433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,69057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 204,90265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.253,92917

	Incidenza manodopera
	12,54%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.005.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 946.01591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,03265
	€ 4,62196

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0417
	€ 77,03265
	€ 3,21226

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,45341
	€ 0,38720

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 15,05405

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,08
	€ 2,07175
	€ 31,24195

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,016
	€ 2,21667
	€ 6,68548

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,08
	€ 0,57154
	€ 8,61876

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	15,08
	€ 13,33628
	€ 201,11115

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,34
	€ 2,30382
	€ 14,60620

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,34
	€ 0,36999
	€ 2,34574

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,58
	€ 2,30149
	€ 49,66605

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,417
	€ 12,92000
	€ 5,38764

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 732,78463

	Totale Parziale (A)
	€ 747,83867

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 112,17580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,48703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,00145

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 946,01591

	Incidenza manodopera
	22,19%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.005.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1277.42611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0597
	€ 77,03265
	€ 4,59885

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45341
	€ 0,64534

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 19,78009

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,08
	€ 2,07175
	€ 37,45719

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,616
	€ 2,21667
	€ 8,01548

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,08
	€ 0,57154
	€ 10,33337

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	32,22
	€ 13,33628
	€ 429,69505

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,94
	€ 2,30382
	€ 22,89994

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62698
	€ 9,49976

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,94
	€ 0,36999
	€ 3,67770

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,58
	€ 2,30149
	€ 56,57050

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,597
	€ 12,92000
	€ 7,71324

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 990,04294

	Totale Parziale (A)
	€ 1.009,82302

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 151,47345

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,05894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 116,12965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.277,42611

	Incidenza manodopera
	19,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.005.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1654.56309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07775
	€ 77,03265
	€ 5,98929

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45341
	€ 0,64534

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 21,17053

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,08
	€ 2,07175
	€ 43,67244

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,216
	€ 2,21667
	€ 9,34548

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,08
	€ 0,57154
	€ 12,04798

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	52,36
	€ 13,33628
	€ 698,28779

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,55
	€ 2,30382
	€ 31,21672

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62698
	€ 9,49976

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,55
	€ 0,36999
	€ 5,01336

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,58
	€ 2,30149
	€ 63,47496

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7775
	€ 12,92000
	€ 10,04530

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.286,78450

	Totale Parziale (A)
	€ 1.307,95501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 196,19325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,84773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 150,41483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.654,56309

	Incidenza manodopera
	17,76%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.005.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2082.31126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0958
	€ 77,03265
	€ 7,37973

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45341
	€ 0,64534

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 22,56097

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,08
	€ 2,07175
	€ 49,88768

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,816
	€ 2,21667
	€ 10,67548

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,08
	€ 0,57154
	€ 13,76259

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	75,5
	€ 13,33628
	€ 1.006,88939

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,16
	€ 2,30382
	€ 39,53349

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62698
	€ 9,49976

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,16
	€ 0,36999
	€ 6,34903

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,58
	€ 2,30149
	€ 70,37941

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,958
	€ 12,92000
	€ 12,37736

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.623,53490

	Totale Parziale (A)
	€ 1.646,09585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 246,91438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,87658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 189,30102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.082,31126

	Incidenza manodopera
	16,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.005.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2560.62375
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1138
	€ 77,03265
	€ 8,76632

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45341
	€ 0,64534

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 23,94756

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,07175
	€ 56,10292

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,416
	€ 2,21667
	€ 12,00549

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,57154
	€ 15,47719

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,64
	€ 13,33628
	€ 1.355,49983

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,76
	€ 2,30382
	€ 47,82723

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62698
	€ 9,49976

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,76
	€ 0,36999
	€ 7,68099

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,58
	€ 2,30149
	€ 77,28387

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,138
	€ 12,92000
	€ 14,70296

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 2.000,26095

	Totale Parziale (A)
	€ 2.024,20850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 303,63128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,14525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 232,78398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.560,62375

	Incidenza manodopera
	15,42%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 693.56248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03765
	€ 77,03265
	€ 2,90028

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 5,47005

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,41
	€ 2,07175
	€ 27,78213

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,682
	€ 2,21667
	€ 5,94511

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,41
	€ 0,57154
	€ 7,66430

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,565
	€ 13,33628
	€ 154,23412

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,53
	€ 2,30382
	€ 12,74011

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,53
	€ 0,36999
	€ 2,04604

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,91
	€ 2,30149
	€ 50,42554

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3765
	€ 12,92000
	€ 4,86438

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 542,80069

	Totale Parziale (A)
	€ 548,27073

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,24061

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,28962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,05113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 693,56248

	Incidenza manodopera
	14,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 992.08339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0557
	€ 77,03265
	€ 4,29072

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 6,86049

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,41
	€ 2,07175
	€ 33,99738

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,282
	€ 2,21667
	€ 7,27511

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,41
	€ 0,57154
	€ 9,37891

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,045
	€ 13,33628
	€ 360,67978

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,14
	€ 2,30382
	€ 21,05688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,14
	€ 0,36999
	€ 3,38171

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,91
	€ 2,30149
	€ 57,32999

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,557
	€ 12,92000
	€ 7,19644

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 777,39516

	Totale Parziale (A)
	€ 784,25565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 117,63835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,70553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,18940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 992,08339

	Incidenza manodopera
	13,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1340.74688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0737
	€ 77,03265
	€ 5,67731

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 8,24708

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,41
	€ 2,07175
	€ 40,21262

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,882
	€ 2,21667
	€ 8,60511

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,41
	€ 0,57154
	€ 11,09351

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,5
	€ 13,33628
	€ 606,80089

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,74
	€ 2,30382
	€ 29,35062

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,74
	€ 0,36999
	€ 4,71367

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,91
	€ 2,30149
	€ 64,23445

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,737
	€ 12,92000
	€ 9,52204

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.051,63187

	Totale Parziale (A)
	€ 1.059,87895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 158,98184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,35927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 121,88608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.340,74688

	Incidenza manodopera
	13,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1740.57454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09175
	€ 77,03265
	€ 7,06775

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 9,63752

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,41
	€ 2,07175
	€ 46,42786

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,482
	€ 2,21667
	€ 9,93512

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,41
	€ 0,57154
	€ 12,80812

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,985
	€ 13,33628
	€ 893,33094

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,35
	€ 2,30382
	€ 37,66740

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,35
	€ 0,36999
	€ 6,04934

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,91
	€ 2,30149
	€ 71,13890

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9175
	€ 12,92000
	€ 11,85410

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.366,31074

	Totale Parziale (A)
	€ 1.375,94825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 206,39224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,25569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 158,23405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.740,57454

	Incidenza manodopera
	12,97%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2190.54476
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10975
	€ 77,03265
	€ 8,45433

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	Totale TOS18_01
	€ 11,02410

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,41
	€ 2,07175
	€ 52,64310

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,082
	€ 2,21667
	€ 11,26512

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,41
	€ 0,57154
	€ 14,52273

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,445
	€ 13,33628
	€ 1.219,53643

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,95
	€ 2,30382
	€ 45,96114

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,95
	€ 0,36999
	€ 7,38130

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,91
	€ 2,30149
	€ 78,04336

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0975
	€ 12,92000
	€ 14,17970

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.720,63184

	Totale Parziale (A)
	€ 1.731,65594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 259,74839

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,38994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 199,14043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.190,54476

	Incidenza manodopera
	12,6%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.009.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 997.84663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,042
	€ 77,03265
	€ 3,23537

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 32,26715

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,07175
	€ 32,23639

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,112
	€ 2,21667
	€ 6,89828

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57154
	€ 8,89310

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	15,38
	€ 13,33628
	€ 205,11204

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,32
	€ 2,30382
	€ 14,56012

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,32
	€ 0,36999
	€ 2,33834

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,56
	€ 2,30149
	€ 51,92150

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,42
	€ 12,92000
	€ 5,42640

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 756,54441

	Totale Parziale (A)
	€ 788,81156

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,32173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,73287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,71333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 997,84663

	Incidenza manodopera
	21,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.009.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1322.23458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0355
	€ 77,03265
	€ 2,73466

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,03265
	€ 4,62196

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 25,60383

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,56
	€ 2,07175
	€ 38,45163

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,71
	€ 2,21667
	€ 8,22385

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,56
	€ 0,57154
	€ 10,60771

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	33
	€ 13,33628
	€ 440,09735

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,92
	€ 2,30382
	€ 22,85386

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,92
	€ 0,36999
	€ 3,67030

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,56
	€ 2,30149
	€ 58,82596

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,6
	€ 12,92000
	€ 7,75200

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.019,64090

	Totale Parziale (A)
	€ 1.045,24473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 156,78671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,27147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 120,20314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.322,23458

	Incidenza manodopera
	19,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.009.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1704.53291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 77,03265
	€ 6,16261

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 24,67943

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,56
	€ 2,07175
	€ 44,66688

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,31
	€ 2,21667
	€ 9,55385

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,56
	€ 0,57154
	€ 12,32232

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	53,62
	€ 13,33628
	€ 715,09151

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,53
	€ 2,30382
	€ 31,17064

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,53
	€ 0,36999
	€ 5,00596

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,56
	€ 2,30149
	€ 65,73041

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,78
	€ 12,92000
	€ 10,07760

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.322,77741

	Totale Parziale (A)
	€ 1.347,45685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 202,11853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,08474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 154,95754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.704,53291

	Incidenza manodopera
	17,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.009.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2140.52690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 26,22009

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,56
	€ 2,07175
	€ 50,88212

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,91
	€ 2,21667
	€ 10,88385

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,56
	€ 0,57154
	€ 14,03692

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	77,24
	€ 13,33628
	€ 1.030,09452

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,13
	€ 2,30382
	€ 39,46438

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,13
	€ 0,36999
	€ 6,33793

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,56
	€ 2,30149
	€ 72,63487

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,96
	€ 12,92000
	€ 12,40320

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.665,89603

	Totale Parziale (A)
	€ 1.692,11613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 253,81742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,15270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 194,59335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.140,52690

	Incidenza manodopera
	16,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.009.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2633.71566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03265
	€ 0,27347

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,11
	€ 77,03265
	€ 8,47359

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 26,99427

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,57
	€ 2,07175
	€ 57,11808

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,51
	€ 2,21667
	€ 12,21385

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,57
	€ 0,57154
	€ 15,75725

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	104,3
	€ 13,33628
	€ 1.390,97435

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,75
	€ 2,30382
	€ 47,80420

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,75
	€ 0,36999
	€ 7,67729

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,57
	€ 2,30149
	€ 79,56234

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,14
	€ 12,92000
	€ 14,72880

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 2.054,99440

	Totale Parziale (A)
	€ 2.081,98867

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 312,29830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,49193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 239,42870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.633,71566

	Incidenza manodopera
	15,29%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.011.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 934.69621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	23,96
	€ 2,21667
	€ 53,11142

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,86
	€ 2,30382
	€ 8,89273

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,86
	€ 0,36999
	€ 1,42816

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30149
	€ 24,16559

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 543,02508

	Totale Parziale (A)
	€ 738,89028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 110,83354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,43334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,97238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 934,69621

	Incidenza manodopera
	13,88%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.011.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 991.62357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	40,86
	€ 2,21667
	€ 90,57315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,68
	€ 2,30382
	€ 15,38950

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,68
	€ 0,36999
	€ 2,47153

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30149
	€ 24,16559

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 588,02695

	Totale Parziale (A)
	€ 783,89215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 117,58382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,70335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,14760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 991,62357

	Incidenza manodopera
	15,01%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.011.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1054.22675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	59,76
	€ 2,21667
	€ 132,46822

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,52
	€ 2,30382
	€ 21,93234

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,52
	€ 0,36999
	€ 3,52230

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30149
	€ 24,16559

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 637,51563

	Totale Parziale (A)
	€ 833,38083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 125,00712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,00028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,83880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.054,22675

	Incidenza manodopera
	16,12%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.011.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1122.37046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	80,66
	€ 2,21667
	€ 178,79663

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,34
	€ 2,30382
	€ 28,42910

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,34
	€ 0,36999
	€ 4,56568

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30149
	€ 24,16559

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 691,38418

	Totale Parziale (A)
	€ 887,24937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 133,08741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,32350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 102,03368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.122,37046

	Incidenza manodopera
	17,19%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.011.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1194.34824
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,06
	€ 2,21667
	€ 228,45005

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,05
	€ 2,30382
	€ 34,67244

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,05
	€ 0,36999
	€ 5,56835

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30149
	€ 24,16559

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 748,28361

	Totale Parziale (A)
	€ 944,14881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 141,62232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,66489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 108,57711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.194,34824

	Incidenza manodopera
	18,19%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 878.39177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	22,08
	€ 2,21667
	€ 48,94408

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,82
	€ 2,30382
	€ 8,80058

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,82
	€ 0,36999
	€ 1,41336

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30149
	€ 21,86411

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 498,51564

	Totale Parziale (A)
	€ 694,38085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,15713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,16629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,85380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 878,39177

	Incidenza manodopera
	14,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 932.52661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	37,96
	€ 2,21667
	€ 84,14481

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,66
	€ 2,30382
	€ 15,34342

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,66
	€ 0,36999
	€ 2,46413

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30149
	€ 21,86411

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 541,30998

	Totale Parziale (A)
	€ 737,17519

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 110,57628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,42305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,77515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 932,52661

	Incidenza manodopera
	15,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1044.38105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	55,84
	€ 2,21667
	€ 123,77887

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,30382
	€ 21,84018

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,36999
	€ 3,50751

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30149
	€ 21,86411

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,571
	€ 80,26520
	€ 45,83143

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 629,73247

	Totale Parziale (A)
	€ 825,59767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 123,83965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,95359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,94373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.044,38105

	Incidenza manodopera
	17,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1057.55316
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	75,72
	€ 2,21667
	€ 167,84628

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,32
	€ 2,30382
	€ 28,38302

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,32
	€ 0,36999
	€ 4,55828

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30149
	€ 21,86411

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 640,14520

	Totale Parziale (A)
	€ 836,01040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 125,40156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,01606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 96,14120

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.057,55316

	Incidenza manodopera
	17,33%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1126.95118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	97,2
	€ 2,21667
	€ 215,46036

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,30382
	€ 34,62637

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,36999
	€ 5,56095

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30149
	€ 21,86411

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 695,00530

	Totale Parziale (A)
	€ 890,87050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 133,63058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,34522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 102,45011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.126,95118

	Incidenza manodopera
	18,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.014.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 780.93840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	20,22
	€ 2,21667
	€ 44,82107

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,30382
	€ 8,75450

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,36999
	€ 1,40596

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30149
	€ 20,71337

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 421,47740

	Totale Parziale (A)
	€ 617,34261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 92,60139

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,70406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,99440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 780,93840

	Incidenza manodopera
	14%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.014.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 833.54746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	35,58
	€ 2,21667
	€ 78,86913

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,30382
	€ 15,25127

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,36999
	€ 2,44933

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30149
	€ 20,71337

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 463,06560

	Totale Parziale (A)
	€ 658,93080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 98,83962

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,95358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 75,77704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 833,54746

	Incidenza manodopera
	15,23%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.014.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 891.83235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	52,94
	€ 2,21667
	€ 117,35053

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,30382
	€ 21,79411

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,36999
	€ 3,50011

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30149
	€ 20,71337

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 509,14062

	Totale Parziale (A)
	€ 705,00581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 105,75087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,23003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 81,07567

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 891,83235

	Incidenza manodopera
	16,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.014.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 958.18144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	73,2
	€ 2,21667
	€ 162,26027

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,30382
	€ 28,29087

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,36999
	€ 4,54348

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30149
	€ 20,71337

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 561,59049

	Totale Parziale (A)
	€ 757,45568

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,61835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,54473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,10740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 958,18144

	Incidenza manodopera
	17,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.014.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1024.01336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	93,36
	€ 2,21667
	€ 206,94834

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,30382
	€ 34,62637

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,36999
	€ 5,56095

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30149
	€ 20,71337

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 613,63153

	Totale Parziale (A)
	€ 809,49673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 121,42451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,85698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 93,09212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.024,01336

	Incidenza manodopera
	18,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.015.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 873.73612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,03265
	€ 4,62196

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,45341
	€ 0,38720

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 193,33674

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	15,8
	€ 2,21667
	€ 35,02339

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,5
	€ 2,30382
	€ 5,75954

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,5
	€ 0,36999
	€ 0,92498

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30149
	€ 14,95965

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 497,36375

	Totale Parziale (A)
	€ 690,70049

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 103,60507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,14420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,43056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 873,73612

	Incidenza manodopera
	20,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.015.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 924.50215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45341
	€ 0,64534

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 196,67619

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	28,72
	€ 2,21667
	€ 63,66277

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,34
	€ 2,30382
	€ 12,30238

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62698
	€ 9,49976

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,34
	€ 0,36999
	€ 1,97575

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30149
	€ 14,95965

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 534,15555

	Totale Parziale (A)
	€ 730,83174

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 109,62476

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,38499

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,04565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 924,50215

	Incidenza manodopera
	21,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.015.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 975.87741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45341
	€ 0,64534

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 196,67619

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	43,64
	€ 2,21667
	€ 96,73549

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,16
	€ 2,30382
	€ 18,79914

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62698
	€ 9,49976

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,16
	€ 0,36999
	€ 3,01912

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30149
	€ 14,95965

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 574,76840

	Totale Parziale (A)
	€ 771,44459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 115,71669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,62867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 88,71613

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 975,87741

	Incidenza manodopera
	21,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.015.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1032.92850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45341
	€ 0,64534

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 196,67619

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	60,56
	€ 2,21667
	€ 134,24156

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11
	€ 2,30382
	€ 25,34198

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62698
	€ 9,49976

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11
	€ 0,36999
	€ 4,06989

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30149
	€ 14,95965

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 619,86808

	Totale Parziale (A)
	€ 816,54427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 122,48164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,89927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 93,90259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.032,92850

	Incidenza manodopera
	22,37%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.015.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1095.52011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03265
	€ 7,70327

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45341
	€ 0,64534

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 196,67619

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	79,48
	€ 2,21667
	€ 176,18096

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,82
	€ 2,30382
	€ 31,83875

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62698
	€ 9,49976

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,82
	€ 0,36999
	€ 5,11326

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30149
	€ 14,95965

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 669,34762

	Totale Parziale (A)
	€ 866,02381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 129,90357

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,19614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 99,59274

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.095,52011

	Incidenza manodopera
	23,02%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.016.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 755.00351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	19,38
	€ 2,21667
	€ 42,95907

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,30382
	€ 8,75450

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,36999
	€ 1,40596

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30149
	€ 18,41188

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 400,97551

	Totale Parziale (A)
	€ 596,84072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,52611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,58104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,63668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 755,00351

	Incidenza manodopera
	14,01%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.016.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 806.21053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	34,24
	€ 2,21667
	€ 75,89879

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,30382
	€ 15,25127

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,36999
	€ 2,44933

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30149
	€ 18,41188

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 441,45537

	Totale Parziale (A)
	€ 637,32057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 95,59809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,82392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,29187

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 806,21053

	Incidenza manodopera
	15,25%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.016.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 863.09337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	51,1
	€ 2,21667
	€ 113,27186

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,30382
	€ 21,79411

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,36999
	€ 3,50011

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30149
	€ 18,41188

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 486,42206

	Totale Parziale (A)
	€ 682,28725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 102,34309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,09372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 78,46303

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 863,09337

	Incidenza manodopera
	16,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.016.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 925.51674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69,96
	€ 2,21667
	€ 155,07826

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,30382
	€ 28,29087

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,36999
	€ 4,54348

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30149
	€ 18,41188

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 535,76859

	Totale Parziale (A)
	€ 731,63379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 109,74507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,38980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,13789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 925,51674

	Incidenza manodopera
	17,61%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.016.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 992.15028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,20953
	€ 0,81193

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 195,86520

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	90,43
	€ 2,21667
	€ 200,45350

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24473
	€ 10,38315

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,01
	€ 2,30382
	€ 34,58029

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,01
	€ 0,36999
	€ 5,55355

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30149
	€ 18,41188

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,51800
	€ 2,59908

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 80,26520
	€ 4,58314

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	Totale TOS18_04
	€ 588,44332

	Totale Parziale (A)
	€ 784,30852

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 117,64628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,70585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,19548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 992,15028

	Incidenza manodopera
	18,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.019.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 906.64195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 200,01563

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	16,72
	€ 2,21667
	€ 37,06273

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,54
	€ 2,30382
	€ 5,85169

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,54
	€ 0,36999
	€ 0,93977

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30149
	€ 16,11040

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 516,69736

	Totale Parziale (A)
	€ 716,71301

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 107,50695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,30028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,42200

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 906,64195

	Incidenza manodopera
	20,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.019.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 953.86716
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 200,01563

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	30,16
	€ 2,21667
	€ 66,85478

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,36
	€ 2,30382
	€ 12,34846

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,36
	€ 0,36999
	€ 1,98315

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30149
	€ 16,11040

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 554,02956

	Totale Parziale (A)
	€ 754,04519

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,10678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,52427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,71520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 953,86716

	Incidenza manodopera
	20,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.019.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1006.09522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 200,01563

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	45,36
	€ 2,21667
	€ 100,54817

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,2
	€ 2,30382
	€ 18,89130

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,2
	€ 0,36999
	€ 3,03392

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30149
	€ 16,11040

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 595,31656

	Totale Parziale (A)
	€ 795,33219

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,29983

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,77199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,46320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.006,09522

	Incidenza manodopera
	21,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.019.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1065.20977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 200,01563

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	63,04
	€ 2,21667
	€ 139,73890

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11,02
	€ 2,30382
	€ 25,38806

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11,02
	€ 0,36999
	€ 4,07729

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30149
	€ 16,11040

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 80,26520
	€ 6,42122

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 179,28756
	€ 14,34300

	Totale TOS18_04
	€ 642,04742

	Totale Parziale (A)
	€ 842,06306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 126,30946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,05238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 96,83725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.065,20977

	Incidenza manodopera
	22,16%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.019.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1120.93414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47803
	€ 0,85510

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47803
	€ 12,95607

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47803
	€ 0,13325

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03265
	€ 10,78457

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45341
	€ 0,90348

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,20953
	€ 1,13676

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 200,01563

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	82,48
	€ 2,21667
	€ 182,83097

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24473
	€ 6,48947

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24473
	€ 0,06674

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,86
	€ 2,30382
	€ 31,93090

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62698
	€ 52,15555

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,86
	€ 0,36999
	€ 5,12806

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30149
	€ 16,11040

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 131,09978
	€ 10,48798

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,51800
	€ 3,64144

	Totale TOS18_04
	€ 686,09830

	Totale Parziale (A)
	€ 886,11394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 132,91709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,31668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 101,90310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.120,93414

	Incidenza manodopera
	22,34%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.021.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2768.65187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40020
	€ 186,19759

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,03265
	€ 18,64190

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03265
	€ 186,41901

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 398,08727

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,44
	€ 2,07175
	€ 34,05953

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,288
	€ 2,21667
	€ 7,28841

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,74
	€ 3,24473
	€ 18,62477

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,44
	€ 0,57154
	€ 9,39605

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,78
	€ 13,33628
	€ 677,21647

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30382
	€ 11,24263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,94
	€ 2,30149
	€ 62,00201

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92000
	€ 3,15248

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.308,87262

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.188,65760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 328,29864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,13195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 251,69562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.768,65187

	Incidenza manodopera
	13,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.021.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3495.51660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,40020
	€ 272,37169

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,354
	€ 77,03265
	€ 27,26956

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,03265
	€ 272,69558

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	Totale TOS18_01
	€ 580,58655

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,64
	€ 2,07175
	€ 34,47388

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,328
	€ 2,21667
	€ 7,37708

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,16
	€ 3,24473
	€ 23,23229

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,64
	€ 0,57154
	€ 9,51036

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,22
	€ 13,33628
	€ 883,12868

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30382
	€ 11,24263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,14
	€ 2,30149
	€ 62,46230

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92000
	€ 3,15248

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.520,46997

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.763,25423

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 414,48813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,57953

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 317,77424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.495,51660

	Incidenza manodopera
	13,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.021.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4284.13321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,40020
	€ 372,39519

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03265
	€ 372,83803

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,03265
	€ 37,28380

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,20953
	€ 7,10477

	Totale TOS18_01
	€ 792,18770

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,84
	€ 2,07175
	€ 34,88823

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,368
	€ 2,21667
	€ 7,46575

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,8
	€ 3,24473
	€ 28,55365

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,84
	€ 0,57154
	€ 9,62467

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	81,66
	€ 13,33628
	€ 1.089,04089

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30382
	€ 11,24263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,34
	€ 2,30149
	€ 62,92260

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92000
	€ 3,15248

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.732,78117

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.386,66657

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 507,99999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,32000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 389,46666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.284,13321

	Incidenza manodopera
	13,1%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.021.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5076.02735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,40020
	€ 504,73398

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,03265
	€ 505,33418

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 77,03265
	€ 50,53342

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,20953
	€ 8,52572

	Totale TOS18_01
	€ 1.071,69321

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,02
	€ 2,07175
	€ 35,26114

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,404
	€ 2,21667
	€ 7,54555

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,88
	€ 3,24473
	€ 35,30270

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,02
	€ 0,57154
	€ 9,72754

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,09
	€ 13,33628
	€ 1.294,81975

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30382
	€ 11,24263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,52
	€ 2,30149
	€ 63,33687

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92000
	€ 3,15248

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.946,27893

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 4.012,66984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 601,90048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,07602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 461,45703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.076,02735

	Incidenza manodopera
	13,36%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.022.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2658.14768
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40020
	€ 186,19759

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03265
	€ 186,41901

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,03265
	€ 18,64190

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 398,08727

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,44
	€ 2,07175
	€ 31,98778

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,088
	€ 2,21667
	€ 6,84508

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,62
	€ 3,24473
	€ 18,23540

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,44
	€ 0,57154
	€ 8,82452

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	47,68
	€ 13,33628
	€ 635,87399

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30382
	€ 11,24263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,94
	€ 2,30149
	€ 57,39904

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92000
	€ 3,15248

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.221,51752

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.101,30251

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 315,19538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,60782

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 241,64979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.658,14768

	Incidenza manodopera
	13,92%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.022.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3363.96949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,40020
	€ 270,83287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03265
	€ 271,15493

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 77,03265
	€ 27,11549

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	Totale TOS18_01
	€ 577,35301

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,64
	€ 2,07175
	€ 32,40213

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,128
	€ 2,21667
	€ 6,93374

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,02
	€ 3,24473
	€ 22,77803

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,64
	€ 0,57154
	€ 8,93882

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	62,12
	€ 13,33628
	€ 828,44992

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30382
	€ 11,24263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,14
	€ 2,30149
	€ 57,85933

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92000
	€ 3,15248

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.419,71368

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.659,26442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 398,88966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,95559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 305,81541

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.363,96949

	Incidenza manodopera
	13,43%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.022.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4139.72404
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,40020
	€ 372,39519

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03265
	€ 372,83803

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,03265
	€ 37,28380

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,20953
	€ 7,10477

	Totale TOS18_01
	€ 792,18770

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,84
	€ 2,07175
	€ 32,81648

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,168
	€ 2,21667
	€ 7,02241

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,64
	€ 3,24473
	€ 28,03450

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,84
	€ 0,57154
	€ 9,05313

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,56
	€ 13,33628
	€ 1.021,02585

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30382
	€ 11,24263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,34
	€ 2,30149
	€ 58,31963

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92000
	€ 3,15248

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.618,62371

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.272,50912

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 490,87637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,63505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 376,33855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.139,72404

	Incidenza manodopera
	13,18%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.022.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4914.58359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,40020
	€ 504,73398

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 77,03265
	€ 50,53342

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,03265
	€ 505,33418

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,20953
	€ 8,52572

	Totale TOS18_01
	€ 1.071,69321

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,02
	€ 2,07175
	€ 33,18939

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,204
	€ 2,21667
	€ 7,10221

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,68
	€ 3,24473
	€ 34,65375

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,02
	€ 0,57154
	€ 9,15601

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	90,99
	€ 13,33628
	€ 1.213,46842

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30382
	€ 11,24263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,52
	€ 2,30149
	€ 58,73390

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92000
	€ 3,15248

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.818,65539

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.885,04632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 582,75695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,31028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 446,78033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.914,58359

	Incidenza manodopera
	13,45%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.024.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2583.93714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,40020
	€ 187,73642

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03265
	€ 187,95967

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,218
	€ 77,03265
	€ 16,79312

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 399,31798

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,44
	€ 2,07175
	€ 29,91603

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,888
	€ 2,21667
	€ 6,40174

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,24473
	€ 17,84603

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,44
	€ 0,57154
	€ 8,25298

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,26
	€ 13,33628
	€ 603,60018

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,30382
	€ 10,04464

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,36999
	€ 1,61316

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,44
	€ 2,30149
	€ 53,94681

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,92000
	€ 2,81656

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.161,62236

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.042,63806

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 306,39571

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,25583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 234,90338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.583,93714

	Incidenza manodopera
	13,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.024.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3238.99078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,40020
	€ 270,83287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,03265
	€ 1,67931

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03265
	€ 271,15493

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	Totale TOS18_01
	€ 551,91683

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,64
	€ 2,07175
	€ 30,33038

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,928
	€ 2,21667
	€ 6,49041

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,86
	€ 3,24473
	€ 22,25887

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,64
	€ 0,57154
	€ 8,36729

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	58,7
	€ 13,33628
	€ 782,83983

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,30382
	€ 10,04464

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,36999
	€ 1,61316

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,64
	€ 2,30149
	€ 54,40711

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,92000
	€ 2,81656

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.346,35248

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.560,46702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 384,07005

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,36280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 294,45371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.238,99078

	Incidenza manodopera
	13,49%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.024.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3980.95230
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	264,859
	€ 1,40020
	€ 370,85637

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,03265
	€ 371,29737

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,03265
	€ 1,67931

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,20953
	€ 7,10477

	Totale TOS18_01
	€ 753,50373

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,84
	€ 2,07175
	€ 30,74473

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,968
	€ 2,21667
	€ 6,57908

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,44
	€ 3,24473
	€ 27,38555

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,84
	€ 0,57154
	€ 8,48159

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,14
	€ 13,33628
	€ 962,07948

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,30382
	€ 10,04464

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,36999
	€ 1,61316

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,84
	€ 2,30149
	€ 54,86740

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,92000
	€ 2,81656

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.531,79642

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.146,99787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 472,04968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,88199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 361,90476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.980,95230

	Incidenza manodopera
	13,24%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.024.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4726.29916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,40020
	€ 504,73398

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,03265
	€ 505,33418

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,03265
	€ 1,67931

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,20953
	€ 8,52572

	Totale TOS18_01
	€ 1.022,83910

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,04
	€ 2,07175
	€ 31,15908

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,008
	€ 2,21667
	€ 6,66774

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,46
	€ 3,24473
	€ 33,93991

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,04
	€ 0,57154
	€ 8,59590

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,58
	€ 13,33628
	€ 1.141,31912

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,30382
	€ 10,04464

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,36999
	€ 1,61316

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,04
	€ 2,30149
	€ 55,32770

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,92000
	€ 2,81656

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.718,66804

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.736,20487

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 560,43073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,41723

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 429,66356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.726,29916

	Incidenza manodopera
	13,54%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.025.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2661.81419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40020
	€ 186,19759

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03265
	€ 186,41901

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,68
	€ 14,20953
	€ 9,66248

	Totale TOS18_01
	€ 397,93315

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,96
	€ 2,07175
	€ 30,99334

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,992
	€ 2,21667
	€ 6,63228

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	4,26
	€ 3,24473
	€ 13,82256

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,96
	€ 0,57154
	€ 8,55018

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	49,22
	€ 13,33628
	€ 656,41186

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,30382
	€ 10,36718

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,36999
	€ 1,66496

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,46
	€ 2,30149
	€ 49,38987

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.224,57007

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.104,20094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 315,63014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,62521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 241,98311

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.661,81419

	Incidenza manodopera
	16,01%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.025.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3351.72051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,40020
	€ 272,37169

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,03265
	€ 272,69558

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,78
	€ 14,20953
	€ 11,08343

	Totale TOS18_01
	€ 571,80477

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,16
	€ 2,07175
	€ 31,40769

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,032
	€ 2,21667
	€ 6,72094

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,24473
	€ 17,84603

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,16
	€ 0,57154
	€ 8,66449

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	63,16
	€ 13,33628
	€ 842,31965

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,30382
	€ 10,36718

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,36999
	€ 1,66496

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,66
	€ 2,30149
	€ 49,85017

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.415,57895

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.649,58143

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 397,43721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,89749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 304,70186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.351,72051

	Incidenza manodopera
	15,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.025.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4101.46050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,40020
	€ 372,39519

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03265
	€ 372,83803

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,20953
	€ 12,50439

	Totale TOS18_01
	€ 773,39168

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,36
	€ 2,07175
	€ 31,82204

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,072
	€ 2,21667
	€ 6,80961

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,92
	€ 3,24473
	€ 22,45355

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,36
	€ 0,57154
	€ 8,77879

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	77,1
	€ 13,33628
	€ 1.028,22744

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,30382
	€ 10,36718

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,36999
	€ 1,66496

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,86
	€ 2,30149
	€ 50,31046

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.607,17187

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.242,26126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 486,33919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,45357

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 372,86004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.101,46050

	Incidenza manodopera
	14,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.025.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4850.69028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,40020
	€ 504,73398

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,03265
	€ 505,33418

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,98
	€ 14,20953
	€ 13,92534

	Totale TOS18_01
	€ 1.039,64757

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,07175
	€ 32,23639

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,112
	€ 2,21667
	€ 6,89828

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,78
	€ 3,24473
	€ 28,48876

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57154
	€ 8,89310

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,04
	€ 13,33628
	€ 1.214,13523

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,30382
	€ 10,36718

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,36999
	€ 1,66496

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,06
	€ 2,30149
	€ 50,77076

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.800,19250

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.834,53777

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 575,18067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,00723

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 440,97184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.850,69028

	Incidenza manodopera
	14,63%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.026.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2525.45212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40020
	€ 186,19759

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03265
	€ 186,41901

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,03265
	€ 18,64190

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,20953
	€ 4,26286

	Totale TOS18_01
	€ 398,08727

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,94
	€ 2,07175
	€ 28,88016

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,788
	€ 2,21667
	€ 6,18008

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,34
	€ 3,24473
	€ 17,32688

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,94
	€ 0,57154
	€ 7,96721

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	43,63
	€ 13,33628
	€ 581,86204

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30382
	€ 10,09072

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,44
	€ 2,30149
	€ 51,64532

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,92000
	€ 2,82948

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.116,61985

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 1.996,40484

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 299,46073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,97843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 229,58656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.525,45212

	Incidenza manodopera
	13,99%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.026.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 2977.47166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,40020
	€ 270,83287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 77,03265
	€ 27,11549

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03265
	€ 271,15493

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	Totale TOS18_01
	€ 577,35301

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,14
	€ 2,07175
	€ 29,29451

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,828
	€ 2,21667
	€ 6,26874

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,7
	€ 3,24473
	€ 21,73971

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,14
	€ 0,57154
	€ 8,08152

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,57
	€ 13,33628
	€ 754,43355

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30382
	€ 10,09072

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,64
	€ 2,30149
	€ 52,10562

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,92000
	€ 2,82948

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.294,68181

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.353,73253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 353,05988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,12240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 270,67924

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.977,47166

	Incidenza manodopera
	14,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.026.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3475.47102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,40020
	€ 372,39519

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,03265
	€ 37,28380

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03265
	€ 372,83803

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,20953
	€ 7,10477

	Totale TOS18_01
	€ 792,18770

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,34
	€ 2,07175
	€ 29,70886

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,868
	€ 2,21667
	€ 6,35741

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,3
	€ 3,24473
	€ 26,93129

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,34
	€ 0,57154
	€ 8,19583

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,51
	€ 13,33628
	€ 927,00505

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30382
	€ 10,09072

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,84
	€ 2,30149
	€ 52,56592

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,92000
	€ 2,82948

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.473,52252

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.747,40792

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 412,11119

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,48445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 315,95191

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.475,47102

	Incidenza manodopera
	15,09%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.026.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4052.83038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	359,373
	€ 1,40020
	€ 503,19515

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,654
	€ 77,03265
	€ 50,37935

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,54
	€ 77,03265
	€ 503,79353

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,20953
	€ 8,52572

	Totale TOS18_01
	€ 1.068,45966

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,54
	€ 2,07175
	€ 30,12321

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,908
	€ 2,21667
	€ 6,44608

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,3
	€ 3,24473
	€ 33,42075

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,54
	€ 0,57154
	€ 8,31013

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,45
	€ 13,33628
	€ 1.099,57656

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30382
	€ 10,09072

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,04
	€ 2,30149
	€ 53,02621

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,92000
	€ 2,82948

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	Totale TOS18_04
	€ 1.653,66110

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.203,81848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 480,57277

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,22291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 368,43913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.052,83038

	Incidenza manodopera
	15,7%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.029.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2721.99664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,40020
	€ 187,73642

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03265
	€ 187,95967

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,20953
	€ 9,94667

	Totale TOS18_01
	€ 401,29683

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,07175
	€ 32,23639

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,11
	€ 2,21667
	€ 6,89384

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,24473
	€ 12,07041

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57154
	€ 8,89310

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,94
	€ 13,33628
	€ 679,35027

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30382
	€ 10,09072

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,56
	€ 2,30149
	€ 51,92150

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.268,78146

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.151,77600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 322,76640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,91066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 247,45424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.721,99664

	Incidenza manodopera
	15,9%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.029.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3195.30088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,40020
	€ 187,73642

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03265
	€ 187,95967

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,20953
	€ 9,94667

	Totale TOS18_01
	€ 401,29683

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,76
	€ 2,07175
	€ 32,65074

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,15
	€ 2,21667
	€ 6,98251

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,24473
	€ 12,07041

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,76
	€ 0,57154
	€ 9,00741

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	65,38
	€ 13,33628
	€ 871,92620

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30382
	€ 10,09072

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,76
	€ 2,30149
	€ 52,38180

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.462,43502

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.525,92955

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 378,88943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,15558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 290,48190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.195,30088

	Incidenza manodopera
	14,23%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.029.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3692.64013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,40020
	€ 187,73642

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03265
	€ 187,95967

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,20953
	€ 9,94667

	Totale TOS18_01
	€ 401,29683

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,96
	€ 2,07175
	€ 33,06509

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,19
	€ 2,21667
	€ 7,07118

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,24473
	€ 12,07041

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,96
	€ 0,57154
	€ 9,12171

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	79,82
	€ 13,33628
	€ 1.064,50213

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30382
	€ 10,09072

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,96
	€ 2,30149
	€ 52,84210

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.656,08857

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.919,08310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 437,86247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,51450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 335,69456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.692,64013

	Incidenza manodopera
	12,9%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.029.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4107.61342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,0781
	€ 1,40020
	€ 187,73656

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03265
	€ 187,95967

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,20953
	€ 9,94667

	Totale TOS18_01
	€ 401,29697

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,27
	€ 2,07175
	€ 33,70733

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,25
	€ 2,21667
	€ 7,20418

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,24473
	€ 12,07041

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,27
	€ 0,57154
	€ 9,29889

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	94,32
	€ 13,33628
	€ 1.257,87824

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30382
	€ 10,09072

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,27
	€ 2,30149
	€ 53,55556

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.851,13056

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.247,12523

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 487,06878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,48275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 373,41940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.107,61342

	Incidenza manodopera
	12,14%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.031.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2486.07562
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40020
	€ 186,19759

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03265
	€ 186,41901

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,20953
	€ 3,24830

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 570,78492

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	85,82
	€ 2,21667
	€ 190,23465

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,36
	€ 2,30382
	€ 19,25991

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,58
	€ 2,58655
	€ 50,64465

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,36
	€ 0,36999
	€ 3,09312

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,89
	€ 2,30149
	€ 64,18842

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 912,79455

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 1.965,27717

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 294,79158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,79166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 226,00687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.486,07562

	Incidenza manodopera
	17,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.031.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2767.80139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03265
	€ 271,15493

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,20953
	€ 4,05966

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 481,34604

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	115,56
	€ 2,21667
	€ 256,15843

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,54
	€ 2,30382
	€ 24,28223

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,86
	€ 2,58655
	€ 82,40748

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,54
	€ 0,36999
	€ 3,89969

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,38
	€ 2,30149
	€ 74,52208

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,89892
	€ 80,09025

	Totale TOS18_04
	€ 1.044,44154

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.187,98529

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 328,19779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,12791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 251,61831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.767,80139

	Incidenza manodopera
	15,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.031.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3332.66741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,03265
	€ 371,29737

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,20953
	€ 4,87245

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 582,30127

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,21667
	€ 329,88488

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,30382
	€ 29,21240

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,58655
	€ 120,99881

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,36999
	€ 4,69147

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,30149
	€ 84,76369

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,89892
	€ 97,88809

	Totale TOS18_04
	€ 1.190,52072

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.634,51969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 395,17795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,80712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 302,96976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.332,66741

	Incidenza manodopera
	15,26%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.031.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3866.13601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 77,03265
	€ 506,87484

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 718,69010

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,21667
	€ 412,07902

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,30382
	€ 34,14256

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,58655
	€ 157,18464

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,36999
	€ 5,48325

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,30149
	€ 95,18942

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,89892
	€ 115,68592

	Totale TOS18_04
	€ 1.342,84619

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.056,23400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 458,43510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,33740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 351,46691

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.866,13601

	Incidenza manodopera
	15,49%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.032.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2418.48117
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40020
	€ 184,65877

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03265
	€ 184,87836

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,20953
	€ 3,24830

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 567,70545

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	81,38
	€ 2,21667
	€ 180,39263

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30382
	€ 19,21383

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58655
	€ 50,48946

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,86
	€ 2,30149
	€ 61,81789

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 862,43966

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 1.911,84282

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 286,77642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,47106

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 219,86192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.418,48117

	Incidenza manodopera
	17,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.032.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2708.25406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,03265
	€ 272,69558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,20953
	€ 4,05966

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,20953
	€ 4,05966

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 486,94635

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	110,1
	€ 2,21667
	€ 244,05541

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,52
	€ 2,30382
	€ 24,23615

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,76
	€ 2,58655
	€ 82,14883

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,52
	€ 0,36999
	€ 3,89229

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,37
	€ 2,30149
	€ 72,19758

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,89892
	€ 80,09025

	Totale TOS18_04
	€ 991,76822

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.140,91230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 321,13685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,84547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 246,20491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.708,25406

	Incidenza manodopera
	15,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.032.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3284.68134
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,03265
	€ 371,29737

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,20953
	€ 4,87245

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 582,30127

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,21667
	€ 329,88488

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,30382
	€ 29,21240

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,58655
	€ 120,99881

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,36999
	€ 4,69147

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,30149
	€ 84,76369

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,89892
	€ 97,88809

	Totale TOS18_04
	€ 1.152,58705

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.596,58604

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 389,48791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,57952

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 298,60739

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.284,68134

	Incidenza manodopera
	15,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.032.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3818.14993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 77,03265
	€ 506,87484

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 718,69010

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,21667
	€ 412,07902

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,30382
	€ 34,14256

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,58655
	€ 157,18464

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,36999
	€ 5,48325

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,30149
	€ 95,18942

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,89892
	€ 115,68592

	Totale TOS18_04
	€ 1.304,91252

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.018,30034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 452,74505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,10980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 347,10454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.818,14993

	Incidenza manodopera
	15,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.034.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2327.37083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40020
	€ 186,19759

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03265
	€ 186,41901

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,20953
	€ 3,24830

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 570,78492

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	76,3
	€ 2,21667
	€ 169,13195

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,30382
	€ 19,05256

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,44
	€ 2,58655
	€ 50,28253

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,36999
	€ 3,05982

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,45
	€ 2,30149
	€ 70,08022

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 787,33620

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 1.839,81884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 275,97283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,03891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 211,57917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.327,37083

	Incidenza manodopera
	18,22%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.034.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2606.61917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03265
	€ 271,15493

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,20953
	€ 4,05966

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 481,34604

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,98
	€ 2,21667
	€ 230,48938

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,5
	€ 2,30382
	€ 24,19008

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,68
	€ 2,58655
	€ 81,94190

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,5
	€ 0,36999
	€ 3,88490

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,06
	€ 2,30149
	€ 82,99155

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,89892
	€ 80,09025

	Totale TOS18_04
	€ 917,02476

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.060,56851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 309,08528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,36341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 236,96538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.606,61917

	Incidenza manodopera
	15,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.034.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3170.21484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03265
	€ 372,83803

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,20953
	€ 4,87245

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 583,84193

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	135,14
	€ 2,21667
	€ 299,56083

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,30382
	€ 29,07417

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,52
	€ 2,58655
	€ 120,32631

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,36999
	€ 4,66927

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,54
	€ 2,30149
	€ 95,60369

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,89892
	€ 97,88809

	Totale TOS18_04
	€ 1.060,55906

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.506,09869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 375,91480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,03659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 288,20135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.170,21484

	Incidenza manodopera
	15,37%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.034.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3696.04558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 77,03265
	€ 504,56386

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 716,37912

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	170,15
	€ 2,21667
	€ 377,16646

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,30382
	€ 34,00433

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,46
	€ 2,58655
	€ 156,38281

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62698
	€ 67,05714

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,36999
	€ 5,46105

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	47,17
	€ 2,30149
	€ 108,56105

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,89892
	€ 115,68592

	Totale TOS18_04
	€ 1.210,69832

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.921,77516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 438,26627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,53065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 336,00414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.696,04558

	Incidenza manodopera
	15,61%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.035.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2463.02498
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40020
	€ 184,65877

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03265
	€ 186,41901

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,20953
	€ 4,54705

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 583,90262

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69
	€ 2,21667
	€ 152,95025

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,47
	€ 2,30382
	€ 19,51333

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,98
	€ 2,58655
	€ 51,67927

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,47
	€ 0,36999
	€ 3,13382

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,37
	€ 2,30149
	€ 65,29313

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,51800
	€ 7,28288

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,26520
	€ 12,84243

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 881,45499

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 1.947,05532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 292,05830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,68233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 223,91136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.463,02498

	Incidenza manodopera
	20,75%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.035.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2739.39737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03265
	€ 271,15493

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 496,32796

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	94,58
	€ 2,21667
	€ 209,65268

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,7
	€ 2,30382
	€ 24,65084

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	32,42
	€ 2,58655
	€ 83,85595

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,7
	€ 0,36999
	€ 3,95889

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,30149
	€ 78,20446

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,51800
	€ 7,28288

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,26520
	€ 12,84243

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,89892
	€ 80,09025

	Totale TOS18_04
	€ 1.007,00584

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.165,53152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 324,82973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,99319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 249,03612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.739,39737

	Incidenza manodopera
	17,9%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.035.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3296.21040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,03265
	€ 371,29737

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,48
	€ 14,20953
	€ 6,82057

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 597,60716

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	123,66
	€ 2,21667
	€ 274,11346

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,82
	€ 2,30382
	€ 29,53493

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	47,44
	€ 2,58655
	€ 122,70593

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,82
	€ 0,36999
	€ 4,74327

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	39,46
	€ 2,30149
	€ 90,81660

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,51800
	€ 7,28288

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,26520
	€ 12,84243

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,89892
	€ 97,88809

	Totale TOS18_04
	€ 1.146,39505

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.605,69992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 390,85499

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,63420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,65549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.296,21040

	Incidenza manodopera
	17,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.035.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3821.23327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,57
	€ 77,03265
	€ 506,10451

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,56
	€ 14,20953
	€ 7,95734

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 733,55107

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	156,6
	€ 2,21667
	€ 347,13058

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,96
	€ 2,30382
	€ 34,46510

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	61,59
	€ 2,58655
	€ 159,30561

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62698
	€ 48,43016

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,96
	€ 0,36999
	€ 5,53505

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	45,09
	€ 2,30149
	€ 103,77396

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,51800
	€ 7,28288

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,26520
	€ 12,84243

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,89892
	€ 115,68592

	Totale TOS18_04
	€ 1.292,48899

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.020,73776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 453,11066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,12443

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 347,38484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.821,23327

	Incidenza manodopera
	17,28%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.036.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2299.86125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40020
	€ 186,19759

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03265
	€ 186,41901

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,22857
	€ 14,20953
	€ 3,24787

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 570,78449

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	74,22
	€ 2,21667
	€ 164,52127

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,30382
	€ 19,05256

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,46
	€ 2,58655
	€ 50,33426

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,36999
	€ 3,05982

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,95
	€ 2,30149
	€ 68,92948

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 765,58991

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 1.818,07213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 272,71082

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,90843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 209,07829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.299,86125

	Incidenza manodopera
	18,27%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.036.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2577.39757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03265
	€ 271,15493

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,28571
	€ 14,20953
	€ 4,05980

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 481,34618

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	101,36
	€ 2,21667
	€ 224,68171

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,48
	€ 2,30382
	€ 24,14400

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,66
	€ 2,58655
	€ 81,89017

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,48
	€ 0,36999
	€ 3,87750

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,56
	€ 2,30149
	€ 81,84081

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,89892
	€ 80,09025

	Totale TOS18_04
	€ 893,92454

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.037,46843

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 305,62026

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,22481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 234,30887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.577,39757

	Incidenza manodopera
	15,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.036.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3139.90098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03265
	€ 372,83803

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,34286
	€ 14,20953
	€ 4,87188

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 583,84136

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	132,06
	€ 2,21667
	€ 292,73349

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,30382
	€ 29,07417

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,54
	€ 2,58655
	€ 120,37804

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,36999
	€ 4,66927

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,04
	€ 2,30149
	€ 94,45294

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,89892
	€ 97,88809

	Totale TOS18_04
	€ 1.036,59610

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.482,13517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 372,32028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,89281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 285,44554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.139,90098

	Incidenza manodopera
	15,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.036.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3664.33040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40020
	€ 11,21143

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 77,03265
	€ 504,56386

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,20953
	€ 5,68381

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 716,37912

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	166,57
	€ 2,21667
	€ 369,23078

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,30382
	€ 34,00433

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,48
	€ 2,58655
	€ 156,43454

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62698
	€ 63,33174

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,36999
	€ 5,46105

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	46,67
	€ 2,30149
	€ 107,41030

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,51800
	€ 5,20271

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 80,26520
	€ 9,17431

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,89892
	€ 115,68592

	Totale TOS18_04
	€ 1.185,62702

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.896,70387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 434,50558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,38022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 333,12095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.664,33040

	Incidenza manodopera
	15,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.039.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2909.62935
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40020
	€ 184,65877

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03265
	€ 184,87836

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,20953
	€ 4,54705

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 582,36197

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69,38
	€ 2,21667
	€ 153,79259

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30382
	€ 19,21383

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58655
	€ 50,48946

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,62698
	€ 130,38888

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,61582
	€ 270,31073

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,33
	€ 2,30149
	€ 55,99513

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,51800
	€ 7,28288

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,26520
	€ 12,84243

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 1.236,04256

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,84886
	€ 481,69772

	Totale TOS18_14
	€ 481,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.300,10225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 345,01534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,80061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 264,51176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.909,62935

	Incidenza manodopera
	19,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.039.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 3223.52068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40020
	€ 184,65877

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03265
	€ 184,87836

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,20953
	€ 4,54705

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 582,36197

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	95,22
	€ 2,21667
	€ 211,07135

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30382
	€ 19,21383

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58655
	€ 50,48946

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,62698
	€ 130,38888

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,61582
	€ 270,31073

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,83
	€ 2,30149
	€ 66,35181

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,51800
	€ 7,28288

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,26520
	€ 12,84243

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 1.303,67800

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,09886
	€ 662,19772

	Totale TOS18_14
	€ 662,19772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.548,23769

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 382,23565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,28943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 293,04733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.223,52068

	Incidenza manodopera
	18,18%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.039.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3571.22363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40020
	€ 184,65877

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03265
	€ 184,87836

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,20953
	€ 4,54705

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 582,36197

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	124,64
	€ 2,21667
	€ 276,28579

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30382
	€ 19,21383

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58655
	€ 50,48946

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,62698
	€ 130,38888

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,61582
	€ 270,31073

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,24
	€ 2,30149
	€ 76,50136

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,51800
	€ 7,28288

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,26520
	€ 12,84243

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 1.379,04199

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,84886
	€ 861,69772

	Totale TOS18_14
	€ 861,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 2.823,10169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 423,46525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,93861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 324,65669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.571,22363

	Incidenza manodopera
	17,39%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.039.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3845.78201
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47803
	€ 20,72971

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47803
	€ 0,94391

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40020
	€ 184,65877

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03265
	€ 184,87836

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,20953
	€ 4,54705

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 86,62320
	€ 173,24640

	Totale TOS18_01
	€ 582,36197

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	157,84
	€ 2,21667
	€ 349,87925

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30382
	€ 19,21383

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58655
	€ 50,48946

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,62698
	€ 130,38888

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,61582
	€ 270,31073

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	37,78
	€ 2,30149
	€ 86,95010

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 131,09978
	€ 7,48580

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,51800
	€ 7,28288

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 80,26520
	€ 12,84243

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 179,28756
	€ 10,23732

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95300
	€ 71,90600

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79600
	€ 17,59200

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,89892
	€ 62,29242

	Totale TOS18_04
	€ 1.463,08419

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,34886
	€ 994,69772

	Totale TOS18_14
	€ 994,69772

	Totale Parziale (A)
	€ 3.040,14388

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 456,02158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,24086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 349,61655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.845,78201

	Incidenza manodopera
	17,16%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3807.86110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,20953
	€ 9,23619

	Totale TOS18_01
	€ 14,03605

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,44
	€ 2,07175
	€ 48,56176

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,032
	€ 2,21667
	€ 15,58763

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,44
	€ 0,57154
	€ 13,39680

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	55,624
	€ 13,33628
	€ 741,81742

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,03
	€ 2,30382
	€ 41,53782

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,03
	€ 0,36999
	€ 6,67092

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,94
	€ 2,30149
	€ 78,11240

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.441,82937

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,52376
	€ 1.019,26146

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,26146

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,28
	€ 5,50000
	€ 535,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 535,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.010,16687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 451,52503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,06100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 346,16919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.807,86110

	Incidenza manodopera
	20,13%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.041.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4486.89554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,20953
	€ 10,94134

	Totale TOS18_01
	€ 15,74120

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,58
	€ 2,07175
	€ 50,92355

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,374
	€ 2,21667
	€ 16,34573

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,58
	€ 0,57154
	€ 14,04835

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,828
	€ 13,33628
	€ 931,24599

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,33
	€ 2,30382
	€ 46,83659

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,33
	€ 0,36999
	€ 7,52190

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,30149
	€ 80,73609

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.643,80282

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,52376
	€ 1.248,30898

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,30898

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,2
	€ 5,50000
	€ 639,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 639,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.546,95300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 532,04295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,28172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 407,89960

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.486,89554

	Incidenza manodopera
	20,17%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5533.40618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,20953
	€ 12,50439

	Totale TOS18_01
	€ 17,30425

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,74
	€ 2,07175
	€ 53,32678

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,722
	€ 2,21667
	€ 17,11713

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,74
	€ 0,57154
	€ 14,71134

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,244
	€ 13,33628
	€ 1.136,83813

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,65
	€ 2,30382
	€ 52,18145

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,65
	€ 0,36999
	€ 8,38027

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,24
	€ 2,30149
	€ 83,40582

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.862,10554

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,75383
	€ 1.751,22436

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,22436

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,2
	€ 5,50000
	€ 743,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 743,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.374,23413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 656,13512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,24540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 503,03692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.533,40618

	Incidenza manodopera
	19,21%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6306.32167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,20953
	€ 14,20953

	Totale TOS18_01
	€ 19,00939

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,9
	€ 2,07175
	€ 55,73001

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,07
	€ 2,21667
	€ 17,88853

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,9
	€ 0,57154
	€ 15,37432

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,8
	€ 13,33628
	€ 1.357,63364

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,95
	€ 2,30382
	€ 57,48023

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,95
	€ 0,36999
	€ 9,23125

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	37,4
	€ 2,30149
	€ 86,07554

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 2.095,55814

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,75383
	€ 2.022,73201

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,73201

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,17
	€ 5,50000
	€ 847,93500

	Totale TOS18_PR
	€ 847,93500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.985,23452

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 747,78518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,91141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 573,30197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.306,32167

	Incidenza manodopera
	19,15%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 7100.38303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,20953
	€ 15,63048

	Totale TOS18_01
	€ 20,43034

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,06
	€ 2,07175
	€ 58,13323

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,418
	€ 2,21667
	€ 18,65993

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,06
	€ 0,57154
	€ 16,03730

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	119,536
	€ 13,33628
	€ 1.594,16596

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,27
	€ 2,30382
	€ 62,82508

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62698
	€ 58,67500

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,61582
	€ 81,09322

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,84594
	€ 113,88237

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,10924
	€ 74,64702

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,06361
	€ 63,66786

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,27
	€ 0,36999
	€ 10,08963

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,56
	€ 2,30149
	€ 88,74526

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 2.344,80101

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,75383
	€ 2.294,23967

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,23967

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,36
	€ 5,50000
	€ 953,48000

	Totale TOS18_PR
	€ 953,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.612,95101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 841,94265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 33,67771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 645,48937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.100,38303

	Incidenza manodopera
	19,07%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3670.05975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,20953
	€ 9,23619

	Totale TOS18_01
	€ 14,03605

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,44
	€ 2,07175
	€ 46,49001

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,732
	€ 2,21667
	€ 14,92262

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,44
	€ 0,57154
	€ 12,82527

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,844
	€ 13,33628
	€ 678,06999

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,05
	€ 2,30382
	€ 41,58389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,05
	€ 0,36999
	€ 6,67832

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,94
	€ 2,30149
	€ 73,50943

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.332,29048

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,52376
	€ 1.019,26146

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,26146

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,39
	€ 5,50000
	€ 535,64500

	Totale TOS18_PR
	€ 535,64500

	Totale Parziale (A)
	€ 2.901,23300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 435,18495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,40740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 333,64180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.670,05975

	Incidenza manodopera
	20,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4355.84439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,20953
	€ 10,94134

	Totale TOS18_01
	€ 15,74120

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,6
	€ 2,07175
	€ 48,89324

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,08
	€ 2,21667
	€ 15,69403

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,6
	€ 0,57154
	€ 13,48825

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,12
	€ 13,33628
	€ 855,12249

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,35
	€ 2,30382
	€ 46,88267

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,35
	€ 0,36999
	€ 7,52930

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,1
	€ 2,30149
	€ 76,17915

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.522,00008

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,52376
	€ 1.248,30898

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,30898

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	119,51
	€ 5,50000
	€ 657,30500

	Totale TOS18_PR
	€ 657,30500

	Totale Parziale (A)
	€ 3.443,35525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 516,50329

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,66013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 395,98585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.355,84439

	Incidenza manodopera
	20,4%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5363.77723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,20953
	€ 12,50439

	Totale TOS18_01
	€ 17,30425

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,76
	€ 2,07175
	€ 51,29647

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,428
	€ 2,21667
	€ 16,46543

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,76
	€ 0,57154
	€ 14,15123

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,536
	€ 13,33628
	€ 1.047,37835

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,67
	€ 2,30382
	€ 52,22752

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,67
	€ 0,36999
	€ 8,38767

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,26
	€ 2,30149
	€ 78,84888

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.726,96650

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,75383
	€ 1.751,22436

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,22436

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,39
	€ 5,50000
	€ 744,64500

	Totale TOS18_PR
	€ 744,64500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.240,14011

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 636,02102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,44084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 487,61611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.363,77723

	Incidenza manodopera
	19,49%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6122.22413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,20953
	€ 14,20953

	Totale TOS18_01
	€ 19,00939

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,92
	€ 2,07175
	€ 53,69970

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,776
	€ 2,21667
	€ 17,23683

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,92
	€ 0,57154
	€ 14,81421

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	94,152
	€ 13,33628
	€ 1.255,63775

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,99
	€ 2,30382
	€ 57,57238

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,99
	€ 0,36999
	€ 9,24605

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,42
	€ 2,30149
	€ 81,51860

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.947,93647

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,75383
	€ 2.022,73201

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,73201

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,55
	€ 5,50000
	€ 850,02500

	Totale TOS18_PR
	€ 850,02500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.839,70287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 725,95543

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,03822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 556,56583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.122,22413

	Incidenza manodopera
	19,42%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6897.89683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,20953
	€ 15,63048

	Totale TOS18_01
	€ 20,43034

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,07175
	€ 56,10292

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,124
	€ 2,21667
	€ 18,00823

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,57154
	€ 15,47719

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,868
	€ 13,33628
	€ 1.478,56706

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,29
	€ 2,30382
	€ 62,87116

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62698
	€ 53,08690

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,61582
	€ 73,37006

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,84594
	€ 103,03643

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,10924
	€ 67,53778

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,06361
	€ 57,60425

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,29
	€ 0,36999
	€ 10,09703

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,58
	€ 2,30149
	€ 84,18832

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 2.183,52286

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,75383
	€ 2.294,23967

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,23967

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,58
	€ 5,50000
	€ 954,69000

	Totale TOS18_PR
	€ 954,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.452,88287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 817,93243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 32,71730

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 627,08153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.897,89683

	Incidenza manodopera
	19,33%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3569.58639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,20953
	€ 9,23619

	Totale TOS18_01
	€ 14,03605

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,46
	€ 2,07175
	€ 44,45970

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,438
	€ 2,21667
	€ 14,27092

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,46
	€ 0,57154
	€ 12,26516

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,796
	€ 13,33628
	€ 624,08471

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,56
	€ 2,30382
	€ 40,45502

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,56
	€ 0,36999
	€ 6,49702

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,46
	€ 2,30149
	€ 70,10323

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.251,37989

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,52376
	€ 1.019,26146

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,26146

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,66
	€ 5,50000
	€ 537,13000

	Totale TOS18_PR
	€ 537,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.821,80742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 423,27111

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,93084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 324,50785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.569,58639

	Incidenza manodopera
	20,72%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4215.29206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,20953
	€ 10,94134

	Totale TOS18_01
	€ 15,74120

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,62
	€ 2,07175
	€ 46,86293

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,786
	€ 2,21667
	€ 15,04233

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,62
	€ 0,57154
	€ 12,92814

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	59,012
	€ 13,33628
	€ 787,00075

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,88
	€ 2,30382
	€ 45,79988

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,88
	€ 0,36999
	€ 7,35540

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,62
	€ 2,30149
	€ 72,77296

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.427,00652

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,52376
	€ 1.248,30898

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,30898

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,58
	€ 5,50000
	€ 641,19000

	Totale TOS18_PR
	€ 641,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.332,24668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 499,83700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,99348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 383,20837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.215,29206

	Incidenza manodopera
	20,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5228.26558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,20953
	€ 12,50439

	Totale TOS18_01
	€ 17,30425

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,76
	€ 2,07175
	€ 49,22472

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,128
	€ 2,21667
	€ 15,80043

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,76
	€ 0,57154
	€ 13,57970

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,436
	€ 13,33628
	€ 966,02702

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,18
	€ 2,30382
	€ 51,09865

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,18
	€ 0,36999
	€ 8,20638

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,76
	€ 2,30149
	€ 75,39665

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.618,57768

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,75383
	€ 1.751,22436

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,22436

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,62
	€ 5,50000
	€ 745,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 745,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.133,01627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 619,95244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,79810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 475,29687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.228,26558

	Incidenza manodopera
	19,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5968.18467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,20953
	€ 14,20953

	Totale TOS18_01
	€ 19,00939

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,92
	€ 2,07175
	€ 51,62795

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,476
	€ 2,21667
	€ 16,57183

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,92
	€ 0,57154
	€ 14,24268

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	87,032
	€ 13,33628
	€ 1.160,68341

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,48
	€ 2,30382
	€ 56,39743

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,48
	€ 0,36999
	€ 9,05736

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,92
	€ 2,30149
	€ 78,06637

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.825,89116

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,75383
	€ 2.022,73201

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,73201

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,6
	€ 5,50000
	€ 850,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 850,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.717,93255

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 707,68988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 28,30760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 542,56224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.968,18467

	Incidenza manodopera
	19,64%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6724.73754
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,20953
	€ 15,63048

	Totale TOS18_01
	€ 20,43034

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,08
	€ 2,07175
	€ 54,03117

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,824
	€ 2,21667
	€ 17,34323

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,08
	€ 0,57154
	€ 14,90566

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	102,788
	€ 13,33628
	€ 1.370,80989

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,08
	€ 2,30382
	€ 60,08354

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62698
	€ 50,29286

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,61582
	€ 69,50847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,84594
	€ 97,61346

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,10924
	€ 63,98316

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,06361
	€ 54,57245

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,08
	€ 0,36999
	€ 9,64934

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,30149
	€ 80,73609

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 2.046,80305

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,75383
	€ 2.294,23967

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,23967

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,55
	€ 5,50000
	€ 954,52500

	Totale TOS18_PR
	€ 954,52500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.315,99806

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 797,39971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 31,89599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 611,33978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.724,73754

	Incidenza manodopera
	19,56%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3691.11088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,22
	€ 2,07175
	€ 46,03423

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,666
	€ 2,21667
	€ 14,77632

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,22
	€ 0,57154
	€ 12,69953

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,312
	€ 13,33628
	€ 684,31137

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,1
	€ 2,30382
	€ 41,69908

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,1
	€ 0,36999
	€ 6,69682

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,72
	€ 2,30149
	€ 66,09865

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.322,23368

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,52376
	€ 1.019,26146

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,26146

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	101,95
	€ 5,50000
	€ 560,72500

	Totale TOS18_PR
	€ 560,72500

	Totale Parziale (A)
	€ 2.917,87421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 437,68113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,50725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 335,55553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.691,11088

	Incidenza manodopera
	21,62%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4349.81712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,38
	€ 2,07175
	€ 48,43746

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,014
	€ 2,21667
	€ 15,54773

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,38
	€ 0,57154
	€ 13,36251

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,348
	€ 13,33628
	€ 858,16316

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,4
	€ 2,30382
	€ 46,99786

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,4
	€ 0,36999
	€ 7,54780

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,88
	€ 2,30149
	€ 68,76837

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.508,74257

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,52376
	€ 1.248,30898

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,30898

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	121,07
	€ 5,50000
	€ 665,88500

	Totale TOS18_PR
	€ 665,88500

	Totale Parziale (A)
	€ 3.438,59061

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 515,78859

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,63154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 395,43792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.349,81712

	Incidenza manodopera
	21,49%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5374.38432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,54
	€ 2,07175
	€ 50,84068

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,362
	€ 2,21667
	€ 16,31913

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,54
	€ 0,57154
	€ 14,02549

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,564
	€ 13,33628
	€ 1.047,75176

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,72
	€ 2,30382
	€ 52,34272

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,72
	€ 0,36999
	€ 8,40617

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,04
	€ 2,30149
	€ 71,43809

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.711,04172

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,75383
	€ 1.751,22436

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,22436

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	140,11
	€ 5,50000
	€ 770,60500

	Totale TOS18_PR
	€ 770,60500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.248,52516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 637,27877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,49115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 488,58039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.374,38432

	Incidenza manodopera
	20,29%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6122.92252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,7
	€ 2,07175
	€ 53,24391

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,71
	€ 2,21667
	€ 17,09053

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,7
	€ 0,57154
	€ 14,68848

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,84
	€ 13,33628
	€ 1.251,47682

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	25,02
	€ 2,30382
	€ 57,64149

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	25,02
	€ 0,36999
	€ 9,25715

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,2
	€ 2,30149
	€ 74,10782

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.927,42388

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,75383
	€ 2.022,73201

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,73201

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	158,99
	€ 5,50000
	€ 874,44500

	Totale TOS18_PR
	€ 874,44500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.840,25496

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 726,03824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,04153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 556,62932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.122,92252

	Incidenza manodopera
	20,14%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6892.25484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,84
	€ 2,07175
	€ 55,60570

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,052
	€ 2,21667
	€ 17,84863

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,84
	€ 0,57154
	€ 15,34003

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,324
	€ 13,33628
	€ 1.471,31212

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,32
	€ 2,30382
	€ 62,94027

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62698
	€ 36,32262

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,61582
	€ 50,20056

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,84594
	€ 70,49861

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,10924
	€ 42,65544

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,06361
	€ 39,41344

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,32
	€ 0,36999
	€ 10,10813

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,34
	€ 2,30149
	€ 76,73151

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 2.159,80407

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,75383
	€ 2.294,23967

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,23967

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	177,95
	€ 5,50000
	€ 978,72500

	Totale TOS18_PR
	€ 978,72500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.448,42280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 817,26342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 32,69054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 626,56862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.892,25484

	Incidenza manodopera
	19,99%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3498.87765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,20953
	€ 9,23619

	Totale TOS18_01
	€ 14,03605

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,96
	€ 2,07175
	€ 43,42383

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,288
	€ 2,21667
	€ 13,93842

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,96
	€ 0,57154
	€ 11,97939

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	44,336
	€ 13,33628
	€ 591,27746

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,58
	€ 2,30382
	€ 40,50110

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,58
	€ 0,36999
	€ 6,50442

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,46
	€ 2,30149
	€ 67,80175

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.195,70367

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,52376
	€ 1.019,26146

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,26146

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,62
	€ 5,50000
	€ 536,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 536,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.765,91118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 414,88668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,59547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 318,07979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.498,87765

	Incidenza manodopera
	20,92%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4138.94836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,20953
	€ 10,94134

	Totale TOS18_01
	€ 15,74120

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,12
	€ 2,07175
	€ 45,82705

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,636
	€ 2,21667
	€ 14,70982

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,12
	€ 0,57154
	€ 12,64238

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,152
	€ 13,33628
	€ 748,85898

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,9
	€ 2,30382
	€ 45,84595

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,9
	€ 0,36999
	€ 7,36280

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,62
	€ 2,30149
	€ 70,47147

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.365,99575

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,52376
	€ 1.248,30898

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,30898

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,7
	€ 5,50000
	€ 641,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 641,85000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.271,89593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 490,78439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,63138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 376,26803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.138,94836

	Incidenza manodopera
	20,95%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5143.83106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,20953
	€ 12,50439

	Totale TOS18_01
	€ 17,30425

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,28
	€ 2,07175
	€ 48,23028

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,984
	€ 2,21667
	€ 15,48123

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,28
	€ 0,57154
	€ 13,30536

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,088
	€ 13,33628
	€ 921,37714

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,2
	€ 2,30382
	€ 51,14473

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,2
	€ 0,36999
	€ 8,21378

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,78
	€ 2,30149
	€ 73,14119

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.551,17101

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,75383
	€ 1.751,22436

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,22436

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,74
	€ 5,50000
	€ 746,57000

	Totale TOS18_PR
	€ 746,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.066,26961

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 609,94044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,39762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 467,62101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.143,83106

	Incidenza manodopera
	19,86%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5873.93424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,20953
	€ 14,20953

	Totale TOS18_01
	€ 19,00939

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,44
	€ 2,07175
	€ 50,63351

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,332
	€ 2,21667
	€ 16,25263

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,52
	€ 0,57154
	€ 14,01406

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	83,152
	€ 13,33628
	€ 1.108,93863

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,44
	€ 2,30382
	€ 56,30528

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,44
	€ 0,36999
	€ 9,04256

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,94
	€ 2,30149
	€ 75,81092

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.751,27489

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,75383
	€ 2.022,73201

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,73201

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,62
	€ 5,50000
	€ 850,41000

	Totale TOS18_PR
	€ 850,41000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.643,42628

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 696,51394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,86056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 533,99402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.873,93424

	Incidenza manodopera
	19,79%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6623.33902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03265
	€ 2,23395

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03265
	€ 0,26961

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,20953
	€ 15,63048

	Totale TOS18_01
	€ 20,43034

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,58
	€ 2,07175
	€ 52,99530

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,674
	€ 2,21667
	€ 17,01073

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,58
	€ 0,57154
	€ 14,61989

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	98,348
	€ 13,33628
	€ 1.311,59679

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,82
	€ 2,30382
	€ 61,78836

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62698
	€ 47,49881

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,61582
	€ 65,64689

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,84594
	€ 92,19049

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,10924
	€ 60,42854

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,06361
	€ 51,54065

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,82
	€ 0,36999
	€ 9,92313

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,08
	€ 2,30149
	€ 78,43461

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 38,51963
	€ 77,03926

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92000
	€ 3,74680

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97000
	€ 1,29700

	Totale TOS18_04
	€ 1.966,64611

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,75383
	€ 2.294,23967

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,23967

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,55
	€ 5,50000
	€ 954,52500

	Totale TOS18_PR
	€ 954,52500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.235,84112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 785,37617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 31,41505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 602,12173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.623,33902

	Incidenza manodopera
	19,71%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.049.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3811.29539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,22
	€ 2,07175
	€ 48,10598

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,97
	€ 2,21667
	€ 15,45019

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,22
	€ 0,57154
	€ 13,27107

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,43
	€ 13,33628
	€ 752,56647

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30382
	€ 42,73580

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,22
	€ 2,30149
	€ 69,55088

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.417,42821

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,52376
	€ 1.019,26146

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,26146

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	101,916
	€ 5,50000
	€ 560,53800

	Totale TOS18_PR
	€ 560,53800

	Totale Parziale (A)
	€ 3.012,88173

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 451,93226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,07729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 346,48140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.811,29539

	Incidenza manodopera
	21,3%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.049.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4183.37505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,38
	€ 2,07175
	€ 50,50920

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,31
	€ 2,21667
	€ 16,20386

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,38
	€ 0,57154
	€ 13,93405

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	70,41
	€ 13,33628
	€ 939,00771

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30382
	€ 42,73580

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,22
	€ 2,30149
	€ 69,55088

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.607,68932

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,52376
	€ 1.019,26146

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,26146

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	120,802
	€ 5,50000
	€ 664,41100

	Totale TOS18_PR
	€ 664,41100

	Totale Parziale (A)
	€ 3.307,01585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 496,05238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,84210

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 380,30682

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.183,37505

	Incidenza manodopera
	19,94%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.049.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4822.43276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,52
	€ 2,07175
	€ 52,87100

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,66
	€ 2,21667
	€ 16,97969

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,52
	€ 0,57154
	€ 14,58560

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,59
	€ 13,33628
	€ 1.141,45249

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30382
	€ 42,73580

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,52
	€ 2,30149
	€ 74,84429

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 1.819,21669

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 135,75383
	€ 1.208,20905

	Totale TOS18_14
	€ 1.208,20905

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	139,84
	€ 5,50000
	€ 769,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 769,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.812,19981

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 571,82997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,87320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 438,40298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.822,43276

	Incidenza manodopera
	18,13%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.049.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5238.23253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,68
	€ 2,07175
	€ 55,27422

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8
	€ 2,21667
	€ 17,73336

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,68
	€ 0,57154
	€ 15,24858

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,93
	€ 13,33628
	€ 1.359,36736

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30382
	€ 42,73580

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,68
	€ 2,30149
	€ 77,51401

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 2.043,62115

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 135,75383
	€ 1.208,20905

	Totale TOS18_14
	€ 1.208,20905

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	158,802
	€ 5,50000
	€ 873,41100

	Totale TOS18_PR
	€ 873,41100

	Totale Parziale (A)
	€ 4.140,89528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 621,13429

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,84537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 476,20296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.238,23253

	Incidenza manodopera
	17,21%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.049.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 5673.79871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03265
	€ 12,32522

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73265
	€ 2,29630

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45341
	€ 1,03255

	Totale TOS18_01
	€ 15,65407

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,84
	€ 2,07175
	€ 57,67745

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,35
	€ 2,21667
	€ 18,50920

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24473
	€ 3,17984

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,84
	€ 0,57154
	€ 15,91156

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	119,44
	€ 13,33628
	€ 1.592,88568

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30382
	€ 42,73580

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62698
	€ 39,11667

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62698
	€ 8,94095

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,61582
	€ 54,06215

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,84594
	€ 75,92158

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,10924
	€ 46,21006

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,10924
	€ 14,21848

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09790
	€ 2,19579

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56675
	€ 7,13349

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53741
	€ 3,07483

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,06361
	€ 42,44524

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29436
	€ 18,58871

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,48460
	€ 77,93838

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76369
	€ 59,05474

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,84
	€ 2,30149
	€ 80,18374

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,51800
	€ 4,55180

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 80,26520
	€ 8,02652

	Totale TOS18_04
	€ 2.283,65125

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 135,75383
	€ 1.208,20905

	Totale TOS18_14
	€ 1.208,20905

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	177,764
	€ 5,50000
	€ 977,70200

	Totale TOS18_PR
	€ 977,70200

	Totale Parziale (A)
	€ 4.485,21637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 672,78246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,91130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 515,79988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.673,79871

	Incidenza manodopera
	16,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m² € 3.01917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 9,56250
	€ 0,08606

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 16,66667
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,018
	€ 10,20000
	€ 0,18360

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,019
	€ 54,17000
	€ 1,02923

	Totale TOS18_AT
	€ 1,44889

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,72000
	€ 0,42696

	Totale TOS18_RU
	€ 0,93780

	Totale Parziale (A)
	€ 2,38669

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,01917

	Incidenza manodopera
	48,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.A03.002.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a metroquadro per centimetro € 0.57301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 50,02000
	€ 0,10004

	TOS18_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 121,06000
	€ 0,24212

	TOS18_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37715

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,72000
	€ 0,04744

	Totale TOS18_RU
	€ 0,07582

	Totale Parziale (A)
	€ 0,45297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,57301

	Incidenza manodopera
	42,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.A03.002.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm

Prezzo a metroquadro per centimetro € 0.49975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 50,02000
	€ 0,10004

	TOS18_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0016
	€ 121,06000
	€ 0,19370

	TOS18_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32873

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0016
	€ 23,72000
	€ 0,03795

	Totale TOS18_RU
	€ 0,06633

	Totale Parziale (A)
	€ 0,39506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,49975

	Incidenza manodopera
	42,15%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.003.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

Prezzo a m € 4.40770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 0,43000
	€ 0,01935

	TOS18_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 4,50000
	€ 0,20250

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS18_AT
	€ 1,13985

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,72000
	€ 1,06740

	Totale TOS18_RU
	€ 2,34450

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,40770

	Incidenza manodopera
	53,19%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.003.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm

Prezzo a m € 14.69234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 0,43000
	€ 0,06450

	TOS18_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 4,50000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,79950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81500

	Totale Parziale (A)
	€ 11,61450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33567

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,69234

	Incidenza manodopera
	53,19%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.004.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
001 - con martello demolitore

Prezzo a m € 4.41250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.012
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 2,95830
	€ 0,24258

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 1,00000
	€ 0,08200

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,082
	€ 10,20000
	€ 0,83640

	Totale TOS18_AT
	€ 1,16098

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,082
	€ 28,38000
	€ 2,32716

	Totale TOS18_RU
	€ 2,32716

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48814

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41250

	Incidenza manodopera
	52,74%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.004.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
002 - con sega diamantata

Prezzo a m € 3.20557
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.011.004
	Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,18750
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N09.011.012
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
	mm
	0,0007
	€ 40,00000
	€ 0,02800

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,83125

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	Totale TOS18_RU
	€ 1,70280

	Totale Parziale (A)
	€ 2,53405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,20557

	Incidenza manodopera
	53,12%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.004.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
003 - con scalpello meccanico semovente

Prezzo a m € 1.75272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.011.010
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese
	ora
	0,036
	€ 1,93750
	€ 0,06975

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,036
	€ 10,20000
	€ 0,36720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,43695

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,35000
	€ 0,94860

	Totale TOS18_RU
	€ 0,94860

	Totale Parziale (A)
	€ 1,38555

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,75272

	Incidenza manodopera
	54,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_05.A03.005.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - con sottofondo in scampoli di pietra

Prezzo a m³ € 36.54949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 9,56250
	€ 1,14750

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,096
	€ 16,66667
	€ 1,60000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,216
	€ 10,20000
	€ 2,20320

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 54,17000
	€ 13,54250

	Totale TOS18_AT
	€ 18,49320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,096
	€ 28,38000
	€ 2,72448

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 10,39968

	Totale Parziale (A)
	€ 28,89288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,54949

	Incidenza manodopera
	47,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.A03.005.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
002 - con sottofondo in cls

Prezzo a m³ € 60.02681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 9,56250
	€ 1,33875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 13,33333
	€ 3,60000

	TOS18_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 5,06250
	€ 1,36688

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,41
	€ 10,20000
	€ 4,18200

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,38
	€ 54,17000
	€ 20,58460

	Totale TOS18_AT
	€ 31,07223

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 16,37980

	Totale Parziale (A)
	€ 47,45202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,11780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,02681

	Incidenza manodopera
	45,25%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.006.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - in calcestruzzo

Prezzo a m³ € 64.22243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,141
	€ 12,93750
	€ 1,82419

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 13,33333
	€ 4,00000

	TOS18_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 5,06250
	€ 1,51875

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,441
	€ 10,20000
	€ 4,49820

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 54,17000
	€ 21,66800

	Totale TOS18_AT
	€ 33,50914

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,141
	€ 28,38000
	€ 4,00158

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 17,25958

	Totale Parziale (A)
	€ 50,76872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,61531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83840

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,22243

	Incidenza manodopera
	44,55%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.007.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - fino a 25 cm di larghezza

Prezzo a m € 5.83450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0289
	€ 11,25000
	€ 0,32513

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0289
	€ 10,20000
	€ 0,29478

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0472
	€ 50,02000
	€ 2,36094

	Totale TOS18_AT
	€ 2,98085

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0289
	€ 28,38000
	€ 0,82018

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0342
	€ 23,72000
	€ 0,81122

	Totale TOS18_RU
	€ 1,63140

	Totale Parziale (A)
	€ 4,61226

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83450

	Incidenza manodopera
	50,92%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.007.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Prezzo a m € 7.59431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0382
	€ 11,25000
	€ 0,42975

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0382
	€ 10,20000
	€ 0,38964

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0611
	€ 50,02000
	€ 3,05622

	Totale TOS18_AT
	€ 3,87561

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0382
	€ 28,38000
	€ 1,08412

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,72000
	€ 1,04368

	Totale TOS18_RU
	€ 2,12780

	Totale Parziale (A)
	€ 6,00341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90051

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,59431

	Incidenza manodopera
	50,85%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.008.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m² € 19.03148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0917
	€ 11,25000
	€ 1,03163

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0917
	€ 10,20000
	€ 0,93534

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,162
	€ 50,02000
	€ 8,10324

	Totale TOS18_AT
	€ 10,07021

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0917
	€ 28,38000
	€ 2,60245

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 4,97445

	Totale Parziale (A)
	€ 15,04465

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,03148

	Incidenza manodopera
	50,3%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.009.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m² € 6.33292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0162
	€ 12,93750
	€ 0,20959

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0204
	€ 16,66667
	€ 0,34000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0366
	€ 10,20000
	€ 0,37332

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0465
	€ 50,02000
	€ 2,32593

	Totale TOS18_AT
	€ 3,24884

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0204
	€ 28,38000
	€ 0,57895

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 28,38000
	€ 0,45976

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0303
	€ 23,72000
	€ 0,71872

	Totale TOS18_RU
	€ 1,75743

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,33292

	Incidenza manodopera
	48,59%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.009.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m² € 17.07018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 12,93750
	€ 0,37907

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 13,33333
	€ 0,39067

	TOS18_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 5,06250
	€ 0,14833

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0586
	€ 10,20000
	€ 0,59772

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,146
	€ 50,02000
	€ 7,30292

	Totale TOS18_AT
	€ 8,81871

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,127
	€ 23,72000
	€ 3,01244

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67550

	Totale Parziale (A)
	€ 13,49421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,02413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,07018

	Incidenza manodopera
	51,66%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.009.005
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Prezzo a m² € 19.23929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 6,75000
	€ 0,10125

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS18_AT.N01.002.003
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 2,58750
	€ 0,07581

	TOS18_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,0293
	€ 3,00000
	€ 0,08790

	TOS18_AT.N01.011.012
	Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,50000
	€ 0,33695

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,015
	€ 10,20000
	€ 0,15300

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	Totale TOS18_AT
	€ 1,68226

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,72000
	€ 3,46312

	Totale TOS18_RU
	€ 13,52666

	Totale Parziale (A)
	€ 15,20893

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74903

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,23929

	Incidenza manodopera
	70,31%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.009.006
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni  eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Prezzo a m² € 22.41319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,75000
	€ 1,01250

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS18_AT.N01.002.003
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 2,58750
	€ 0,07581

	TOS18_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,0293
	€ 3,00000
	€ 0,08790

	TOS18_AT.N01.011.012
	Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,50000
	€ 0,33695

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0293
	€ 6,87500
	€ 0,20144

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0293
	€ 7,02000
	€ 0,20569

	Totale TOS18_AT
	€ 4,37764

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 13,34029

	Totale Parziale (A)
	€ 17,71793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,65769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,03756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,41319

	Incidenza manodopera
	59,52%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.010.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Pulizia del piano di posa
Articolo: 
001 -  con spazzatrice stradale 

Prezzo a m² € 0.08017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03499

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	Totale TOS18_RU
	€ 0,02838

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08017

	Incidenza manodopera
	35,4%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.015.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato.
Articolo: 
001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso

Prezzo a ml € 9.61732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,06666
	€ 6,87500
	€ 0,45829

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,06666
	€ 7,02000
	€ 0,46795

	TOS18_AT.N09.011.004
	Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese
	ora
	0,07245
	€ 3,18750
	€ 0,23093

	TOS18_AT.N09.011.012
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
	mm
	0,001
	€ 40,00000
	€ 0,04000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,07245
	€ 10,20000
	€ 0,73899

	Totale TOS18_AT
	€ 1,93616

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06666
	€ 28,38000
	€ 1,89181

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07245
	€ 28,38000
	€ 2,05613

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07245
	€ 23,72000
	€ 1,71851

	Totale TOS18_RU
	€ 5,66645

	Totale Parziale (A)
	€ 7,60262

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87430

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,61732

	Incidenza manodopera
	58,92%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.020.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

Prezzo a m³ € 64.22243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,141
	€ 12,93750
	€ 1,82419

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 13,33333
	€ 4,00000

	TOS18_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 5,06250
	€ 1,51875

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,141
	€ 10,20000
	€ 1,43820

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 54,17000
	€ 21,66800

	Totale TOS18_AT
	€ 33,50914

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,141
	€ 28,38000
	€ 4,00158

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 17,25958

	Totale Parziale (A)
	€ 50,76872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,61531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83840

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,22243

	Incidenza manodopera
	44,55%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.050.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. 
Articolo: 
001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. 

Prezzo a m² € 7.26670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,0293
	€ 27,67000
	€ 0,81073

	Totale TOS18_AT
	€ 1,10959

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,073
	€ 28,38000
	€ 2,07174

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,073
	€ 23,72000
	€ 1,73156

	Totale TOS18_RU
	€ 4,63483

	Totale Parziale (A)
	€ 5,74443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00862

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,26670

	Incidenza manodopera
	63,78%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.050.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. 
Articolo: 
002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. 

Prezzo a m² € 34.17560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 35,57000
	€ 5,33550

	Totale TOS18_AT
	€ 7,49399

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,293
	€ 28,38000
	€ 8,31534

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,293
	€ 23,72000
	€ 6,94996

	Totale TOS18_RU
	€ 19,52230

	Totale Parziale (A)
	€ 27,01629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,17560

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS18_05.A09.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³ € 21.46633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0519
	€ 12,37500
	€ 0,64226

	TOS18_AT.N01.003.050
	Macchine per costipazione - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,75000
	€ 0,31500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2319
	€ 10,20000
	€ 2,36538

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0632
	€ 50,02000
	€ 3,16126

	Totale TOS18_AT
	€ 6,48390

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0519
	€ 28,38000
	€ 1,47292

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 10,48552

	Totale Parziale (A)
	€ 16,96943

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,54541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,95148

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,46633

	Incidenza manodopera
	57,2%
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Codice regionale: TOS18_05.A09.001.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Prezzo a m³ € 29.87926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0504
	€ 12,37500
	€ 0,62370

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,192
	€ 1,25000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2424
	€ 10,20000
	€ 2,47248

	Totale TOS18_AT
	€ 3,33618

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	1,68
	€ 5,50000
	€ 9,24000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,24000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0504
	€ 28,38000
	€ 1,43035

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,192
	€ 26,35000
	€ 5,05920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,192
	€ 23,72000
	€ 4,55424

	Totale TOS18_RU
	€ 11,04379

	Totale Parziale (A)
	€ 23,61997

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,54300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71630

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,87926

	Incidenza manodopera
	36,96%
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Codice regionale: TOS18_05.A09.001.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³ € 17.23101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 12,37500
	€ 0,61875

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,25000
	€ 0,22500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_AT
	€ 3,18975

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 10,43160

	Totale Parziale (A)
	€ 13,62135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56646

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,23101

	Incidenza manodopera
	60,54%
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Codice regionale: TOS18_05.A09.010.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
Articolo: 
001 - con materiale inerte

Prezzo a m³ € 43.18331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,25000
	€ 0,31250

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,86250

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	1,9
	€ 9,60500
	€ 18,24950

	Totale TOS18_PR
	€ 18,24950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,72000
	€ 5,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 13,02500

	Totale Parziale (A)
	€ 34,13700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,12055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,92576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,18331

	Incidenza manodopera
	30,16%
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Codice regionale: TOS18_05.E02.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura,  spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura.     
Articolo: 
001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano

Prezzo a m² € 37.20689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,25000
	€ 0,31250

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08333
	€ 6,87500
	€ 0,57289

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,08333
	€ 7,02000
	€ 0,58498

	TOS18_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno
	ora
	0,08333
	€ 3,00000
	€ 0,24999

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,08333
	€ 10,20000
	€ 0,84997

	Totale TOS18_AT
	€ 5,12033

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,02
	€ 323,00000
	€ 6,46000

	TOS18_PR.P36.003.001
	Conglomerato bituminoso a freddo  - sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna
	Tn
	0,05
	€ 84,00000
	€ 4,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,66000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08333
	€ 28,38000
	€ 2,36491

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08333
	€ 26,35000
	€ 2,19575

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08333
	€ 23,72000
	€ 1,97659

	Totale TOS18_RU
	€ 13,63225

	Totale Parziale (A)
	€ 29,41256

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,20689

	Incidenza manodopera
	36,64%
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Codice regionale: TOS18_05.E02.001.005
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura,  spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura.     
Articolo: 
005 - Conglomerato bituminoso tipo binder  con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici

Prezzo a Tn € 68.10028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0106
	€ 68,65000
	€ 0,72769

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,01514
	€ 30,00000
	€ 0,45420

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,02801
	€ 33,39000
	€ 0,93525

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,01665
	€ 14,32000
	€ 0,23843

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01665
	€ 10,20000
	€ 0,16983

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01514
	€ 10,20000
	€ 0,15443

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02801
	€ 10,20000
	€ 0,28570

	Totale TOS18_AT
	€ 2,96553

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,006
	€ 323,00000
	€ 1,93800

	TOS18_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	1
	€ 45,70000
	€ 45,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 47,63800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01514
	€ 28,38000
	€ 0,42967

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02801
	€ 28,38000
	€ 0,79492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02801
	€ 28,38000
	€ 0,79492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01667
	€ 28,38000
	€ 0,47309

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,02801
	€ 26,35000
	€ 0,73806

	Totale TOS18_RU
	€ 3,23066

	Totale Parziale (A)
	€ 53,83421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,07513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08075

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,19093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,10028

	Incidenza manodopera
	5,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_05.E02.001.006
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura,  spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura.     
Articolo: 
006 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici e/o a mano  per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili ecc) e strade

Prezzo a Tn € 96.94566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0084
	€ 68,65000
	€ 0,57666

	TOS18_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno
	ora
	0,042
	€ 3,00000
	€ 0,12600

	TOS18_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0735
	€ 22,29167
	€ 1,63844

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0168
	€ 14,32000
	€ 0,24058

	TOS18_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0056
	€ 121,06000
	€ 0,67794

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0056
	€ 10,20000
	€ 0,05712

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,042
	€ 10,20000
	€ 0,42840

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0168
	€ 10,20000
	€ 0,17136

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0735
	€ 10,20000
	€ 0,74970

	Totale TOS18_AT
	€ 4,66620

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0168
	€ 323,00000
	€ 5,42640

	TOS18_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	1
	€ 59,80000
	€ 59,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 65,22640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0735
	€ 28,38000
	€ 2,08593

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0735
	€ 28,38000
	€ 2,08593

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0168
	€ 28,38000
	€ 0,47678

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0056
	€ 28,38000
	€ 0,15893

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0735
	€ 26,35000
	€ 1,93673

	Totale TOS18_RU
	€ 6,74430

	Totale Parziale (A)
	€ 76,63689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,49553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,81324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,94566

	Incidenza manodopera
	7,52%
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Codice regionale: TOS18_05.E02.001.007
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura,  spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura.     
Articolo: 
007 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici

Prezzo a Tn € 79.22989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0098
	€ 68,65000
	€ 0,67277

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,028
	€ 30,00000
	€ 0,84000

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,035
	€ 33,39000
	€ 1,16865

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0168
	€ 14,32000
	€ 0,24058

	TOS18_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0056
	€ 121,06000
	€ 0,67794

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0056
	€ 10,20000
	€ 0,05712

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0168
	€ 10,20000
	€ 0,17136

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,028
	€ 10,20000
	€ 0,28560

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,035
	€ 10,20000
	€ 0,35700

	Totale TOS18_AT
	€ 4,47102

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,01112
	€ 323,00000
	€ 3,59176

	TOS18_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	1
	€ 48,80000
	€ 48,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 52,39176

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 28,38000
	€ 0,99330

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 28,38000
	€ 0,79464

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 28,38000
	€ 1,58928

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0168
	€ 28,38000
	€ 0,47678

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 28,38000
	€ 0,99330

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,035
	€ 26,35000
	€ 0,92225

	Totale TOS18_RU
	€ 5,76955

	Totale Parziale (A)
	€ 62,63233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,39485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,20272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,22989

	Incidenza manodopera
	8,02%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad € 15.08225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,115
	€ 0,87500
	€ 0,10063

	TOS18_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 41,83000
	€ 2,50980

	Totale TOS18_AT
	€ 2,61043

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,115
	€ 28,38000
	€ 3,26370

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 23,72000
	€ 6,04860

	Totale TOS18_RU
	€ 9,31230

	Totale Parziale (A)
	€ 11,92273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78841

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,08225

	Incidenza manodopera
	73,03%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.001.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad € 10.82638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 41,83000
	€ 2,50980

	Totale TOS18_AT
	€ 2,50980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 23,72000
	€ 6,04860

	Totale TOS18_RU
	€ 6,04860

	Totale Parziale (A)
	€ 8,55840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,82638

	Incidenza manodopera
	71,6%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.001.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad € 33.20524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,12
	€ 41,83000
	€ 5,01960

	Totale TOS18_AT
	€ 5,01960

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,72000
	€ 6,64160

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,72000
	€ 6,64160

	Totale TOS18_RU
	€ 21,22960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,24920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,93738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07875

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,01866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,20524

	Incidenza manodopera
	74,19%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.001.004
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad € 63.16395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,181
	€ 41,83000
	€ 7,57123

	TOS18_AT.N06.006.012
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese
	ora
	0,335
	€ 12,00000
	€ 4,02000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,335
	€ 10,25000
	€ 3,43375

	Totale TOS18_AT
	€ 15,02498

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 28,38000
	€ 9,50730

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 28,38000
	€ 9,50730

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 23,72000
	€ 7,94620

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 23,72000
	€ 7,94620

	Totale TOS18_RU
	€ 34,90700

	Totale Parziale (A)
	€ 49,93198

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,48980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,16395

	Incidenza manodopera
	63,4%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.010.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 
001 - per strisce di 12/15 cm. 

Prezzo a m € 0.83545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.005
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 0,74375
	€ 0,00744

	TOS18_AT.N09.020.001
	Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 3,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13944

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52100

	Totale Parziale (A)
	€ 0,66044

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,83545

	Incidenza manodopera
	62,36%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.010.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 
002 - per le zebrature

Prezzo a m² € 1.67091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.005
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 0,74375
	€ 0,01488

	TOS18_AT.N09.020.001
	Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,00000
	€ 0,06000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27888

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 1,32088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,67091

	Incidenza manodopera
	62,36%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.020.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.60140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0025
	€ 7,02000
	€ 0,01755

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0035
	€ 3,82000
	€ 0,01337

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04811

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,008
	€ 1,96721
	€ 0,01574

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,035
	€ 2,15000
	€ 0,07525

	Totale TOS18_PR
	€ 0,09099

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,38000
	€ 0,09933

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 23,72000
	€ 0,08302

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 23,72000
	€ 0,08302

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33632

	Totale Parziale (A)
	€ 0,47542

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,60140

	Incidenza manodopera
	55,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.E07.020.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15


Prezzo a m € 0.61998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0025
	€ 7,02000
	€ 0,01755

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0035
	€ 3,82000
	€ 0,01337

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04811

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,01
	€ 1,96721
	€ 0,01967

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,04
	€ 2,15000
	€ 0,08600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,38000
	€ 0,09933

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 23,72000
	€ 0,08302

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 23,72000
	€ 0,08302

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33632

	Totale Parziale (A)
	€ 0,49010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05636

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,61998

	Incidenza manodopera
	54,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.E07.020.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
003 - per  scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 


Prezzo a m² € 4.22859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0025
	€ 7,02000
	€ 0,01755

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,035
	€ 3,82000
	€ 0,13370

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16844

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,01
	€ 1,96721
	€ 0,01967

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,2
	€ 2,15000
	€ 0,43000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,44967

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 28,38000
	€ 0,99330

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,72000
	€ 0,83020

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,72000
	€ 0,83020

	Totale TOS18_RU
	€ 2,72465

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22859

	Incidenza manodopera
	64,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.E08.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a m € 21.98521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 5,50000
	€ 0,30800

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,112
	€ 1,00000
	€ 0,11200

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,056
	€ 10,20000
	€ 0,57120

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,056
	€ 6,87500
	€ 0,38500

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,056
	€ 7,02000
	€ 0,39312

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,112
	€ 20,26760
	€ 2,26997

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,112
	€ 10,25000
	€ 1,14800

	Totale TOS18_AT
	€ 5,18729

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 28,38000
	€ 4,76784

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 28,38000
	€ 3,17856

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 28,38000
	€ 1,58928

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,112
	€ 23,72000
	€ 2,65664

	Totale TOS18_RU
	€ 12,19232

	Totale Parziale (A)
	€ 17,37961

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,98521

	Incidenza manodopera
	55,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_05.E08.001.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a m € 23.48351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,059
	€ 5,50000
	€ 0,32450

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,121
	€ 1,00000
	€ 0,12100

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,059
	€ 10,20000
	€ 0,60180

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,059
	€ 6,87500
	€ 0,40563

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,059
	€ 7,02000
	€ 0,41418

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 20,26760
	€ 2,43211

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12
	€ 10,25000
	€ 1,23000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,52922

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,059
	€ 28,38000
	€ 1,67442

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	Totale TOS18_RU
	€ 13,03482

	Totale Parziale (A)
	€ 18,56404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,48351

	Incidenza manodopera
	55,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.E08.001.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a m € 31.58445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,063
	€ 5,50000
	€ 0,34650

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,126
	€ 1,00000
	€ 0,12600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,063
	€ 10,20000
	€ 0,64260

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,063
	€ 6,87500
	€ 0,43313

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,063
	€ 7,02000
	€ 0,44226

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,126
	€ 20,26760
	€ 2,55372

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,126
	€ 10,25000
	€ 1,29150

	Totale TOS18_AT
	€ 5,83571

	TOS18_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,84000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 28,38000
	€ 1,78794

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 28,38000
	€ 5,36382

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,72000
	€ 2,98872

	Totale TOS18_RU
	€ 17,29224

	Totale Parziale (A)
	€ 24,96794

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,74519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87131

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,58445

	Incidenza manodopera
	54,75%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
001 - Ø 3/8'

Prezzo a m € 8.57939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.001
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'
	m
	1
	€ 2,98000
	€ 2,98000

	TOS18_PR.P29.037.010
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 2,98000
	€ 0,44700

	Totale TOS18_PR
	€ 3,42700

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 24,22000
	€ 1,91338

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 18,25000
	€ 1,44175

	Totale TOS18_RU
	€ 3,35513

	Totale Parziale (A)
	€ 6,78213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,57939

	Incidenza manodopera
	39,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
002 - Ø 1/2'

Prezzo a m € 8.42246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P29.037.011
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 1,87500
	€ 0,28125

	Totale TOS18_PR
	€ 2,15625

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 24,22000
	€ 2,56732

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 18,25000
	€ 1,93450

	Totale TOS18_RU
	€ 4,50182

	Totale Parziale (A)
	€ 6,65807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,42246

	Incidenza manodopera
	53,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
003 - Ø 3/4'

Prezzo a m € 11.87077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.003
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'
	m
	1
	€ 2,32500
	€ 2,32500

	TOS18_PR.P29.037.012
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 2,32500
	€ 0,34875

	Totale TOS18_PR
	€ 2,67375

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,158
	€ 24,22000
	€ 3,82676

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,158
	€ 18,25000
	€ 2,88350

	Totale TOS18_RU
	€ 6,71026

	Totale Parziale (A)
	€ 9,38401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,87077

	Incidenza manodopera
	56,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
004 - Ø 1'

Prezzo a m € 15.44145
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.004
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'
	m
	1
	€ 3,45000
	€ 3,45000

	TOS18_PR.P29.037.013
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 3,45000
	€ 0,51750

	Totale TOS18_PR
	€ 3,96750

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 24,22000
	€ 4,69868

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 18,25000
	€ 3,54050

	Totale TOS18_RU
	€ 8,23918

	Totale Parziale (A)
	€ 12,20668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,44145

	Incidenza manodopera
	53,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
005 - Ø 2'

Prezzo a m € 22.51181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.005
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'
	m
	1
	€ 7,35000
	€ 7,35000

	TOS18_PR.P29.037.014
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 7,35000
	€ 1,10250

	Totale TOS18_PR
	€ 8,45250

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS18_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 17,79590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,51181

	Incidenza manodopera
	41,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
006 - Ø 3



Prezzo a m € 29.69791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.006
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'
	m
	1
	€ 11,62500
	€ 11,62500

	TOS18_PR.P29.037.106
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 11,62500
	€ 1,74375

	Totale TOS18_PR
	€ 13,36875

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 24,22000
	€ 5,76436

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 18,25000
	€ 4,34350

	Totale TOS18_RU
	€ 10,10786

	Totale Parziale (A)
	€ 23,47661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,69791

	Incidenza manodopera
	34,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
007 - Ø 4


Prezzo a m € 37.59569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.007
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'
	m
	1
	€ 16,50000
	€ 16,50000

	TOS18_PR.P29.037.107
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 16,50000
	€ 2,47500

	Totale TOS18_PR
	€ 18,97500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,253
	€ 24,22000
	€ 6,12766

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,253
	€ 18,25000
	€ 4,61725

	Totale TOS18_RU
	€ 10,74491

	Totale Parziale (A)
	€ 29,71991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,45799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,41779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,59569

	Incidenza manodopera
	28,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.002.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m € 5.62786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	1
	€ 0,98400
	€ 0,98400

	TOS18_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,98400
	€ 0,49200

	Totale TOS18_PR
	€ 1,47600

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62786

	Incidenza manodopera
	52,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.002.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m € 5.87609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.002
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4
	m
	1
	€ 0,86000
	€ 0,86000

	TOS18_PR.P29.084.011
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,86000
	€ 0,43000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,29000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 24,22000
	€ 1,91338

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 18,25000
	€ 1,44175

	Totale TOS18_RU
	€ 3,35513

	Totale Parziale (A)
	€ 4,64513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,87609

	Incidenza manodopera
	57,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m € 7.74479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.003
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2
	m
	1
	€ 1,59000
	€ 1,59000

	TOS18_PR.P29.084.012
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,59000
	€ 0,79500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,38500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,088
	€ 24,22000
	€ 2,13136

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,088
	€ 18,25000
	€ 1,60600

	Totale TOS18_RU
	€ 3,73736

	Totale Parziale (A)
	€ 6,12236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,74479

	Incidenza manodopera
	48,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m € 10.68523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.004
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4
	m
	1
	€ 2,63000
	€ 2,63000

	TOS18_PR.P29.084.013
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,63000
	€ 1,31500

	Totale TOS18_PR
	€ 3,94500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 24,22000
	€ 2,56732

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 18,25000
	€ 1,93450

	Totale TOS18_RU
	€ 4,50182

	Totale Parziale (A)
	€ 8,44682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,68523

	Incidenza manodopera
	42,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7


Prezzo a m € 15.20694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.005
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7
	m
	1
	€ 4,19000
	€ 4,19000

	TOS18_PR.P29.084.105
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 4,19000
	€ 1,88550

	Totale TOS18_PR
	€ 6,07550

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 12,02130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,20694

	Incidenza manodopera
	39,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4


Prezzo a m € 20.54221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.006
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4
	m
	1
	€ 6,22000
	€ 6,22000

	TOS18_PR.P29.084.106
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 6,22000
	€ 2,79900

	Totale TOS18_PR
	€ 9,01900

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,17
	€ 24,22000
	€ 4,11740

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,17
	€ 18,25000
	€ 3,10250

	Totale TOS18_RU
	€ 7,21990

	Totale Parziale (A)
	€ 16,23890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,54221

	Incidenza manodopera
	35,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5


Prezzo a m € 29.35603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.007
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5
	m
	1
	€ 10,00000
	€ 10,00000

	TOS18_PR.P29.084.107
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 10,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,50000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,205
	€ 24,22000
	€ 4,96510

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,205
	€ 18,25000
	€ 3,74125

	Totale TOS18_RU
	€ 8,70635

	Totale Parziale (A)
	€ 23,20635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,35603

	Incidenza manodopera
	29,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m € 5.79737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	TOS18_PR.P29.036.011
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%
	
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,61000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 4,58290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,79737

	Incidenza manodopera
	51,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m € 8.22377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.002
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
	m
	1
	€ 1,12700
	€ 1,12700

	TOS18_PR.P29.036.012
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 1,12700
	€ 1,12700

	Totale TOS18_PR
	€ 2,25400

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 6,50100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,22377

	Incidenza manodopera
	51,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 12.14957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.003
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 2,25400
	€ 2,25400

	TOS18_PR.P29.036.013
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 2,25400
	€ 2,25400

	Totale TOS18_PR
	€ 4,50800

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,12
	€ 24,22000
	€ 2,90640

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,12
	€ 18,25000
	€ 2,19000

	Totale TOS18_RU
	€ 5,09640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,60440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,14957

	Incidenza manodopera
	41,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 14.33979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.004
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 2,69500
	€ 2,69500

	TOS18_PR.P29.036.014
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 2,69500
	€ 2,69500

	Totale TOS18_PR
	€ 5,39000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 11,33580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,33979

	Incidenza manodopera
	41,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Prezzo a m € 26.57234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.005
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
	m
	1
	€ 7,53000
	€ 7,53000

	TOS18_PR.P29.036.015
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 7,53000
	€ 7,53000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,06000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 21,00580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,15087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41567

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,57234

	Incidenza manodopera
	22,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Prezzo a m € 32.77084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.006
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
	m
	1
	€ 9,98000
	€ 9,98000

	TOS18_PR.P29.036.016
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 9,98000
	€ 9,98000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,96000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 25,90580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,77084

	Incidenza manodopera
	18,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 50.46743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.007
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5
	m
	1
	€ 16,55000
	€ 16,55000

	TOS18_PR.P29.036.107
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

	
	1
	€ 16,55000
	€ 16,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,10000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 24,22000
	€ 3,87520

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 18,25000
	€ 2,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 6,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 39,89520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,58795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,46743

	Incidenza manodopera
	13,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 83.33213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.008
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0
	m
	1
	€ 29,54000
	€ 29,54000

	TOS18_PR.P29.036.108
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

	
	1
	€ 29,54000
	€ 29,54000

	Totale TOS18_PR
	€ 59,08000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 24,22000
	€ 3,87520

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 18,25000
	€ 2,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 6,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 65,87520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,88128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,57565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,33213

	Incidenza manodopera
	8,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Prezzo a cad € 146.78478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.019
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm
	cad
	1
	€ 31,20000
	€ 31,20000

	TOS18_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS18_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS18_PR
	€ 59,97500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 116,03540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,40531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,34407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,78478

	Incidenza manodopera
	38,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Prezzo a cad € 174.42098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.022
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria
	cad
	1
	€ 50,40000
	€ 50,40000

	TOS18_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS18_PR
	€ 63,13500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 137,88220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,68233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,85645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,42098

	Incidenza manodopera
	42,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad € 142.26276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.010
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica
	cad
	1
	€ 35,10000
	€ 35,10000

	TOS18_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS18_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS18_PR
	€ 63,87500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,144
	€ 24,22000
	€ 27,70768

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,144
	€ 18,25000
	€ 20,87800

	Totale TOS18_RU
	€ 48,58568

	Totale Parziale (A)
	€ 112,46068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,86910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,93298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,26276

	Incidenza manodopera
	34,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad € 139.31900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.016
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.
	cad
	1
	€ 63,60000
	€ 63,60000

	TOS18_PR.P29.101.026
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per doccia o vasca
	cad
	1
	€ 9,16000
	€ 9,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 72,76000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 110,13360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,31900

	Incidenza manodopera
	26,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Prezzo a cad € 426.71031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.004
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 147,15000
	€ 147,15000

	TOS18_PR.P29.101.007
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma
	cad
	1
	€ 1,28000
	€ 1,28000

	TOS18_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 281,26000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 337,32040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,59806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,01196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,79185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 426,71031

	Incidenza manodopera
	13,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. 

Prezzo a cad € 448.72991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.040
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 147,15000
	€ 147,15000

	TOS18_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 279,98000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 354,72720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,20908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,79363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 448,72991

	Incidenza manodopera
	16,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 

Prezzo a cad € 214.28518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	TOS18_PR.P29.103.040
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.
	cad
	1
	€ 100,60000
	€ 100,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,33500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 169,39540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,40931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,48047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 214,28518

	Incidenza manodopera
	26,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Prezzo a cad € 608.11991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	TOS18_PR.P29.103.004
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta,  batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.
	cad
	1
	€ 273,15000
	€ 273,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 405,98000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 480,72720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,10908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,44218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,28363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 608,11991

	Incidenza manodopera
	12,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
015 - vasca da bagno in  metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad € 284.89748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.012
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm
	cad
	1
	€ 99,45000
	€ 99,45000

	TOS18_PR.P29.101.027
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm  piletta a salterello in ottone
	cad
	1
	€ 64,35000
	€ 64,35000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS18_PR
	€ 169,15500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 225,21540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,78231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,67565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,89977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 284,89748

	Incidenza manodopera
	19,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.005.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad € 91.34388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	2
	€ 1,87500
	€ 3,75000

	TOS18_PR.P29.037.017
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%
	
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS18_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS18_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS18_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 34,83500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 72,20860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,83129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,30399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,34388

	Incidenza manodopera
	40,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.005.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad € 87.96253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS18_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS18_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	2
	€ 0,98400
	€ 1,96800

	TOS18_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	1
	€ 0,98400
	€ 0,98400

	TOS18_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS18_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,16200

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 69,53560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,43034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,99659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,96253

	Incidenza manodopera
	42,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.005.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad € 87.28323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	2
	€ 0,80500
	€ 1,61000

	TOS18_PR.P29.036.017
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%
	
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	TOS18_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS18_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS18_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS18_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,62500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 68,99860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34979

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,93484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,28323

	Incidenza manodopera
	42,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.006.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad € 55.49302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	4
	€ 0,98400
	€ 3,93600

	TOS18_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	2,6
	€ 0,98400
	€ 2,55840

	Totale TOS18_PR
	€ 6,49440

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 43,86800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,58020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,49302

	Incidenza manodopera
	67,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.006.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad € 56.03520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	4
	€ 0,80500
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	4,6
	€ 0,80500
	€ 3,70300

	Totale TOS18_PR
	€ 6,92300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 44,29660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,03520

	Incidenza manodopera
	66,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.006.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 89.79289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	8
	€ 0,98400
	€ 7,87200

	TOS18_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	5,2
	€ 0,98400
	€ 5,11680

	TOS18_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	4
	€ 0,48333
	€ 1,93332

	Totale TOS18_PR
	€ 14,92212

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 70,98252

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,64738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,16299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,79289

	Incidenza manodopera
	62,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.006.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 88.81679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	8
	€ 0,80500
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	9,2
	€ 0,80500
	€ 7,40600

	TOS18_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	0,63
	€ 0,48333
	€ 0,30450

	Totale TOS18_PR
	€ 14,15050

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 70,21090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,53164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,07425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,81679

	Incidenza manodopera
	63,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Prezzo a m € 8.72053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.001
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 3,01600
	€ 3,01600

	TOS18_PR.P29.010.101
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 3,01600
	€ 0,90480

	Totale TOS18_PR
	€ 3,92080

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 6,89370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,72053

	Incidenza manodopera
	34,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Prezzo a m € 11.27830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.002
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 4,40800
	€ 4,40800

	TOS18_PR.P29.010.102
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 4,40800
	€ 1,32240

	Totale TOS18_PR
	€ 5,73040

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS18_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 8,91565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,27830

	Incidenza manodopera
	28,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.007.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Prezzo a m € 14.98064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.003
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 6,49600
	€ 6,49600

	TOS18_PR.P29.010.103
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 6,49600
	€ 1,94880

	Totale TOS18_PR
	€ 8,44480

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 11,84240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,98064

	Incidenza manodopera
	22,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.007.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Prezzo a m € 19.05982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.004
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 8,97650
	€ 8,97650

	TOS18_PR.P29.010.104
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 8,97650
	€ 2,69295

	Totale TOS18_PR
	€ 11,66945

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 15,06705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04520

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,05982

	Incidenza manodopera
	17,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Prezzo a m € 24.51602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.005
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 11,26450
	€ 11,26450

	TOS18_PR.P29.010.105
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 11,26450
	€ 4,50580

	Totale TOS18_PR
	€ 15,77030

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 19,38025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,51602

	Incidenza manodopera
	14,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Prezzo a m € 29.82282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.006
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 14,26100
	€ 14,26100

	TOS18_PR.P29.010.106
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 14,26100
	€ 5,70440

	Totale TOS18_PR
	€ 19,96540

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 23,57535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,82282

	Incidenza manodopera
	12,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Prezzo a m € 38.44493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.007
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 19,12950
	€ 19,12950

	TOS18_PR.P29.010.107
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 19,12950
	€ 7,65180

	Totale TOS18_PR
	€ 26,78130

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 30,39125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,55869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,49499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,44493

	Incidenza manodopera
	9,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Prezzo a m € 44.71876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.008
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 22,21700
	€ 22,21700

	TOS18_PR.P29.010.108
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 22,21700
	€ 8,88680

	Totale TOS18_PR
	€ 31,10380

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 35,35080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,30262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,71876

	Incidenza manodopera
	9,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Prezzo a m € 58.38291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.009
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 29,93250
	€ 29,93250

	TOS18_PR.P29.010.109
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 29,93250
	€ 11,97300

	Totale TOS18_PR
	€ 41,90550

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 46,15250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,30754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,38291

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Prezzo a m € 67.08181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.010
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 34,54100
	€ 34,54100

	TOS18_PR.P29.010.110
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 34,54100
	€ 13,81640

	Totale TOS18_PR
	€ 48,35740

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 53,02910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,95437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,09835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,08181

	Incidenza manodopera
	6,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Prezzo a m € 10.51106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.011
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 4,10480
	€ 4,10480

	TOS18_PR.P29.010.111
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 4,10480
	€ 1,23144

	Totale TOS18_PR
	€ 5,33624

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 8,30914

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,51106

	Incidenza manodopera
	28,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 13.82793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.012
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 5,95840
	€ 5,95840

	TOS18_PR.P29.010.112
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 5,95840
	€ 1,78752

	Totale TOS18_PR
	€ 7,74592

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS18_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 10,93117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,82793

	Incidenza manodopera
	23,03%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 26.59840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.013
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 8,81440
	€ 8,81440

	TOS18_PR.P29.010.113
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	1
	€ 8,81440
	€ 8,81440

	Totale TOS18_PR
	€ 17,62880

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 21,02640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,15396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,59840

	Incidenza manodopera
	12,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Prezzo a m € 23.07552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.014
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 11,41840
	€ 11,41840

	TOS18_PR.P29.010.114
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 11,41840
	€ 3,42552

	Totale TOS18_PR
	€ 14,84392

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 18,24152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,73623

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,09777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,07552

	Incidenza manodopera
	14,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Prezzo a m € 29.79696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.015
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 14,24640
	€ 14,24640

	TOS18_PR.P29.010.115
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 14,24640
	€ 5,69856

	Totale TOS18_PR
	€ 19,94496

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 23,55491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53324

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,79696

	Incidenza manodopera
	12,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Prezzo a m € 36.65002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.016
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 18,11600
	€ 18,11600

	TOS18_PR.P29.010.116
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 18,11600
	€ 7,24640

	Totale TOS18_PR
	€ 25,36240

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 28,97235

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,34585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,65002

	Incidenza manodopera
	9,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 47.92718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.017
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 24,33200
	€ 24,33200

	TOS18_PR.P29.010.117
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 24,33200
	€ 9,73280

	Totale TOS18_PR
	€ 34,06480

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 24,22000
	€ 2,17980

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 18,25000
	€ 1,64250

	Totale TOS18_RU
	€ 3,82230

	Totale Parziale (A)
	€ 37,88710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,92718

	Incidenza manodopera
	7,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Prezzo a m € 55.40675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.018
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 28,25200
	€ 28,25200

	TOS18_PR.P29.010.118
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 28,25200
	€ 11,30080

	Totale TOS18_PR
	€ 39,55280

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 43,79980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,56997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,03698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,40675

	Incidenza manodopera
	7,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Prezzo a m € 72.64354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.019
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 37,98480
	€ 37,98480

	TOS18_PR.P29.010.119
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 37,98480
	€ 15,19392

	Totale TOS18_PR
	€ 53,17872

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 57,42572

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,61386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,60396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,64354

	Incidenza manodopera
	5,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Prezzo a m € 83.84220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.020
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 44,00480
	€ 44,00480

	TOS18_PR.P29.010.120
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 44,00480
	€ 17,60192

	Totale TOS18_PR
	€ 61,60672

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 66,27842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,94176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19884

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,62202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,84220

	Incidenza manodopera
	5,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Prezzo a m € 13.42117
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.021
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 5,87440
	€ 5,87440

	TOS18_PR.P29.010.121
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 5,87440
	€ 1,76232

	Totale TOS18_PR
	€ 7,63672

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 10,60962

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,42117

	Incidenza manodopera
	22,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Prezzo a m € 17.88919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.022
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 8,42800
	€ 8,42800

	TOS18_PR.P29.010.122
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 8,42800
	€ 2,52840

	Totale TOS18_PR
	€ 10,95640

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS18_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 14,14165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88919

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Prezzo a m € 25.03708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.023
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 12,61120
	€ 12,61120

	TOS18_PR.P29.010.123
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 12,61120
	€ 3,78336

	Totale TOS18_PR
	€ 16,39456

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 19,79216

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,96882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,03708

	Incidenza manodopera
	13,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Prezzo a m € 30.96781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.024
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 16,21760
	€ 16,21760

	TOS18_PR.P29.010.124
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 16,21760
	€ 4,86528

	Totale TOS18_PR
	€ 21,08288

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 24,48048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,67207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,96781

	Incidenza manodopera
	10,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Prezzo a m € 40.64682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.025
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 20,37280
	€ 20,37280

	TOS18_PR.P29.010.125
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 20,37280
	€ 8,14912

	Totale TOS18_PR
	€ 28,52192

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 32,13187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,81978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,69517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,64682

	Incidenza manodopera
	8,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Prezzo a m € 51.49667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.026
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 26,49920
	€ 26,49920

	TOS18_PR.P29.010.126
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 26,49920
	€ 10,59968

	Totale TOS18_PR
	€ 37,09888

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 40,70883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,10632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,68152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,49667

	Incidenza manodopera
	7,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 65.98713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.027
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 34,52960
	€ 34,52960

	TOS18_PR.P29.010.127
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 34,52960
	€ 13,81184

	Totale TOS18_PR
	€ 48,34144

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 24,22000
	€ 2,17980

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 18,25000
	€ 1,64250

	Totale TOS18_RU
	€ 3,82230

	Totale Parziale (A)
	€ 52,16374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,82456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,99883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,98713

	Incidenza manodopera
	5,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Prezzo a m € 78.76270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.028
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 41,44000
	€ 41,44000

	TOS18_PR.P29.010.128
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 41,44000
	€ 16,57600

	Totale TOS18_PR
	€ 58,01600

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 62,26300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,33945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,16025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,76270

	Incidenza manodopera
	5,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Prezzo a m € 100.91861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.029
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 53,95040
	€ 53,95040

	TOS18_PR.P29.010.129
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 53,95040
	€ 21,58016

	Totale TOS18_PR
	€ 75,53056

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 79,77756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,96663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,17442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,91861

	Incidenza manodopera
	4,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.007.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Prezzo a m € 120.38856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	0,4
	€ 64,64080
	€ 25,85632

	TOS18_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 64,64080
	€ 64,64080

	Totale TOS18_PR
	€ 90,49712

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 95,16882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,27532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,94441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,38856

	Incidenza manodopera
	3,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
001 - Ø32 mm

Prezzo a m € 13.79280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.001
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.
	m
	1
	€ 1,04000
	€ 1,04000

	TOS18_PR.P29.083.010
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,04000
	€ 0,52000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,56000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS18_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 10,90340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,79280

	Incidenza manodopera
	67,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
002 - Ø40 mm

Prezzo a m € 15.25319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	TOS18_PR.P29.083.011
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,95000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 24,22000
	€ 5,76436

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 18,25000
	€ 4,34350

	Totale TOS18_RU
	€ 10,10786

	Totale Parziale (A)
	€ 12,05786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,25319

	Incidenza manodopera
	66,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
003 - Ø50 mm

Prezzo a m € 18.65407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.003
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P29.083.012
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,62000
	€ 0,81000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,43000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,29
	€ 24,22000
	€ 7,02380

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,29
	€ 18,25000
	€ 5,29250

	Totale TOS18_RU
	€ 12,31630

	Totale Parziale (A)
	€ 14,74630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,65407

	Incidenza manodopera
	66,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
004 - Ø63 mm

Prezzo a m € 20.53191
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.004
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.
	m
	1
	€ 2,10000
	€ 2,10000

	TOS18_PR.P29.083.013
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,10000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,15000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,308
	€ 24,22000
	€ 7,45976

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,308
	€ 18,25000
	€ 5,62100

	Totale TOS18_RU
	€ 13,08076

	Totale Parziale (A)
	€ 16,23076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,53191

	Incidenza manodopera
	63,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
005 - Ø75 mm

Prezzo a m € 23.65479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.005
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	TOS18_PR.P29.083.014
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,50000
	€ 1,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,75000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,352
	€ 24,22000
	€ 8,52544

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 18,25000
	€ 6,42400

	Totale TOS18_RU
	€ 14,94944

	Totale Parziale (A)
	€ 18,69944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15044

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,65479

	Incidenza manodopera
	63,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
006 - Ø90 mm

Prezzo a m € 27.87822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.006
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 3,48000
	€ 3,48000

	TOS18_PR.P29.083.015
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,48000
	€ 1,74000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,22000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,396
	€ 24,22000
	€ 9,59112

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,396
	€ 18,25000
	€ 7,22700

	Totale TOS18_RU
	€ 16,81812

	Totale Parziale (A)
	€ 22,03812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,87822

	Incidenza manodopera
	60,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
007 - Ø110 mm

Prezzo a m € 33.50580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.007
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 5,20000
	€ 5,20000

	TOS18_PR.P29.083.016
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 5,20000
	€ 2,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,80000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,44
	€ 24,22000
	€ 10,65680

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,44
	€ 18,25000
	€ 8,03000

	Totale TOS18_RU
	€ 18,68680

	Totale Parziale (A)
	€ 26,48680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,50580

	Incidenza manodopera
	55,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.


Prezzo a m € 36.97337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.008
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 6,68000
	€ 6,68000

	TOS18_PR.P29.083.108
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125  Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 6,68000
	€ 2,67200

	Totale TOS18_PR
	€ 9,35200

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,468
	€ 24,22000
	€ 11,33496

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,468
	€ 18,25000
	€ 8,54100

	Totale TOS18_RU
	€ 19,87596

	Totale Parziale (A)
	€ 29,22796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,38419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,36122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,97337

	Incidenza manodopera
	53,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.009.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 12.41494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.001
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS18_PR.P29.097.010
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,05000
	€ 0,52500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,57500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 24,22000
	€ 4,69868

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 18,25000
	€ 3,54050

	Totale TOS18_RU
	€ 8,23918

	Totale Parziale (A)
	€ 9,81418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,41494

	Incidenza manodopera
	66,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.009.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 11.97920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.002
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 1,33000
	€ 1,33000

	TOS18_PR.P29.097.011
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,33000
	€ 0,66500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,99500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,176
	€ 24,22000
	€ 4,26272

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,176
	€ 18,25000
	€ 3,21200

	Totale TOS18_RU
	€ 7,47472

	Totale Parziale (A)
	€ 9,46972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08902

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,97920

	Incidenza manodopera
	62,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø 75 mm

Prezzo a m € 18.00674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.003
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 2,01500
	€ 2,01500

	TOS18_PR.P29.097.012
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,01500
	€ 1,00750

	Totale TOS18_PR
	€ 3,02250

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 24,22000
	€ 6,39408

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,264
	€ 18,25000
	€ 4,81800

	Totale TOS18_RU
	€ 11,21208

	Totale Parziale (A)
	€ 14,23458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,00674

	Incidenza manodopera
	62,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø 90 mm

Prezzo a m € 17.86294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.004
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 3,18500
	€ 3,18500

	TOS18_PR.P29.097.013
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,18500
	€ 1,59250

	Totale TOS18_PR
	€ 4,77750

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS18_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86294

	Incidenza manodopera
	52,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø 110 mm

Prezzo a m € 21.96235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.005
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 3,59000
	€ 3,59000

	TOS18_PR.P29.097.014
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,59000
	€ 1,79500

	Totale TOS18_PR
	€ 5,38500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,282
	€ 24,22000
	€ 6,83004

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,282
	€ 18,25000
	€ 5,14650

	Totale TOS18_RU
	€ 11,97654

	Totale Parziale (A)
	€ 17,36154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,96235

	Incidenza manodopera
	54,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø 125 mm

Prezzo a m € 33.28668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.006
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 6,57500
	€ 6,57500

	TOS18_PR.P29.097.015
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 6,57500
	€ 3,28750

	Totale TOS18_PR
	€ 9,86250

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,414
	€ 24,22000
	€ 10,02708

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 18,25000
	€ 6,42400

	Totale TOS18_RU
	€ 16,45108

	Totale Parziale (A)
	€ 26,31358

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,94704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,28668

	Incidenza manodopera
	49,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.015.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 22.75052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.001
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 2,60000
	€ 2,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,60000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 17,98460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,75052

	Incidenza manodopera
	64,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 22.81377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.002
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 2,65000
	€ 2,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,65000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 18,03460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,70519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,81377

	Incidenza manodopera
	64,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.015.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 22.94027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.003
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 2,75000
	€ 2,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 18,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,94027

	Incidenza manodopera
	64,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.015.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 24.58477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.004
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 4,05000
	€ 4,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,05000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 19,43460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,58477

	Incidenza manodopera
	59,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.015.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 24.90102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.005
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 4,30000
	€ 4,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,30000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 19,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,90102

	Incidenza manodopera
	59,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 28.12677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.006
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 6,85000
	€ 6,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,85000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,23460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,12677

	Incidenza manodopera
	52,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 28.69602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.007
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 7,30000
	€ 7,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,30000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,69602

	Incidenza manodopera
	51,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 30.97302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.008
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 9,10000
	€ 9,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,10000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 24,48460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,67269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,97302

	Incidenza manodopera
	47,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 35.71677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.009
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 12,85000
	€ 12,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,85000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 28,23460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,71677

	Incidenza manodopera
	41,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 40.96652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.010
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 17,00000
	€ 17,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 32,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,96652

	Incidenza manodopera
	35,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 54.12252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.011
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 27,40000
	€ 27,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 42,78460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,41769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,92023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,12252

	Incidenza manodopera
	27,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.015.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 92.51527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.012
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 57,75000
	€ 57,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 57,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 73,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,97019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21940

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,41048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,51527

	Incidenza manodopera
	15,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 32.09887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.001
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 9,99000
	€ 9,99000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,99000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 25,37460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,09887

	Incidenza manodopera
	45,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 28.31652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.002
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 7,00000
	€ 7,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,31652

	Incidenza manodopera
	51,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 28.69602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.003
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 7,30000
	€ 7,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,30000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,69602

	Incidenza manodopera
	51,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 33.06027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.004
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 10,75000
	€ 10,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,06027

	Incidenza manodopera
	44,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm



Prezzo a cad € 34.00902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.005
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 11,50000
	€ 11,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,50000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,88460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,03269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,09173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,00902

	Incidenza manodopera
	43,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 41.59902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.006
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 17,50000
	€ 17,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,50000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 32,88460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,59902

	Incidenza manodopera
	35,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 42.54777
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.007
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 18,25000
	€ 18,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,25000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 33,63460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,04519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,86798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,54777

	Incidenza manodopera
	34,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 50.77027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.008
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 24,75000
	€ 24,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 40,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,77027

	Incidenza manodopera
	28,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 63.73652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.009
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 50,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,55769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,79423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,73652

	Incidenza manodopera
	23,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 96.62652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.010
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 61,00000
	€ 61,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 61,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 76,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,45769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,62652

	Incidenza manodopera
	15,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 171.26152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.011
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 120,00000
	€ 120,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 120,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 135,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,30769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,56923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,26152

	Incidenza manodopera
	8,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 458.19135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.012
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 346,82200
	€ 346,82200

	Totale TOS18_PR
	€ 346,82200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 362,20660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,33099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,08662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,65376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 458,19135

	Incidenza manodopera
	3,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 33.29429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.015.001
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 10,93500
	€ 10,93500

	Totale TOS18_PR
	€ 10,93500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,31960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,94794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,29429

	Incidenza manodopera
	44,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 32.96539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.003
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 10,00000
	€ 10,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,96539

	Incidenza manodopera
	44,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.017.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 35.17914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.004
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 11,75000
	€ 11,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 27,80960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,19810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,17914

	Incidenza manodopera
	41,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 36.44414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.005
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 12,75000
	€ 12,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 28,80960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,44414

	Incidenza manodopera
	40,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 44.98289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.006
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 19,50000
	€ 19,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,50000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 35,55960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,33394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,08935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,98289

	Incidenza manodopera
	32,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 45.61539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.007
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 20,00000
	€ 20,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 36,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,40894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,61539

	Incidenza manodopera
	32,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 57.00039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.008
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 29,00000
	€ 29,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 29,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 45,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,75894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,00039

	Incidenza manodopera
	25,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 69.65039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.009
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 39,00000
	€ 39,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 39,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 55,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,25894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,33185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,65039

	Incidenza manodopera
	21,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 107.60039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.010
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 69,00000
	€ 69,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 69,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 85,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,75894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,78185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,60039

	Incidenza manodopera
	13,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 203.74039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.011
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 145,00000
	€ 145,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 145,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 161,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,15894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,52185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 203,74039

	Incidenza manodopera
	7,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 440.11323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.012
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 331,85600
	€ 331,85600

	Totale TOS18_PR
	€ 331,85600

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 347,91560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,18734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,01029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 440,11323

	Incidenza manodopera
	3,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.005.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.
Articolo: 
001 - capacità l 1000

Prezzo a cad € 1289.04765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.082.001
	Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico - capacità 1000 lt
	cad
	1
	€ 853,65000
	€ 853,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 853,65000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.019,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 152,85150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,05703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 117,18615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.289,04765

	Incidenza manodopera
	12,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.006.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 40

Prezzo a cad € 35.35422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.109.001
	Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 19,68000
	€ 19,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,68000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 27,94800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,19220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,35422

	Incidenza manodopera
	23,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.007.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 
001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad € 1577.12610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.084.001
	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi - DN 32
	cad
	1
	€ 1.205,40000
	€ 1.205,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.205,40000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.246,74000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,01100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,74022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,37510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.577,12610

	Incidenza manodopera
	2,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.010.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio
Articolo: 
001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad € 4108.46700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.085.001
	Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri
	cad
	1
	€ 2.421,00000
	€ 2.421,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 2.421,00000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	20
	€ 21,11000
	€ 422,20000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	20
	€ 20,23000
	€ 404,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 826,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.247,80000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 487,17000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,74340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 373,49700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.108,46700

	Incidenza manodopera
	20,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m € 3.06004
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.001
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x10
	m
	1,1
	€ 0,32000
	€ 0,35200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,35200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,41900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,06004

	Incidenza manodopera
	67,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m € 3.63890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.002
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x12
	m
	1,1
	€ 0,73600
	€ 0,80960

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80960

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,87660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,63890

	Incidenza manodopera
	56,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.011.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m € 3.07395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.003
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x14
	m
	1,1
	€ 0,33000
	€ 0,36300

	Totale TOS18_PR
	€ 0,36300

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,43000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,07395

	Incidenza manodopera
	67,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.011.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

Prezzo a m € 3.62195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.004
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')
	m
	1,1
	€ 0,34800
	€ 0,38280

	Totale TOS18_PR
	€ 0,38280

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 2,86320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,62195

	Incidenza manodopera
	68,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

Prezzo a m € 3.63865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.005
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')
	m
	1,1
	€ 0,36000
	€ 0,39600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,39600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 2,87640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,63865

	Incidenza manodopera
	68,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.011.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

Prezzo a m € 3.80563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.006
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')
	m
	1,1
	€ 0,48000
	€ 0,52800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,52800

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80563

	Incidenza manodopera
	65,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.011.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

Prezzo a m € 4.34528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.007
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x34 (1')
	m
	1,1
	€ 0,49200
	€ 0,54120

	Totale TOS18_PR
	€ 0,54120

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,34528

	Incidenza manodopera
	66,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

Prezzo a m € 4.55096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.008
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)
	m
	1,15
	€ 0,61200
	€ 0,70380

	Totale TOS18_PR
	€ 0,70380

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,55096

	Incidenza manodopera
	63,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

Prezzo a m € 5.16993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.009
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)
	m
	1,15
	€ 0,67800
	€ 0,77970

	Totale TOS18_PR
	€ 0,77970

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,08690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,16993

	Incidenza manodopera
	63,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Prezzo a m € 5.62381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.010
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x60 (2')
	m
	1,15
	€ 0,99000
	€ 1,13850

	Totale TOS18_PR
	€ 1,13850

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62381

	Incidenza manodopera
	58,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.011.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

Prezzo a m € 6.95775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.011
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,18800
	€ 1,36620

	Totale TOS18_PR
	€ 1,36620

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 5,50020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,95775

	Incidenza manodopera
	59,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

Prezzo a m € 12.15665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.012
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x88 (3')
	m
	1,18
	€ 3,94000
	€ 4,64920

	Totale TOS18_PR
	€ 4,64920

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 9,61000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,15665

	Incidenza manodopera
	40,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

Prezzo a m € 16.51356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.013
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x114 (4')
	m
	1,2
	€ 6,40000
	€ 7,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,68000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS18_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 13,05420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50123

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,51356

	Incidenza manodopera
	32,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

Prezzo a m € 20.26151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.014
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x139 (5')
	m
	1,2
	€ 8,18000
	€ 9,81600

	Totale TOS18_PR
	€ 9,81600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 16,01700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,26151

	Incidenza manodopera
	30,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.012.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico
Articolo: 
001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m² € 11.78879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.051.001
	Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm
	m²
	1,15
	€ 2,35200
	€ 2,70480

	Totale TOS18_PR
	€ 2,70480

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 9,31920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,78879

	Incidenza manodopera
	56,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.014.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
001 - spessore mm 5

Prezzo a m² € 10.99412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.051
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 5 mm
	m²
	1,2
	€ 5,52000
	€ 6,62400

	Totale TOS18_PR
	€ 6,62400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 8,69100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,99412

	Incidenza manodopera
	18,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.014.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
002 - spessore mm 10

Prezzo a m² € 12.51895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.052
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 10 mm
	m²
	1,2
	€ 6,18000
	€ 7,41600

	Totale TOS18_PR
	€ 7,41600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,89640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,51895

	Incidenza manodopera
	19,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.014.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
003 - spessore mm 15

Prezzo a m² € 17.86914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.053
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 15 mm
	m²
	1,2
	€ 9,36000
	€ 11,23200

	Totale TOS18_PR
	€ 11,23200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86914

	Incidenza manodopera
	16,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.014.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
004 - spessore mm 20

Prezzo a m² € 19.89339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.054
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 20 mm
	m²
	1,2
	€ 9,66000
	€ 11,59200

	Totale TOS18_PR
	€ 11,59200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,72600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,89339

	Incidenza manodopera
	20,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.014.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
005 - spessore mm 25

Prezzo a m² € 22.48765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.055
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 25 mm
	m²
	1,2
	€ 10,68000
	€ 12,81600

	Totale TOS18_PR
	€ 12,81600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 17,77680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,48765

	Incidenza manodopera
	22,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
001 - per ogni elemento H = 430/95

Prezzo a cad € 18.34092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.001
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 8,64000
	€ 8,64000

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 10,36475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,49875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,34092

	Incidenza manodopera
	22,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
002 - per ogni elemento H = 580/95

Prezzo a cad € 19.25172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.002
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,36000
	€ 9,36000

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 11,08475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,21875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,25172

	Incidenza manodopera
	21,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
003 - per ogni elemento H = 680/95

Prezzo a cad € 19.30864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.003
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,40500
	€ 9,40500

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 11,12975

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,26375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,30864

	Incidenza manodopera
	21,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
004 - per ogni elemento H = 780/95

Prezzo a cad € 21.07332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.004
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 10,80000
	€ 10,80000

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 12,52475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,65875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,49881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,07332

	Incidenza manodopera
	19,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
005 - per ogni elemento H = 880/95

Prezzo a cad € 21.18717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.005
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 10,89000
	€ 10,89000

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 12,61475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,74875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,18717

	Incidenza manodopera
	19,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.025.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.001
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,27000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.025.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.002
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,27000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.025.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.003
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,27000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.025.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 29.74901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.004
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS18_PR
	€ 11,11500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 23,51700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,74901

	Incidenza manodopera
	41,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.025.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 28.18015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.005
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS18_PR
	€ 11,11500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,27
	€ 21,11000
	€ 5,69970

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,27
	€ 20,23000
	€ 5,46210

	Totale TOS18_RU
	€ 11,16180

	Totale Parziale (A)
	€ 22,27680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,18015

	Incidenza manodopera
	39,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.025.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad € 27.13425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.006
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS18_PR
	€ 11,11500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 21,45000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,13425

	Incidenza manodopera
	38,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.026.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad € 241.81540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.001
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 140,25000
	€ 140,25000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 141,55042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS18_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 191,15842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,67376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,98322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,81540

	Incidenza manodopera
	20,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.026.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad € 252.94740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.002
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 149,05000
	€ 149,05000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 150,35042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS18_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 199,95842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,99376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,99522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 252,94740

	Incidenza manodopera
	19,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad € 315.62815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.003
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 198,60000
	€ 198,60000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 199,90042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS18_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 249,50842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,42626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,69347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,62815

	Incidenza manodopera
	15,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.026.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad € 292.96441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.004
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 176,55000
	€ 176,55000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 177,85042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 231,59242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,73886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,63313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 292,96441

	Incidenza manodopera
	18,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.026.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad € 315.22841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.005
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 194,15000
	€ 194,15000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 195,45042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 249,19242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,37886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,65713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,22841

	Incidenza manodopera
	17,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.026.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad € 350.01591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.006
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 221,65000
	€ 221,65000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 222,95042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 276,69242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,50386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,83008

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,81963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,01591

	Incidenza manodopera
	15,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad € 409.58603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.007
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 259,60000
	€ 259,60000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 260,90042

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,35000
	€ 35,57250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 20,23000
	€ 27,31050

	Totale TOS18_RU
	€ 62,88300

	Totale Parziale (A)
	€ 323,78342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,56751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,97135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,23509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 409,58603

	Incidenza manodopera
	15,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad € 430.71153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.008
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 276,30000
	€ 276,30000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 277,60042

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,35000
	€ 35,57250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 20,23000
	€ 27,31050

	Totale TOS18_RU
	€ 62,88300

	Totale Parziale (A)
	€ 340,48342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,07251

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,02145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,15559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 430,71153

	Incidenza manodopera
	14,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.031.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

Prezzo a cad € 53.11381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.054.001
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 15 (1/2” x 3/4”)
	cad
	1
	€ 38,68000
	€ 38,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 38,68000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 41,98720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,29808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,82853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,11381

	Incidenza manodopera
	6,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.031.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4” x 1”)

Prezzo a cad € 76.63750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.054.002
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 20 (3/4” x 1”)
	cad
	1
	€ 56,10000
	€ 56,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 56,10000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	Totale TOS18_RU
	€ 4,48300

	Totale Parziale (A)
	€ 60,58300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,08745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18175

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,96705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,63750

	Incidenza manodopera
	5,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.031.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

Prezzo a cad € 148.52466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.054.003
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 25 (1” x 1.1/4”)
	cad
	1
	€ 112,45000
	€ 112,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,45000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 117,41080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,61162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35223

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,50224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,52466

	Incidenza manodopera
	3,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.031.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

Prezzo a cad € 192.02827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.054.004
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)
	cad
	1
	€ 145,60000
	€ 145,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 145,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 151,80100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,77015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,45712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,02827

	Incidenza manodopera
	3,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.032.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 18.98386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.055.001
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 12,94000
	€ 12,94000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,94000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 15,00700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,98386

	Incidenza manodopera
	10,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.032.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 21.39166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.055.002
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 14,43000
	€ 14,43000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,43000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 16,91040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,39166

	Incidenza manodopera
	11,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.032.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 49.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.055.003
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 36,08000
	€ 36,08000

	Totale TOS18_PR
	€ 36,08000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 38,97380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,30186

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.032.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 59.82691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.055.004
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 43,16000
	€ 43,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,16000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 47,29400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,43881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,82691

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.033.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 81.15608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.056.001
	Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: - DN 15 (1/2”) con manometro
	cad
	1
	€ 53,82000
	€ 53,82000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,82000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 64,15500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,62325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,37783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,15608

	Incidenza manodopera
	12,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
001 - PN6 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 55.88011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.001
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 40,04000
	€ 40,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 40,04000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,17400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,08001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,88011

	Incidenza manodopera
	7,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 58.89941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.002
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 41,60000
	€ 41,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 41,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 46,56080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,98412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,89941

	Incidenza manodopera
	8,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 63.42837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.003
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 43,94000
	€ 43,94000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,94000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 50,14100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,52115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,76622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,42837

	Incidenza manodopera
	9,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
004 - PN6 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 85.94157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.004
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 59,67000
	€ 59,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 59,67000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 67,93800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,19070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,81287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,94157

	Incidenza manodopera
	9,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 199.72453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.005
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 147,55000
	€ 147,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 147,55000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 157,88500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,68275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,15678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,72453

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
006 - PN6 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 227.97704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.006
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 165,75000
	€ 165,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 165,75000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS18_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 180,21900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,03285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,72519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 227,97704

	Incidenza manodopera
	6,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
007 - PN6 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 550.59505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.007
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 416,65000
	€ 416,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 416,65000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,45
	€ 21,11000
	€ 9,49950

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,45
	€ 20,23000
	€ 9,10350

	Totale TOS18_RU
	€ 18,60300

	Totale Parziale (A)
	€ 435,25300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,28795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,30576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,05410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 550,59505

	Incidenza manodopera
	3,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 6.79432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 3,30400
	€ 3,30400

	Totale TOS18_PR
	€ 3,30400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 5,37100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,79432

	Incidenza manodopera
	30,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 9.52267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 4,63400
	€ 4,63400

	Totale TOS18_PR
	€ 4,63400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 7,52780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,52267

	Incidenza manodopera
	30,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 14.13764
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.003
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 7,04200
	€ 7,04200

	Totale TOS18_PR
	€ 7,04200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 11,17600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,13764

	Incidenza manodopera
	29,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 22.31587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.004
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 11,44000
	€ 11,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,44000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 17,64100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,64615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,31587

	Incidenza manodopera
	27,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 31.81855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.005
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 16,88500
	€ 16,88500

	Totale TOS18_PR
	€ 16,88500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 25,15300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,81855

	Incidenza manodopera
	25,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 45.47422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.006
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 25,61300
	€ 25,61300

	Totale TOS18_PR
	€ 25,61300

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 35,94800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,47422

	Incidenza manodopera
	22,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.036.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 125.82955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.059.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 78,80000
	€ 78,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 78,80000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 99,47000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,92050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,82955

	Incidenza manodopera
	16,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.036.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 183.17706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.059.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 120,00000
	€ 120,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 120,00000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 24,80400

	Totale Parziale (A)
	€ 144,80400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,72060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,65246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 183,17706

	Incidenza manodopera
	13,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 50.82821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 37,70000
	€ 37,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 37,70000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 40,18040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,62075

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,82821

	Incidenza manodopera
	4,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.037.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 55.16311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 40,30000
	€ 40,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 40,30000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 43,60720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,54108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,16311

	Incidenza manodopera
	6%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 63.60926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 46,15000
	€ 46,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 46,15000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 50,28400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,54260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,78266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,60926

	Incidenza manodopera
	6,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 85.73436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 62,40000
	€ 62,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 62,40000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS18_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 67,77420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,16613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,79403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,73436

	Incidenza manodopera
	6,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 109.72762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 79,30000
	€ 79,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 79,30000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 21,11000
	€ 3,79980

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 20,23000
	€ 3,64140

	Totale TOS18_RU
	€ 7,44120

	Totale Parziale (A)
	€ 86,74120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,01118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,72762

	Incidenza manodopera
	6,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 148.74503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.006
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 107,25000
	€ 107,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,25000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 117,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,63775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,52228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,74503

	Incidenza manodopera
	6,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 387.05332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 283,23400
	€ 283,23400

	Totale TOS18_PR
	€ 283,23400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,55
	€ 21,11000
	€ 11,61050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,55
	€ 20,23000
	€ 11,12650

	Totale TOS18_RU
	€ 22,73700

	Totale Parziale (A)
	€ 305,97100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,89565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,91791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,18667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 387,05332

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 674.60679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 506,41500
	€ 506,41500

	Totale TOS18_PR
	€ 506,41500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 21,11000
	€ 13,72150

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 20,23000
	€ 13,14950

	Totale TOS18_RU
	€ 26,87100

	Totale Parziale (A)
	€ 533,28600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,99290

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,59986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,32789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 674,60679

	Incidenza manodopera
	3,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.037.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 1002.22408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 759,20000
	€ 759,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 759,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8
	€ 20,23000
	€ 16,18400

	Totale TOS18_RU
	€ 33,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 792,27200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,84080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,37682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,11128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.002,22408

	Incidenza manodopera
	3,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 1304.70203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 990,04500
	€ 990,04500

	Totale TOS18_PR
	€ 990,04500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.031,38500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 154,70775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,09416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 118,60928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.304,70203

	Incidenza manodopera
	3,17%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
011 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 1462.64613
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 1.102,50000
	€ 1.102,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.102,50000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.156,24200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 173,43630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,46873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 132,96783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.462,64613

	Incidenza manodopera
	3,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.038.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 47.48051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.001
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 33,40000
	€ 33,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,40000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 37,53400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,48051

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 59.92836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.002
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 42,00000
	€ 42,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 42,00000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS18_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 47,37420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,10613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,92836

	Incidenza manodopera
	8,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 71.92158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.003
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS18_PR
	€ 48,58700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 56,85500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,52825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,92158

	Incidenza manodopera
	11,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 77.15109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.004
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS18_PR
	€ 48,58700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 60,98900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,01374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,15109

	Incidenza manodopera
	16,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 82.38060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.005
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS18_PR
	€ 48,58700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 65,12300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,76845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,48915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,38060

	Incidenza manodopera
	20,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 92.73715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.006
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 52,64000
	€ 52,64000

	Totale TOS18_PR
	€ 52,64000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 73,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,99650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,43065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,73715

	Incidenza manodopera
	22,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 107.75397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.007
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 58,31000
	€ 58,31000

	Totale TOS18_PR
	€ 58,31000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 21,11000
	€ 13,72150

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 20,23000
	€ 13,14950

	Totale TOS18_RU
	€ 26,87100

	Totale Parziale (A)
	€ 85,18100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,77715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,79582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,75397

	Incidenza manodopera
	24,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.038.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 147.50027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.008
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 85,59600
	€ 85,59600

	Totale TOS18_PR
	€ 85,59600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS18_RU
	€ 31,00500

	Totale Parziale (A)
	€ 116,60100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,49015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,40912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,50027

	Incidenza manodopera
	21,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 201.86491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.009
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 118,23700
	€ 118,23700

	Totale TOS18_PR
	€ 118,23700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 159,57700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,93655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,35136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 201,86491

	Incidenza manodopera
	20,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 254.88359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.010
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 149,81400
	€ 149,81400

	Totale TOS18_PR
	€ 149,81400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 21,11000
	€ 26,38750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 51,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 201,48900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,22335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,17124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 254,88359

	Incidenza manodopera
	20,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.039.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad € 17.92379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.063.001
	Termometri e manometri - d. 3/8'
	cad
	1
	€ 10,03500
	€ 10,03500

	Totale TOS18_PR
	€ 10,03500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,16900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,92379

	Incidenza manodopera
	23,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.039.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad € 35.42101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.063.002
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto
	cad
	1
	€ 23,04000
	€ 23,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,04000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 28,00080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,20012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,22009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,42101

	Incidenza manodopera
	14,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.039.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad € 32.77742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.063.003
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia
	cad
	1
	€ 19,71000
	€ 19,71000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,71000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 25,91100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,77742

	Incidenza manodopera
	18,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.039.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad € 45.77757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.063.004
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore
	cad
	1
	€ 29,16000
	€ 29,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 29,16000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,17
	€ 21,11000
	€ 3,58870

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 20,23000
	€ 3,43910

	Totale TOS18_RU
	€ 7,02780

	Totale Parziale (A)
	€ 36,18780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,42817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,16160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,77757

	Incidenza manodopera
	15,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 266.08491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.001
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 207,45000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 210,34380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,55157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,18954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 266,08491

	Incidenza manodopera
	1,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 267.65376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.002
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 207,45000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 211,58400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,73760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,33216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 267,65376

	Incidenza manodopera
	1,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 288.21507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.003
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 219,57000
	€ 219,57000

	Totale TOS18_PR
	€ 219,57000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 227,83800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,17570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,20137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 288,21507

	Incidenza manodopera
	2,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 323.04558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.004
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 242,97000
	€ 242,97000

	Totale TOS18_PR
	€ 242,97000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 255,37200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,30580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,36778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 323,04558

	Incidenza manodopera
	3,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 397.01519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.005
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 297,31000
	€ 297,31000

	Totale TOS18_PR
	€ 297,31000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 313,84600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,07690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,09229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 397,01519

	Incidenza manodopera
	4,17%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 466.21575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.006
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 347,88000
	€ 347,88000

	Totale TOS18_PR
	€ 347,88000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 368,55000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,28250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,10565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,38325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,21575

	Incidenza manodopera
	4,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 601.36076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.007
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 450,58000
	€ 450,58000

	Totale TOS18_PR
	€ 450,58000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 24,80400

	Totale Parziale (A)
	€ 475,38400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,30760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,42615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,66916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 601,36076

	Incidenza manodopera
	4,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.040.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
008 - DN 100 (4')

Prezzo a cad € 786.15323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.008
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')
	cad
	1
	€ 590,46000
	€ 590,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 590,46000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS18_RU
	€ 31,00500

	Totale Parziale (A)
	€ 621,46500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,21975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,86440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,46848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 786,15323

	Incidenza manodopera
	3,94%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 2096.30297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.001
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.533,13650
	€ 1.533,13650

	Totale TOS18_PR
	€ 1.533,13650

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 21,11000
	€ 63,33000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 20,23000
	€ 60,69000

	Totale TOS18_RU
	€ 124,02000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.657,15650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 248,57348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,97147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 190,57300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.096,30297

	Incidenza manodopera
	5,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2096.30297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.002
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.533,13650
	€ 1.533,13650

	Totale TOS18_PR
	€ 1.533,13650

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 21,11000
	€ 63,33000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 20,23000
	€ 60,69000

	Totale TOS18_RU
	€ 124,02000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.657,15650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 248,57348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,97147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 190,57300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.096,30297

	Incidenza manodopera
	5,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 2292.37443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.003
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.667,46370
	€ 1.667,46370

	Totale TOS18_PR
	€ 1.667,46370

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 21,11000
	€ 73,88500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS18_RU
	€ 144,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.812,15370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 271,82306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,43646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,39768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.292,37443

	Incidenza manodopera
	6,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Prezzo a cad € 2292.37443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.004
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V
	cad
	1
	€ 1.667,46370
	€ 1.667,46370

	Totale TOS18_PR
	€ 1.667,46370

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 21,11000
	€ 73,88500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS18_RU
	€ 144,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.812,15370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 271,82306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,43646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,39768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.292,37443

	Incidenza manodopera
	6,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.051.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2431.52861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.005
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.756,79700
	€ 1.756,79700

	Totale TOS18_PR
	€ 1.756,79700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.922,15700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 288,32355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,76647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 221,04806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.431,52861

	Incidenza manodopera
	6,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2667.83845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.006
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.943,60320
	€ 1.943,60320

	Totale TOS18_PR
	€ 1.943,60320

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.108,96320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 316,34448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 6,32689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 242,53077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.667,83845

	Incidenza manodopera
	6,2%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 3030.71736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.007
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 2.189,12400
	€ 2.189,12400

	Totale TOS18_PR
	€ 2.189,12400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 20,23000
	€ 101,15000

	Totale TOS18_RU
	€ 206,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.395,82400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 359,37360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 7,18747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 275,51976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.030,71736

	Incidenza manodopera
	6,82%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad € 734.74325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.001
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W
	cad
	1
	€ 415,46470
	€ 415,46470

	Totale TOS18_PR
	€ 415,46470

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 580,82470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 87,12371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,74247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 66,79484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 734,74325

	Incidenza manodopera
	22,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad € 809.81505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.002
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W
	cad
	1
	€ 474,81000
	€ 474,81000

	Totale TOS18_PR
	€ 474,81000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 640,17000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,02550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,92051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,61955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 809,81505

	Incidenza manodopera
	20,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad € 865.27139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.003
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W
	cad
	1
	€ 477,30900
	€ 477,30900

	Totale TOS18_PR
	€ 477,30900

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 20,23000
	€ 101,15000

	Totale TOS18_RU
	€ 206,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 684,00900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 102,60135

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,05203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 78,66104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 865,27139

	Incidenza manodopera
	23,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad € 1040.85465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.004
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W
	cad
	1
	€ 574,77000
	€ 574,77000

	Totale TOS18_PR
	€ 574,77000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 21,11000
	€ 126,66000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 20,23000
	€ 121,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 248,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 822,81000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 123,42150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,46843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,62315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.040,85465

	Incidenza manodopera
	23,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1168.23661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.005
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 634,12720
	€ 634,12720

	Totale TOS18_PR
	€ 634,12720

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	7
	€ 21,11000
	€ 147,77000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	7
	€ 20,23000
	€ 141,61000

	Totale TOS18_RU
	€ 289,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 923,50720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 138,52608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,77052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 106,20333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.168,23661

	Incidenza manodopera
	24,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1220.53171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.006
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 634,12720
	€ 634,12720

	Totale TOS18_PR
	€ 634,12720

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	8
	€ 21,11000
	€ 168,88000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	8
	€ 20,23000
	€ 161,84000

	Totale TOS18_RU
	€ 330,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 964,84720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 144,72708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,89454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 110,95743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.220,53171

	Incidenza manodopera
	27,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.44120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 1,14000
	€ 1,14000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,88000
	€ 0,61600

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,91600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44120

	Incidenza manodopera
	48,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.78022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 1,32000
	€ 1,32000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,88000
	€ 0,70400

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,18400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 7,73140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,78022

	Incidenza manodopera
	46,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.054.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 10.45927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 1,71600
	€ 1,71600

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,88000
	€ 0,84480

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,72080

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 8,26820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,45927

	Incidenza manodopera
	43,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 11.53705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 2,30400
	€ 2,30400

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,88000
	€ 1,10880

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,57280

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 9,12020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,53705

	Incidenza manodopera
	39,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.22077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 2,94000
	€ 2,94000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,88000
	€ 1,39040

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,49040

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 10,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,22077

	Incidenza manodopera
	37,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 14.54851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 315 mm
	m
	1
	€ 3,70800
	€ 3,70800

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,88000
	€ 1,67200

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,54000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 11,50080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,54851

	Incidenza manodopera
	34,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 12.30010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 3,40000
	€ 3,40000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,88000
	€ 0,61600

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,17600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 9,72340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,30010

	Incidenza manodopera
	36,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.10717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 3,95000
	€ 3,95000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,88000
	€ 0,70400

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,81400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 10,36140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,10717

	Incidenza manodopera
	34,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.86718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 4,41000
	€ 4,41000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,88000
	€ 0,84480

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,41480

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 10,96220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,86718

	Incidenza manodopera
	32,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 15.54204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 5,47000
	€ 5,47000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,88000
	€ 1,10880

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,73880

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 12,28620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,54204

	Incidenza manodopera
	29,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.054.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 18.24282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 6,91000
	€ 6,91000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,88000
	€ 1,39040

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,46040

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 14,42120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,24282

	Incidenza manodopera
	27,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 22.58379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 356 mm
	m
	1
	€ 10,06000
	€ 10,06000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,88000
	€ 1,67200

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,89200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 17,85280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,58379

	Incidenza manodopera
	21,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.055.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Prezzo a kg € 10.00362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.071.001
	Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali 
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS18_PR
	€ 5,84100

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 7,90800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,00362

	Incidenza manodopera
	20,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.055.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg € 9.48067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.090.001
	Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS18_PR
	€ 5,84100

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 7,49460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,48067

	Incidenza manodopera
	17,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad € 60.00464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.002
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 200
	cad
	1
	€ 41,23350
	€ 41,23350

	Totale TOS18_PR
	€ 41,23350

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 47,43450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,11518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,00464

	Incidenza manodopera
	10,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad € 67.12495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.003
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 250
	cad
	1
	€ 46,86220
	€ 46,86220

	Totale TOS18_PR
	€ 46,86220

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 53,06320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,95948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,10227

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,12495

	Incidenza manodopera
	9,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.056.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad € 82.12152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.004
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 300
	cad
	1
	€ 57,47700
	€ 57,47700

	Totale TOS18_PR
	€ 57,47700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 21,11000
	€ 3,79980

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 20,23000
	€ 3,64140

	Totale TOS18_RU
	€ 7,44120

	Totale Parziale (A)
	€ 64,91820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,73773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,46559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,12152

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad € 82.38464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.005
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 315
	cad
	1
	€ 56,85820
	€ 56,85820

	Totale TOS18_PR
	€ 56,85820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 65,12620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,76893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,48951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,38464

	Incidenza manodopera
	10,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad € 98.97360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.006
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 350
	cad
	1
	€ 69,97200
	€ 69,97200

	Totale TOS18_PR
	€ 69,97200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 78,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,73600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,99760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,97360

	Incidenza manodopera
	8,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad € 125.06132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.007
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 400
	cad
	1
	€ 90,59470
	€ 90,59470

	Totale TOS18_PR
	€ 90,59470

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 98,86270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,06132

	Incidenza manodopera
	6,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad € 168.77213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.008
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 500
	cad
	1
	€ 123,08170
	€ 123,08170

	Totale TOS18_PR
	€ 123,08170

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 133,41670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01251

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,77213

	Incidenza manodopera
	6,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad € 220.13467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.009
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 600
	cad
	1
	€ 163,68450
	€ 163,68450

	Totale TOS18_PR
	€ 163,68450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 174,01950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,10293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,01224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,13467

	Incidenza manodopera
	4,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 183.38047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.003
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 115,20000
	€ 115,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 115,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,72
	€ 21,11000
	€ 15,19920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,72
	€ 20,23000
	€ 14,56560

	Totale TOS18_RU
	€ 29,76480

	Totale Parziale (A)
	€ 144,96480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,74472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,67095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 183,38047

	Incidenza manodopera
	16,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 206.35388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.005
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 128,40000
	€ 128,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,40000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 21,11000
	€ 17,73240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 20,23000
	€ 16,99320

	Totale TOS18_RU
	€ 34,72560

	Totale Parziale (A)
	€ 163,12560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,46884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,75944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 206,35388

	Incidenza manodopera
	16,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.057.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 287.56688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.008
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 192,60000
	€ 192,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 192,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 21,11000
	€ 17,73240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 20,23000
	€ 16,99320

	Totale TOS18_RU
	€ 34,72560

	Totale Parziale (A)
	€ 227,32560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,09884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,14244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 287,56688

	Incidenza manodopera
	12,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.057.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 313.76149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.016
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 210,00000
	€ 210,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 210,00000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,92
	€ 21,11000
	€ 19,42120

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,92
	€ 20,23000
	€ 18,61160

	Totale TOS18_RU
	€ 38,03280

	Totale Parziale (A)
	€ 248,03280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,20492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,52377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 313,76149

	Incidenza manodopera
	12,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 359.50490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.032
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 241,20000
	€ 241,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 241,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,04
	€ 21,11000
	€ 21,95440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,04
	€ 20,23000
	€ 21,03920

	Totale TOS18_RU
	€ 42,99360

	Totale Parziale (A)
	€ 284,19360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,62904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,68226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 359,50490

	Incidenza manodopera
	11,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 388.70288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.040
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 255,60000
	€ 255,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 255,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 21,11000
	€ 26,38750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 51,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 307,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,09125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,33663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 388,70288

	Incidenza manodopera
	13,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")


Prezzo a m € 1.97530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.015
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 0,48000
	€ 0,52800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,52800

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,025
	€ 21,11000
	€ 0,52775

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,03350

	Totale Parziale (A)
	€ 1,56150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97530

	Incidenza manodopera
	52,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")


Prezzo a m € 2.43715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.016
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 0,62400
	€ 0,68640

	Totale TOS18_PR
	€ 0,68640

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43715

	Incidenza manodopera
	50,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")


Prezzo a m € 2.51229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.017
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")
	m
	1,1
	€ 0,67800
	€ 0,74580

	Totale TOS18_PR
	€ 0,74580

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 1,98600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,51229

	Incidenza manodopera
	49,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 3.22651
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.018
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 0,78000
	€ 0,89700

	Totale TOS18_PR
	€ 0,89700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,55060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,22651

	Incidenza manodopera
	51,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 3.36617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.019
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 0,87600
	€ 1,00740

	Totale TOS18_PR
	€ 1,00740

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,36617

	Incidenza manodopera
	49,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")


Prezzo a m € 4.40410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.020
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")
	m
	1,15
	€ 1,23000
	€ 1,41450

	Totale TOS18_PR
	€ 1,41450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40037

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,40410

	Incidenza manodopera
	46,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 5.27619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.021
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,47000
	€ 1,69050

	Totale TOS18_PR
	€ 1,69050

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,17090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27619

	Incidenza manodopera
	47,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")


Prezzo a m € 6.46395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.022
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")
	m
	1,18
	€ 1,87800
	€ 2,21604

	Totale TOS18_PR
	€ 2,21604

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 5,10984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,46395

	Incidenza manodopera
	44,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102


Prezzo a m € 12.48024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.023
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102
	m
	1,2
	€ 5,81000
	€ 6,97200

	Totale TOS18_PR
	€ 6,97200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 9,86580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,48024

	Incidenza manodopera
	23,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")


Prezzo a m € 8.01428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.024
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")
	m
	1,2
	€ 2,86800
	€ 3,44160

	Totale TOS18_PR
	€ 3,44160

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 6,33540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,01428

	Incidenza manodopera
	36,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")


Prezzo a m € 12.83621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.026
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")
	m
	1,2
	€ 5,70000
	€ 6,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,84000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 10,14720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,83621

	Incidenza manodopera
	25,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")


Prezzo a m € 2.91304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.027
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 0,96600
	€ 1,06260

	Totale TOS18_PR
	€ 1,06260

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91304

	Incidenza manodopera
	42,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")


Prezzo a m € 3.71986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.028
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 1,17000
	€ 1,28700

	Totale TOS18_PR
	€ 1,28700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71986

	Incidenza manodopera
	44,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")


Prezzo a m € 3.84509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.029
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")
	m
	1,1
	€ 1,26000
	€ 1,38600

	Totale TOS18_PR
	€ 1,38600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 3,03960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,84509

	Incidenza manodopera
	43,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 4.96272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.030
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 1,61400
	€ 1,85610

	Totale TOS18_PR
	€ 1,85610

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 3,92310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,96272

	Incidenza manodopera
	41,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 5.77371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.031
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,81200
	€ 2,08380

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08380

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,56420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,77371

	Incidenza manodopera
	42,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")


Prezzo a m € 6.85529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.032
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")
	m
	1,15
	€ 2,19600
	€ 2,52540

	Totale TOS18_PR
	€ 2,52540

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 5,41920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,85529

	Incidenza manodopera
	42,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 7.71941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.033
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 2,79000
	€ 3,20850

	Totale TOS18_PR
	€ 3,20850

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 6,10230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,71941

	Incidenza manodopera
	37,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")


Prezzo a m € 8.81396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.034
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")
	m
	1,18
	€ 3,10200
	€ 3,66036

	Totale TOS18_PR
	€ 3,66036

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 6,96756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,81396

	Incidenza manodopera
	37,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")


Prezzo a m € 11.41916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.035
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")
	m
	1,2
	€ 4,42200
	€ 5,30640

	Totale TOS18_PR
	€ 5,30640

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,11000
	€ 1,89990

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 20,23000
	€ 1,82070

	Totale TOS18_RU
	€ 3,72060

	Totale Parziale (A)
	€ 9,02700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,41916

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")


Prezzo a m € 6.20255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.036
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 3,33000
	€ 3,66300

	Totale TOS18_PR
	€ 3,66300

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20255

	Incidenza manodopera
	20%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")


Prezzo a m € 7.32663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.037
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 3,76200
	€ 4,13820

	Totale TOS18_PR
	€ 4,13820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 5,79180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,32663

	Incidenza manodopera
	22,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")


Prezzo a m € 7.76912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.038
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")
	m
	1,1
	€ 4,08000
	€ 4,48800

	Totale TOS18_PR
	€ 4,48800

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 6,14160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01842

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70628

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,76912

	Incidenza manodopera
	21,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)



Prezzo a m € 9.84195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.039
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 4,96800
	€ 5,71320

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71320

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 7,78020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,84195

	Incidenza manodopera
	21%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 11.84002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.040
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 5,98200
	€ 6,87930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,87930

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,35970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,84002

	Incidenza manodopera
	20,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")


Prezzo a m € 14.16977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.041
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")
	m
	1,15
	€ 7,22400
	€ 8,30760

	Totale TOS18_PR
	€ 8,30760

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,20140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,16977

	Incidenza manodopera
	20,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 15.16482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.042
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 7,90800
	€ 9,09420

	Totale TOS18_PR
	€ 9,09420

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,98800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,16482

	Incidenza manodopera
	19,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")


Prezzo a m € 17.36713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.043
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")
	m
	1,18
	€ 8,83200
	€ 10,42176

	Totale TOS18_PR
	€ 10,42176

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 13,72896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,36713

	Incidenza manodopera
	19,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")


Prezzo a m € 24.95364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.044
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")
	m
	1,2
	€ 13,33800
	€ 16,00560

	Totale TOS18_PR
	€ 16,00560

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,11000
	€ 1,89990

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 20,23000
	€ 1,82070

	Totale TOS18_RU
	€ 3,72060

	Totale Parziale (A)
	€ 19,72620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,95364

	Incidenza manodopera
	14,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a m € 74.46372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.001
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm
	m
	1
	€ 36,23000
	€ 36,23000

	TOS18_PR.P31.096.043
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm
	cad
	0,25
	€ 7,08000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 40,01500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS18_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 58,86460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,82969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,76943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,46372

	Incidenza manodopera
	25,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a m € 82.45219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.002
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm
	m
	1
	€ 41,86000
	€ 41,86000

	TOS18_PR.P31.096.044
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm
	cad
	0,25
	€ 9,82000
	€ 2,45500

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 46,33000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS18_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 65,17960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,77694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,49565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,45219

	Incidenza manodopera
	22,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a m € 90.86128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.003
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm
	m
	1
	€ 47,50000
	€ 47,50000

	TOS18_PR.P31.096.045
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm
	cad
	0,25
	€ 13,85000
	€ 3,46250

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 52,97750

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS18_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 71,82710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,77407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,26012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,86128

	Incidenza manodopera
	20,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a m € 104.28976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.004
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm
	m
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS18_PR.P31.096.046
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm
	cad
	0,25
	€ 17,07000
	€ 4,26750

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 61,02250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,44250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,36638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,48089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,28976

	Incidenza manodopera
	20,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a m € 113.89744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.005
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm
	m
	1
	€ 61,71000
	€ 61,71000

	TOS18_PR.P31.096.047
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm
	cad
	0,25
	€ 19,57000
	€ 4,89250

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 68,61750

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 90,03750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,50563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,35431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 113,89744

	Incidenza manodopera
	18,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 57.14638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.006
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 21,74000
	€ 21,74000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 23,75500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 45,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,77625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,14638

	Incidenza manodopera
	37,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 64.26833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.007
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 27,37000
	€ 27,37000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 29,38500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,80500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,62075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,84258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,26833

	Incidenza manodopera
	33,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 74.45158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.008
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 35,42000
	€ 35,42000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 37,43500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 58,85500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,82825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,76833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,45158

	Incidenza manodopera
	28,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 78.52488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.009
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 38,64000
	€ 38,64000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 40,65500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,07500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,31125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,13863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,52488

	Incidenza manodopera
	27,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 84.63483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.010
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 43,47000
	€ 43,47000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 45,48500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,90500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,03575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,69408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,63483

	Incidenza manodopera
	25,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 83.62283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.011
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 42,67000
	€ 42,67000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 44,68500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,10500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,91575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,60208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,62283

	Incidenza manodopera
	25,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 98.89138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.012
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 56,75500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,72625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23453

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,99013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,89138

	Incidenza manodopera
	21,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 119.25788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.013
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 70,84000
	€ 70,84000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 72,85500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,14125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,84163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,25788

	Incidenza manodopera
	17,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 122.31918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.014
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 73,26000
	€ 73,26000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 75,27500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,69500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,31918

	Incidenza manodopera
	17,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 129.44113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.015
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 78,89000
	€ 78,89000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,90500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,32500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,34875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,76738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,44113

	Incidenza manodopera
	16,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm


Prezzo a cad € 95.61503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.016
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm
	cad
	1
	€ 52,15000
	€ 52,15000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 54,16500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,33775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,69228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,61503

	Incidenza manodopera
	22,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm


Prezzo a cad € 120.28253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.017
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm
	cad
	1
	€ 71,65000
	€ 71,65000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 73,66500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,08500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,28253

	Incidenza manodopera
	17,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 235.86558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.018
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 163,02000
	€ 163,02000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 165,03500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 186,45500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,96825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55937

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,44233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 235,86558

	Incidenza manodopera
	9,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 257.75008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.019
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 180,32000
	€ 180,32000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 182,33500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 203,75500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,56325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,43183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 257,75008

	Incidenza manodopera
	8,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 291.86713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.020
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 207,29000
	€ 207,29000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 209,30500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 230,72500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,60875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,53338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 291,86713

	Incidenza manodopera
	7,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 322.92288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.021
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 231,84000
	€ 231,84000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 233,85500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 255,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,29125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,35663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 322,92288

	Incidenza manodopera
	6,63%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 357.54593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.022
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 259,21000
	€ 259,21000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 261,22500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 282,64500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,39675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,50418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,54593

	Incidenza manodopera
	5,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 181.38203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.023
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,95000
	€ 119,95000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 121,96500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 143,38500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,50775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,48928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,38203

	Incidenza manodopera
	11,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 195.63858
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.024
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 131,22000
	€ 131,22000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 133,23500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 154,65500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,19825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,78533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 195,63858

	Incidenza manodopera
	10,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 213.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.025
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 145,71000
	€ 145,71000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 147,72500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 169,14500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,37175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,45168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,96843

	Incidenza manodopera
	10,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 233.82893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.026
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 161,41000
	€ 161,41000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 163,42500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 184,84500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,72675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,25718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 233,82893

	Incidenza manodopera
	9,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 252.66478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.027
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 176,30000
	€ 176,30000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 178,31500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 199,73500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,96025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,96953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 252,66478

	Incidenza manodopera
	8,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 242.48153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.028
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 170,26500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 191,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,75275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,04378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,48153

	Incidenza manodopera
	8,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 260.81138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.029
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 182,74000
	€ 182,74000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 184,75500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 206,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,92625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,71013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 260,81138

	Incidenza manodopera
	8,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 284.22653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.030
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 201,25000
	€ 201,25000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 203,26500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 224,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,70275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,67406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,83878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 284,22653

	Incidenza manodopera
	7,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 310.19698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.031
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 221,78000
	€ 221,78000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 223,79500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 245,21500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,78225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,19698

	Incidenza manodopera
	6,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 334.13078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.032
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 240,70000
	€ 240,70000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 242,71500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 264,13500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,62025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,37553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 334,13078

	Incidenza manodopera
	6,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 180.87603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.033
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,55000
	€ 119,55000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 121,56500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 142,98500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,44775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,44328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,87603

	Incidenza manodopera
	11,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 198.68723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.034
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 133,63000
	€ 133,63000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 135,64500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 157,06500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,55975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,06248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 198,68723

	Incidenza manodopera
	10,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 221.09038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.035
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 151,34000
	€ 151,34000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 153,35500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 174,77500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,21625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52433

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,09913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 221,09038

	Incidenza manodopera
	9,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 247.06083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.036
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 171,87000
	€ 171,87000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 173,88500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 195,30500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,29575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,46008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 247,06083

	Incidenza manodopera
	8,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 273.03128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.037
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 192,40000
	€ 192,40000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 194,41500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 215,83500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,37525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,82103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 273,03128

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 242.48153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.038
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 170,26500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 191,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,75275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,04378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,48153

	Incidenza manodopera
	8,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.039
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 266.41533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.039
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 187,17000
	€ 187,17000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 189,18500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 210,60500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,59075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,21958

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 266,41533

	Incidenza manodopera
	8,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 297.97708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.040
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 212,12000
	€ 212,12000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 214,13500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 235,55500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,33325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,08883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 297,97708

	Incidenza manodopera
	7,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 333.62478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.041
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 240,30000
	€ 240,30000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 242,31500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 263,73500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,56025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,32953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 333,62478

	Incidenza manodopera
	6,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 370.28448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.042
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 269,28000
	€ 269,28000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 271,29500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 292,71500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,90725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,87815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,66223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 370,28448

	Incidenza manodopera
	5,78%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.


Prezzo a cad € 3.12050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.050
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 1,61000
	€ 1,61000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,61000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,12050

	Incidenza manodopera
	27,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.


Prezzo a cad € 4.14515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.051
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,42000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 3,27680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,14515

	Incidenza manodopera
	20,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.


Prezzo a cad € 5.67580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.052
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 3,63000
	€ 3,63000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,63000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 4,48680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,67580

	Incidenza manodopera
	15,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.


Prezzo a cad € 7.71245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.053
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 5,24000
	€ 5,24000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,24000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 6,09680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,71245

	Incidenza manodopera
	11,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.


Prezzo a cad € 10.25510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.054
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 7,25000
	€ 7,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,25000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 8,10680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,25510

	Incidenza manodopera
	8,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.065.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori


Prezzo a cad € 126.63156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.108.003
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori
	cad
	1
	€ 74,40000
	€ 74,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 74,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 100,10400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,01560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,51196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,63156

	Incidenza manodopera
	20,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.065.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.108.004
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 91,80000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.065.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.108.005
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 91,80000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.065.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.108.006
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 91,80000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 38.01009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.001
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 20,62270
	€ 20,62270

	Totale TOS18_PR
	€ 20,62270

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 30,04750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,50713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,45546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,01009

	Incidenza manodopera
	24,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 41.17132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.002
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 23,12170
	€ 23,12170

	Totale TOS18_PR
	€ 23,12170

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 32,54650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,88198

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,74285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,17132

	Incidenza manodopera
	22,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 47.49379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.003
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 28,11970
	€ 28,11970

	Totale TOS18_PR
	€ 28,11970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 37,54450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,49379

	Incidenza manodopera
	19,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 52.23565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.004
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 31,86820
	€ 31,86820

	Totale TOS18_PR
	€ 31,86820

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 41,29300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,23565

	Incidenza manodopera
	18,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 57.76028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.005
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 36,23550
	€ 36,23550

	Totale TOS18_PR
	€ 36,23550

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 45,66030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,84905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,25093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,76028

	Incidenza manodopera
	16,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 68.04182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.006
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 44,36320
	€ 44,36320

	Totale TOS18_PR
	€ 44,36320

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 53,78800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,06820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,04182

	Incidenza manodopera
	13,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.066.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 44.42288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.007
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 23,12170
	€ 23,12170

	Totale TOS18_PR
	€ 23,12170

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 35,11690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,26754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,42288

	Incidenza manodopera
	27%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 49.16473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.008
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 26,87020
	€ 26,87020

	Totale TOS18_PR
	€ 26,87020

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 38,86540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,16473

	Incidenza manodopera
	24,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 57.06782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.009
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 33,11770
	€ 33,11770

	Totale TOS18_PR
	€ 33,11770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 45,11290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,76694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,06782

	Incidenza manodopera
	21,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 64.17307
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.010
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 38,73450
	€ 38,73450

	Totale TOS18_PR
	€ 38,73450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 50,72970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,60946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,17307

	Incidenza manodopera
	18,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 70.49554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.011
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 43,73250
	€ 43,73250

	Totale TOS18_PR
	€ 43,73250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 55,72770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,35916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,40869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,49554

	Incidenza manodopera
	17,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 83.14048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.012
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 53,72850
	€ 53,72850

	Totale TOS18_PR
	€ 53,72850

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 65,72370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,85856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,55823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,14048

	Incidenza manodopera
	14,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 55.08076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.013
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 28,11970
	€ 28,11970

	Totale TOS18_PR
	€ 28,11970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 43,54210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,53132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,00734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,08076

	Incidenza manodopera
	28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 61.40323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.014
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 33,11770
	€ 33,11770

	Totale TOS18_PR
	€ 33,11770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 48,54010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,28102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,58211

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,40323

	Incidenza manodopera
	25,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 67.72570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.015
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 38,11570
	€ 38,11570

	Totale TOS18_PR
	€ 38,11570

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 53,53810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,72570

	Incidenza manodopera
	22,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 76.41157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.016
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 44,98200
	€ 44,98200

	Totale TOS18_PR
	€ 44,98200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 60,40440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,06066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,94651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,41157

	Incidenza manodopera
	20,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 84.31465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.017
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 51,22950
	€ 51,22950

	Totale TOS18_PR
	€ 51,22950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 66,65190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,99779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,66497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,31465

	Incidenza manodopera
	18,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 100.12083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.018
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS18_PR
	€ 63,72450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 79,14690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,87204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,10189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,12083

	Incidenza manodopera
	15,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 63.07417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.019
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 31,86820
	€ 31,86820

	Totale TOS18_PR
	€ 31,86820

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 49,86100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,47915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,73402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,07417

	Incidenza manodopera
	28,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.066.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 71.76003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.020
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 38,73450
	€ 38,73450

	Totale TOS18_PR
	€ 38,73450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 56,72730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,50910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,52364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,76003

	Incidenza manodopera
	25,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 79.66312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.021
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 44,98200
	€ 44,98200

	Totale TOS18_PR
	€ 44,98200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 62,97480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,44622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,66312

	Incidenza manodopera
	22,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 88.36405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.022
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 51,86020
	€ 51,86020

	Totale TOS18_PR
	€ 51,86020

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 69,85300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,47795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,36405

	Incidenza manodopera
	20,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 97.04991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.023
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 58,72650
	€ 58,72650

	Totale TOS18_PR
	€ 58,72650

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 76,71930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,50790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,82272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,04991

	Incidenza manodopera
	18,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 116.01732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.024
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 73,72050
	€ 73,72050

	Totale TOS18_PR
	€ 73,72050

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 91,71330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,75700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,54703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,01732

	Incidenza manodopera
	15,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 71.85036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.025
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 36,23550
	€ 36,23550

	Totale TOS18_PR
	€ 36,23550

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 56,79870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,51981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,85036

	Incidenza manodopera
	28,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 81.33406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.026
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 43,73250
	€ 43,73250

	Totale TOS18_PR
	€ 43,73250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 64,29570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,64436

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,39401

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,33406

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 89.23715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.027
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 49,98000
	€ 49,98000

	Totale TOS18_PR
	€ 49,98000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 70,54320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,23715

	Incidenza manodopera
	23,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 100.30147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.028
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 58,72650
	€ 58,72650

	Totale TOS18_PR
	€ 58,72650

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 79,28970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,89346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,11832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,30147

	Incidenza manodopera
	20,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 107.42178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.029
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 64,35520
	€ 64,35520

	Totale TOS18_PR
	€ 64,35520

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 84,91840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,73776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,76562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,42178

	Incidenza manodopera
	19,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 128.75259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.030
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 81,21750
	€ 81,21750

	Totale TOS18_PR
	€ 81,21750

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 101,78070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,26711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,70478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,75259

	Incidenza manodopera
	15,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 83.21575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.031
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 44,36320
	€ 44,36320

	Totale TOS18_PR
	€ 44,36320

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,78320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,86748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,56507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,21575

	Incidenza manodopera
	25,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 95.06285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.032
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 53,72850
	€ 53,72850

	Totale TOS18_PR
	€ 53,72850

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,14850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,27228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,06285

	Incidenza manodopera
	22,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 107.70779
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.033
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS18_PR
	€ 63,72450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 85,14450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,77168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,79162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,70779

	Incidenza manodopera
	19,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 120.35273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.034
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 73,72050
	€ 73,72050

	Totale TOS18_PR
	€ 73,72050

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,14050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,27108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,94116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,35273

	Incidenza manodopera
	17,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 129.83644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.035
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 81,21750
	€ 81,21750

	Totale TOS18_PR
	€ 81,21750

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,63750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,83644

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 253.92244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.036
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 179,30920
	€ 179,30920

	Totale TOS18_PR
	€ 179,30920

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 200,72920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,10938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,08386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 253,92244

	Incidenza manodopera
	8,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 76.72769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.037
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 51,22950
	€ 51,22950

	Totale TOS18_PR
	€ 51,22950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 60,65430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,09815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,97524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,72769

	Incidenza manodopera
	12,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 95.78542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.038
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS18_PR
	€ 63,72450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 75,71970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,35796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,70777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,78542

	Incidenza manodopera
	12,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.039
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 115.14422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.039
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 75,60070
	€ 75,60070

	Totale TOS18_PR
	€ 75,60070

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 91,02310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,65347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,46766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,14422

	Incidenza manodopera
	13,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 132.62134
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.040
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 86,84620
	€ 86,84620

	Totale TOS18_PR
	€ 86,84620

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 104,83900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,72585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,05649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,62134

	Incidenza manodopera
	13,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 147.72000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.041
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 96,21150
	€ 96,21150

	Totale TOS18_PR
	€ 96,21150

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 116,77470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,51621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,42909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,72000

	Incidenza manodopera
	13,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 174.09373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.042
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 116,20350
	€ 116,20350

	Totale TOS18_PR
	€ 116,20350

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 137,62350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,64353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,82670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,09373

	Incidenza manodopera
	12,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100

Prezzo a cad € 15.39252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.098.001
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 100 mm
	cad
	1
	€ 3,60000
	€ 3,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,60000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,39252

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm

Prezzo a cad € 17.66952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.098.002
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 150 mm
	cad
	1
	€ 5,40000
	€ 5,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,96800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,66952

	Incidenza manodopera
	48,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

Prezzo a cad € 15.39252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.099.001
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 100 mm
	cad
	1
	€ 3,60000
	€ 3,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,60000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,39252

	Incidenza manodopera
	55,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.066.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

Prezzo a cad € 19.18752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.099.002
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 150 mm
	cad
	1
	€ 6,60000
	€ 6,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,60000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 15,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04550

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74432

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,18752

	Incidenza manodopera
	44,65%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

Prezzo a cad € 22.22352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.099.003
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 200 mm
	cad
	1
	€ 9,00000
	€ 9,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 17,56800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,22352

	Incidenza manodopera
	38,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 100 mm

Prezzo a cad € 26.50732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.001
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 100 mm
	cad
	1
	€ 14,10000
	€ 14,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,10000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 20,95440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,50732

	Incidenza manodopera
	25,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 100 mm

Prezzo a cad € 29.16382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.002
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 100 mm
	cad
	1
	€ 16,20000
	€ 16,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,20000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,16382

	Incidenza manodopera
	23,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 100 mm

Prezzo a cad € 32.49077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.003
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 100 mm
	cad
	1
	€ 18,83000
	€ 18,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,83000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 25,68440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,85266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,49077

	Incidenza manodopera
	21,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 160 mm

Prezzo a cad € 30.30232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.004
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 160 mm
	cad
	1
	€ 17,10000
	€ 17,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,10000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 23,95440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,30232

	Incidenza manodopera
	22,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 160 mm

Prezzo a cad € 34.19852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.005
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 160 mm
	cad
	1
	€ 20,18000
	€ 20,18000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,18000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 27,03440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,19852

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 160 mm

Prezzo a cad € 38.18327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.006
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 160 mm
	cad
	1
	€ 23,33000
	€ 23,33000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,33000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 30,18440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,52766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,47121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,18327

	Incidenza manodopera
	17,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 160 mm

Prezzo a cad € 42.06682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.007
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 160 mm
	cad
	1
	€ 26,40000
	€ 26,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 33,25440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,98816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,82426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,06682

	Incidenza manodopera
	16,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 200 mm

Prezzo a cad € 34.19852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.008
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 200 mm
	cad
	1
	€ 20,18000
	€ 20,18000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,18000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 27,03440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,19852

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 200 mm

Prezzo a cad € 39.22057
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.009
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 200 mm
	cad
	1
	€ 24,15000
	€ 24,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,15000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 31,00440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,22057

	Incidenza manodopera
	17,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 200 mm

Prezzo a cad € 43.87577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.010
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 200 mm
	cad
	1
	€ 27,83000
	€ 27,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,83000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 34,68440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,20266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,87577

	Incidenza manodopera
	15,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 200 mm

Prezzo a cad € 50.49627
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.011
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 200 mm
	cad
	1
	€ 31,35000
	€ 31,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,35000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,91800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,49627

	Incidenza manodopera
	16,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 300 mm

Prezzo a cad € 50.49627
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.012
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 300 mm
	cad
	1
	€ 31,35000
	€ 31,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,35000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,91800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,49627

	Incidenza manodopera
	16,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 300 mm

Prezzo a cad € 56.66947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.013
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 300 mm
	cad
	1
	€ 36,23000
	€ 36,23000

	Totale TOS18_PR
	€ 36,23000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 44,79800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,71970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,15177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,66947

	Incidenza manodopera
	15,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 300 mm

Prezzo a cad € 63.82532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.014
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 300 mm
	cad
	1
	€ 41,03000
	€ 41,03000

	Totale TOS18_PR
	€ 41,03000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 50,45480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,56822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,80230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,82532

	Incidenza manodopera
	14,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 600 mm

Prezzo a cad € 146.74607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.015
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 600 mm
	cad
	1
	€ 106,58000
	€ 106,58000

	Totale TOS18_PR
	€ 106,58000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 116,00480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,40072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,34055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,74607

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 218.84778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.001
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 152,43900
	€ 152,43900

	Totale TOS18_PR
	€ 152,43900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 173,00220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,95033

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,84778

	Incidenza manodopera
	9,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 189.61389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.002
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 129,32920
	€ 129,32920

	Totale TOS18_PR
	€ 129,32920

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 149,89240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,48386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,23763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,61389

	Incidenza manodopera
	10,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 218.84778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.003
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 152,43900
	€ 152,43900

	Totale TOS18_PR
	€ 152,43900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 173,00220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,95033

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,84778

	Incidenza manodopera
	9,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 250.46013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.004
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 177,42900
	€ 177,42900

	Totale TOS18_PR
	€ 177,42900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 197,99220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,69883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,76910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 250,46013

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 282.07248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.005
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 202,41900
	€ 202,41900

	Totale TOS18_PR
	€ 202,41900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 222,98220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,44733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,66895

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,64295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 282,07248

	Incidenza manodopera
	7,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 186.73867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.006
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 126,19950
	€ 126,19950

	Totale TOS18_PR
	€ 126,19950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 147,61950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,14293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,97624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,73867

	Incidenza manodopera
	11,47%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 220.72947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.007
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 153,06970
	€ 153,06970

	Totale TOS18_PR
	€ 153,06970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 174,48970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,17346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,06632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,72947

	Incidenza manodopera
	9,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.068.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 262.11154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.008
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 184,92600
	€ 184,92600

	Totale TOS18_PR
	€ 184,92600

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 207,20280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,08042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,82832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,11154

	Incidenza manodopera
	8,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 300.04636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.009
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 214,91400
	€ 214,91400

	Totale TOS18_PR
	€ 214,91400

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 237,19080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,57862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,27694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 300,04636

	Incidenza manodopera
	7,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 337.98118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.010
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 244,90200
	€ 244,90200

	Totale TOS18_PR
	€ 244,90200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 267,17880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,07682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,72556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 337,98118

	Incidenza manodopera
	6,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 222.00902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.011
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 154,93800
	€ 154,93800

	Totale TOS18_PR
	€ 154,93800

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 175,50120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,32518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,18264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 222,00902

	Incidenza manodopera
	9,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 264.18893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.012
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 187,42500
	€ 187,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 187,42500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 208,84500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,32675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,01718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 264,18893

	Incidenza manodopera
	8,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 312.69130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.013
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 224,91000
	€ 224,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 224,91000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 247,18680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,07802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,42648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 312,69130

	Incidenza manodopera
	7,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 357.24966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.014
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 259,27720
	€ 259,27720

	Totale TOS18_PR
	€ 259,27720

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 22,61000
	€ 12,20940

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 20,23000
	€ 10,92420

	Totale TOS18_RU
	€ 23,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 282,41080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,36162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84723

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,47724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,24966

	Incidenza manodopera
	6,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 403.37359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.015
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 294,88200
	€ 294,88200

	Totale TOS18_PR
	€ 294,88200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 22,61000
	€ 12,66160

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 20,23000
	€ 11,32880

	Totale TOS18_RU
	€ 23,99040

	Totale Parziale (A)
	€ 318,87240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,83086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,95662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,67033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 403,37359

	Incidenza manodopera
	5,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 452.67380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.016
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 332,99770
	€ 332,99770

	Totale TOS18_PR
	€ 332,99770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 22,61000
	€ 13,11380

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 20,23000
	€ 11,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 24,84720

	Totale Parziale (A)
	€ 357,84490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,67674

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,07353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,15216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 452,67380

	Incidenza manodopera
	5,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 314.76869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.017
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 227,40900
	€ 227,40900

	Totale TOS18_PR
	€ 227,40900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 248,82900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,32435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,61534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 314,76869

	Incidenza manodopera
	6,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 364.06890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.018
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 265,52470
	€ 265,52470

	Totale TOS18_PR
	€ 265,52470

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 287,80150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,17023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,09717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 364,06890

	Incidenza manodopera
	6,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 415.73251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.019
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 305,50870
	€ 305,50870

	Totale TOS18_PR
	€ 305,50870

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 22,61000
	€ 12,20940

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 20,23000
	€ 10,92420

	Totale TOS18_RU
	€ 23,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 328,64230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,29635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,98593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,79386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 415,73251

	Incidenza manodopera
	5,56%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 468.97674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.020
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 346,74220
	€ 346,74220

	Totale TOS18_PR
	€ 346,74220

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 22,61000
	€ 12,66160

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 20,23000
	€ 11,32880

	Totale TOS18_RU
	€ 23,99040

	Totale Parziale (A)
	€ 370,73260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,60989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,63425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 468,97674

	Incidenza manodopera
	5,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 538.02714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.021
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 400,47070
	€ 400,47070

	Totale TOS18_PR
	€ 400,47070

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 22,61000
	€ 13,11380

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 20,23000
	€ 11,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 24,84720

	Totale Parziale (A)
	€ 425,31790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,79769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,91156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 538,02714

	Incidenza manodopera
	4,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.068.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 775.57656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.022
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 587,40000
	€ 587,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 587,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 613,10400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,96560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,83931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,50696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 775,57656

	Incidenza manodopera
	3,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 538.61423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.023
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 399,22120
	€ 399,22120

	Totale TOS18_PR
	€ 399,22120

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,62
	€ 22,61000
	€ 14,01820

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,62
	€ 20,23000
	€ 12,54260

	Totale TOS18_RU
	€ 26,56080

	Totale Parziale (A)
	€ 425,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,86730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,96493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 538,61423

	Incidenza manodopera
	4,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 605.28618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.024
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 451,06950
	€ 451,06950

	Totale TOS18_PR
	€ 451,06950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,64
	€ 22,61000
	€ 14,47040

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,64
	€ 20,23000
	€ 12,94720

	Totale TOS18_RU
	€ 27,41760

	Totale Parziale (A)
	€ 478,48710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,77307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,43546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,02602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 605,28618

	Incidenza manodopera
	4,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 696.46523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.025
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 522,29100
	€ 522,29100

	Totale TOS18_PR
	€ 522,29100

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,66
	€ 22,61000
	€ 14,92260

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,66
	€ 20,23000
	€ 13,35180

	Totale TOS18_RU
	€ 28,27440

	Totale Parziale (A)
	€ 550,56540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,58481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,65170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,31502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 696,46523

	Incidenza manodopera
	4,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm

Prezzo a cad € 878.53731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.026
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 665,36470
	€ 665,36470

	Totale TOS18_PR
	€ 665,36470

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,68
	€ 22,61000
	€ 15,37480

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,68
	€ 20,23000
	€ 13,75640

	Totale TOS18_RU
	€ 29,13120

	Totale Parziale (A)
	€ 694,49590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,17439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,08349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,86703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 878,53731

	Incidenza manodopera
	3,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm

Prezzo a cad € 953.91019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.027
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 2000 mm
	cad
	1
	€ 724,09120
	€ 724,09120

	Totale TOS18_PR
	€ 724,09120

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,7
	€ 22,61000
	€ 15,82700

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,7
	€ 20,23000
	€ 14,16100

	Totale TOS18_RU
	€ 29,98800

	Totale Parziale (A)
	€ 754,07920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,11188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,26224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,71911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 953,91019

	Incidenza manodopera
	3,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Prezzo a cad € 111.47813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.001
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 77,79000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 88,12500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,21875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,13438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,47813

	Incidenza manodopera
	9,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Prezzo a cad € 111.47813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.002
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 77,79000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 88,12500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,21875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,13438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,47813

	Incidenza manodopera
	9,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Prezzo a cad € 113.04698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.003
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 77,79000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 89,36520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,40478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,27700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 113,04698

	Incidenza manodopera
	10,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Prezzo a cad € 129.35283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.004
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%
	cad
	1
	€ 75,39000
	€ 75,39000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,68000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 102,25520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,33828

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,75935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,35283

	Incidenza manodopera
	8,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Prezzo a cad € 241.93378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.005
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%
	cad
	1
	€ 163,56000
	€ 163,56000

	Totale TOS18_PR
	€ 178,85000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 191,25200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,68780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,99398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,93378

	Incidenza manodopera
	5,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Prezzo a cad € 255.67168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.006
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%
	cad
	1
	€ 174,42000
	€ 174,42000

	Totale TOS18_PR
	€ 189,71000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 202,11200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,31680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,24288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 255,67168

	Incidenza manodopera
	4,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.069.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Prezzo a cad € 142.35298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.007
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,13000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,53200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,87980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,94118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,35298

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Prezzo a cad € 142.35298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.008
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,13000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,53200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,87980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,94118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,35298

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Prezzo a cad € 144.44478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.009
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,13000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 21,11000
	€ 7,17740

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 20,23000
	€ 6,87820

	Totale TOS18_RU
	€ 14,05560

	Totale Parziale (A)
	€ 114,18560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,12784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,13134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,44478

	Incidenza manodopera
	9,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Prezzo a cad € 144.44478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.010
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,13000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 21,11000
	€ 7,17740

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 20,23000
	€ 6,87820

	Totale TOS18_RU
	€ 14,05560

	Totale Parziale (A)
	€ 114,18560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,12784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,13134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,44478

	Incidenza manodopera
	9,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Prezzo a cad € 328.01349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.011
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%
	cad
	1
	€ 228,30000
	€ 228,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 243,59000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 259,29920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,89488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,81941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 328,01349

	Incidenza manodopera
	4,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Prezzo a cad € 344.10429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.012
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%
	cad
	1
	€ 241,02000
	€ 241,02000

	Totale TOS18_PR
	€ 256,31000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 272,01920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,80288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,81606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,28221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 344,10429

	Incidenza manodopera
	4,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Prezzo a cad € 168.78769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.013
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,96000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS18_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 133,42900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,78769

	Incidenza manodopera
	8,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Prezzo a cad € 168.78769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.014
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,96000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS18_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 133,42900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,78769

	Incidenza manodopera
	8,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Prezzo a cad € 169.83359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.015
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,96000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 21,11000
	€ 7,81070

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 20,23000
	€ 7,48510

	Totale TOS18_RU
	€ 15,29580

	Totale Parziale (A)
	€ 134,25580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,13837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,43942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,83359

	Incidenza manodopera
	9,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Prezzo a cad € 169.83359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.016
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,96000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 21,11000
	€ 7,81070

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 20,23000
	€ 7,48510

	Totale TOS18_RU
	€ 15,29580

	Totale Parziale (A)
	€ 134,25580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,13837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,43942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,83359

	Incidenza manodopera
	9,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Prezzo a cad € 388.56499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.017
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%
	cad
	1
	€ 275,34000
	€ 275,34000

	Totale TOS18_PR
	€ 290,63000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 307,16600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,07490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,32409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 388,56499

	Incidenza manodopera
	4,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Prezzo a cad € 408.67849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.018
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%
	cad
	1
	€ 291,24000
	€ 291,24000

	Totale TOS18_PR
	€ 306,53000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 323,06600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,45990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,96920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,15259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 408,67849

	Incidenza manodopera
	4,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Prezzo a cad € 181.26489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.019
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,41000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 143,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,49386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,47863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,26489

	Incidenza manodopera
	8,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.069.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Prezzo a cad € 181.26489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.020
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,41000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 143,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,49386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,47863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,26489

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Prezzo a cad € 182.31079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.021
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,41000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 144,11920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,61788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,57371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,31079

	Incidenza manodopera
	8,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Prezzo a cad € 182.31079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.022
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,41000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 144,11920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,61788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,57371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,31079

	Incidenza manodopera
	8,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Prezzo a cad € 465.66269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.023
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%
	cad
	1
	€ 335,46000
	€ 335,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 350,75000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 368,11280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,21692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,10434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,33297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 465,66269

	Incidenza manodopera
	3,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Prezzo a cad € 490.93739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.024
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%
	cad
	1
	€ 355,44000
	€ 355,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 370,73000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 388,09280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,21392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,63067

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 490,93739

	Incidenza manodopera
	3,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.070.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Prezzo a cad € 296.24740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.044.001
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 172,15000
	€ 172,15000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 174,21167

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 234,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,12815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,93158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,24740

	Incidenza manodopera
	20,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.070.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Prezzo a cad € 296.24740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.044.002
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 172,15000
	€ 172,15000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 174,21167

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 234,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,12815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,93158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,24740

	Incidenza manodopera
	20,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.070.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Prezzo a cad € 310.16240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.044.003
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 183,15000
	€ 183,15000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 185,21167

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 245,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,77815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,16240

	Incidenza manodopera
	19,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.070.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Prezzo a cad € 363.44167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.044.004
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 216,70000
	€ 216,70000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 218,76167

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 287,30567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,09585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,04015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 363,44167

	Incidenza manodopera
	18,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h


Prezzo a cad € 304.93121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 169,40000
	€ 169,40000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 172,50834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 241,05234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,15785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,72316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,72102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,93121

	Incidenza manodopera
	22,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h


Prezzo a cad € 304.93121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 169,40000
	€ 169,40000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 172,50834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 241,05234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,15785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,72316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,72102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,93121

	Incidenza manodopera
	22,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h


Prezzo a cad € 326.04507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 180,95000
	€ 180,95000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 184,05834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS18_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 257,74314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,66147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,64046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 326,04507

	Incidenza manodopera
	22,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h


Prezzo a cad € 365.70282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 212,30000
	€ 212,30000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 215,40834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS18_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 289,09314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,36397

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,24571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,70282

	Incidenza manodopera
	20,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.071.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h


Prezzo a cad € 390.54843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 226,80000
	€ 226,80000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 229,90834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS18_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 308,73394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,31009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,50440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 390,54843

	Incidenza manodopera
	20,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.071.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h


Prezzo a cad € 438.93468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 265,05000
	€ 265,05000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 268,15834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS18_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 346,98394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,04759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,90315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,93468

	Incidenza manodopera
	17,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.071.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 462.62459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.007
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 280,35000
	€ 280,35000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 283,45834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 22,61000
	€ 43,41120

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 20,23000
	€ 38,84160

	Totale TOS18_RU
	€ 82,25280

	Totale Parziale (A)
	€ 365,71114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,85667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,09713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,05678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 462,62459

	Incidenza manodopera
	17,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h


Prezzo a cad € 491.21916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.008
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 296,10000
	€ 296,10000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 299,20834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,08
	€ 22,61000
	€ 47,02880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,08
	€ 20,23000
	€ 42,07840

	Totale TOS18_RU
	€ 89,10720

	Totale Parziale (A)
	€ 388,31554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,24733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,65629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 491,21916

	Incidenza manodopera
	18,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h


Prezzo a cad € 566.34852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.009
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h
	cad
	1
	€ 350,35000
	€ 350,35000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 353,45834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,2
	€ 22,61000
	€ 49,74200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,2
	€ 20,23000
	€ 44,50600

	Totale TOS18_RU
	€ 94,24800

	Totale Parziale (A)
	€ 447,70634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,15595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,34312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,48623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 566,34852

	Incidenza manodopera
	16,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.072.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h


Prezzo a cad € 327.89096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h
	cad
	1
	€ 187,55000
	€ 187,55000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 190,65834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 259,20234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,88035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,80827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,89096

	Incidenza manodopera
	20,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.072.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h


Prezzo a cad € 327.89096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h
	cad
	1
	€ 187,55000
	€ 187,55000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 190,65834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 259,20234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,88035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,80827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,89096

	Incidenza manodopera
	20,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.072.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h


Prezzo a cad € 349.70057
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h
	cad
	1
	€ 199,65000
	€ 199,65000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 202,75834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS18_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 276,44314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,46647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,82933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,79096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,70057

	Incidenza manodopera
	21,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.072.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h


Prezzo a cad € 394.92432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h
	cad
	1
	€ 235,40000
	€ 235,40000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 238,50834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS18_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 312,19314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,82897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,90221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 394,92432

	Incidenza manodopera
	18,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.072.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h


Prezzo a cad € 427.17018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h
	cad
	1
	€ 255,75000
	€ 255,75000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 258,85834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS18_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 337,68394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,65259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,01305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,83365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 427,17018

	Incidenza manodopera
	18,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.072.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 475.33784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 290,40000
	€ 290,40000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 293,50834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 22,61000
	€ 43,41120

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 20,23000
	€ 38,84160

	Totale TOS18_RU
	€ 82,25280

	Totale Parziale (A)
	€ 375,76114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,36417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,12728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,21253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 475,33784

	Incidenza manodopera
	17,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 7.63056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 3,58340
	€ 3,58340

	TOS18_PR.P30.034.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 3,58340
	€ 0,53751

	Totale TOS18_PR
	€ 4,12091

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 24,22000
	€ 1,08990

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 18,25000
	€ 0,82125

	Totale TOS18_RU
	€ 1,91115

	Totale Parziale (A)
	€ 6,03206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,63056

	Incidenza manodopera
	25,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 8.57414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 4,23202
	€ 4,23202

	TOS18_PR.P30.034.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 4,23202
	€ 0,63480

	Totale TOS18_PR
	€ 4,86682

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 24,22000
	€ 1,08990

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 18,25000
	€ 0,82125

	Totale TOS18_RU
	€ 1,91115

	Totale Parziale (A)
	€ 6,77797

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,57414

	Incidenza manodopera
	22,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 10.49059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 4,99544
	€ 4,99544

	TOS18_PR.P30.034.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 4,99544
	€ 0,74932

	Totale TOS18_PR
	€ 5,74476

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 8,29296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,49059

	Incidenza manodopera
	24,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 11.64054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 5,78592
	€ 5,78592

	TOS18_PR.P30.034.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 14 - De (mm) 16.
	
	0,15
	€ 5,78592
	€ 0,86789

	Totale TOS18_PR
	€ 6,65381

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 9,20201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,64054

	Incidenza manodopera
	21,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 13.55699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 6,54934
	€ 6,54934

	TOS18_PR.P30.034.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 6,54934
	€ 0,98240

	Totale TOS18_PR
	€ 7,53174

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS18_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 10,71699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,55699

	Incidenza manodopera
	23,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

Prezzo a m € 18.07984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.006
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 8,18114
	€ 8,18114

	TOS18_PR.P30.034.015
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 20 - De (mm) 22.
	
	0,15
	€ 8,18114
	€ 1,22717

	Totale TOS18_PR
	€ 9,40831

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 24,22000
	€ 2,78530

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 18,25000
	€ 2,09875

	Totale TOS18_RU
	€ 4,88405

	Totale Parziale (A)
	€ 14,29236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14385

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,07984

	Incidenza manodopera
	27,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

Prezzo a m € 23.64231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 12,00480
	€ 12,00480

	TOS18_PR.P30.035.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22
	
	0,15
	€ 12,00480
	€ 1,80072

	Totale TOS18_PR
	€ 13,80552

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 24,22000
	€ 2,78530

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 18,25000
	€ 2,09875

	Totale TOS18_RU
	€ 4,88405

	Totale Parziale (A)
	€ 18,68957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,64231

	Incidenza manodopera
	20,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

Prezzo a m € 29.28991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28
	m
	1
	€ 15,51768
	€ 15,51768

	TOS18_PR.P30.035.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28
	
	0,15
	€ 15,51768
	€ 2,32765

	Totale TOS18_PR
	€ 17,84533

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,125
	€ 24,22000
	€ 3,02750

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,125
	€ 18,25000
	€ 2,28125

	Totale TOS18_RU
	€ 5,30875

	Totale Parziale (A)
	€ 23,15408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,28991

	Incidenza manodopera
	18,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

Prezzo a m € 37.41441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35
	m
	1
	€ 20,36388
	€ 20,36388

	TOS18_PR.P30.035.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante -  Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35
	
	0,15
	€ 20,36388
	€ 3,05458

	Totale TOS18_PR
	€ 23,41846

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,145
	€ 24,22000
	€ 3,51190

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,145
	€ 18,25000
	€ 2,64625

	Totale TOS18_RU
	€ 6,15815

	Totale Parziale (A)
	€ 29,57661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40131

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,41441

	Incidenza manodopera
	16,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

Prezzo a m € 45.45749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42
	m
	1
	€ 24,41550
	€ 24,41550

	TOS18_PR.P30.035.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42
	
	0,15
	€ 24,41550
	€ 3,66233

	Totale TOS18_PR
	€ 28,07783

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,185
	€ 24,22000
	€ 4,48070

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,185
	€ 18,25000
	€ 3,37625

	Totale TOS18_RU
	€ 7,85695

	Totale Parziale (A)
	€ 35,93478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13250

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,45749

	Incidenza manodopera
	17,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

Prezzo a m € 58.43677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54
	m
	1
	€ 31,86028
	€ 31,86028

	TOS18_PR.P30.035.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54
	
	0,15
	€ 31,86028
	€ 4,77904

	Totale TOS18_PR
	€ 36,63932

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,225
	€ 24,22000
	€ 5,44950

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,225
	€ 18,25000
	€ 4,10625

	Totale TOS18_RU
	€ 9,55575

	Totale Parziale (A)
	€ 46,19507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,31243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,43677

	Incidenza manodopera
	16,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 9.04003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 3,99832
	€ 3,99832

	TOS18_PR.P30.036.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 3,99832
	€ 0,59975

	Totale TOS18_PR
	€ 4,59807

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,14627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,04003

	Incidenza manodopera
	28,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 9.85955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 4,56166
	€ 4,56166

	TOS18_PR.P30.036.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 4,56166
	€ 0,68425

	Totale TOS18_PR
	€ 5,24591

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79411

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85955

	Incidenza manodopera
	25,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 12.43612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 5,40954
	€ 5,40954

	TOS18_PR.P30.036.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 5,40954
	€ 0,81143

	Totale TOS18_PR
	€ 6,22097

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 9,83092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,43612

	Incidenza manodopera
	29,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 13.71609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 6,28940
	€ 6,28940

	TOS18_PR.P30.036.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16
	
	0,15
	€ 6,28940
	€ 0,94341

	Totale TOS18_PR
	€ 7,23281

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 10,84276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,71609

	Incidenza manodopera
	26,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 16.26880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 7,12088
	€ 7,12088

	TOS18_PR.P30.036.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 7,12088
	€ 1,06813

	Totale TOS18_PR
	€ 8,18901

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 12,86071

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,26880

	Incidenza manodopera
	28,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.076.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'


Prezzo a kg € 7.19292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.002
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1/2'
	kg
	1
	€ 1,99000
	€ 1,99000

	TOS18_PR.P30.030.021
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“
	
	0,15
	€ 1,99000
	€ 0,29850

	Totale TOS18_PR
	€ 2,28850

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 5,68610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,19292

	Incidenza manodopera
	47,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'


Prezzo a kg € 5.97295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.003
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3/4'
	kg
	1
	€ 1,89000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P30.030.022
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“
	
	0,15
	€ 1,89000
	€ 0,28350

	Totale TOS18_PR
	€ 2,17350

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 4,72170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,97295

	Incidenza manodopera
	42,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"


Prezzo a kg € 4.50568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.004
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.023
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,04
	€ 24,22000
	€ 0,96880

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,04
	€ 18,25000
	€ 0,73000

	Totale TOS18_RU
	€ 1,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 3,56180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,50568

	Incidenza manodopera
	37,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.005
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/4
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.024
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.006
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/2
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.025
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.007
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.026
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"


Prezzo a kg € 3.69981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.008
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'1/2
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.027
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,025
	€ 24,22000
	€ 0,60550

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,025
	€ 18,25000
	€ 0,45625

	Totale TOS18_RU
	€ 1,06175

	Totale Parziale (A)
	€ 2,92475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,69981

	Incidenza manodopera
	28,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"


Prezzo a kg € 3.37746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.009
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.028
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,019
	€ 24,22000
	€ 0,46018

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,019
	€ 18,25000
	€ 0,34675

	Totale TOS18_RU
	€ 0,80693

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37746

	Incidenza manodopera
	23,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"


Prezzo a kg € 3.43119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.010
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 4'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.029
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,02
	€ 24,22000
	€ 0,48440

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,02
	€ 18,25000
	€ 0,36500

	Totale TOS18_RU
	€ 0,84940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,43119

	Incidenza manodopera
	24,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm


Prezzo a cad € 37.20922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.001
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32 mm
	cad
	1
	€ 22,80000
	€ 22,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,80000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 29,41440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,20922

	Incidenza manodopera
	17,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm


Prezzo a cad € 39.48622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.002
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 24,60000
	€ 24,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 31,21440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,48622

	Incidenza manodopera
	16,75%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm


Prezzo a cad € 45.62602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.003
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50 mm
	cad
	1
	€ 27,80000
	€ 27,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,80000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 36,06800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,62602

	Incidenza manodopera
	18,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm


Prezzo a cad € 60.43563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.004
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65 mm
	cad
	1
	€ 36,20000
	€ 36,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 36,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 47,77520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,16628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,49415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,43563

	Incidenza manodopera
	19,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm


Prezzo a cad € 76.00424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.005
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80 mm
	cad
	1
	€ 45,20000
	€ 45,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 60,08240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,01236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,90948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,00424

	Incidenza manodopera
	19,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm


Prezzo a cad € 88.75594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.006
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100 mm
	cad
	1
	€ 52,80000
	€ 52,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 52,80000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 70,16280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,52442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,75594

	Incidenza manodopera
	19,56%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm


Prezzo a cad € 117.69965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.007
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125 mm
	cad
	1
	€ 73,20000
	€ 73,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 73,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,48
	€ 21,11000
	€ 10,13280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 19,84320

	Totale Parziale (A)
	€ 93,04320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,95648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,69997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,69965

	Incidenza manodopera
	16,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.078.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm


Prezzo a cad € 184.56451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.008
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150 mm
	cad
	1
	€ 99,60000
	€ 99,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 99,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,12
	€ 21,11000
	€ 23,64320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,12
	€ 20,23000
	€ 22,65760

	Totale TOS18_RU
	€ 46,30080

	Totale Parziale (A)
	€ 145,90080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,88512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,77859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 184,56451

	Incidenza manodopera
	25,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm


Prezzo a cad € 221.47114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.009
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200 mm
	cad
	1
	€ 117,20000
	€ 117,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 117,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,4
	€ 21,11000
	€ 29,55400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 57,87600

	Totale Parziale (A)
	€ 175,07600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,26140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,13374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 221,47114

	Incidenza manodopera
	26,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad € 27.40691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,11400
	€ 2,15460

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 7,85798

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 21,66554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24983

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,40691

	Incidenza manodopera
	50,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad € 31.41080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,11400
	€ 2,15460

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 11,02311

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 24,83067

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,41080

	Incidenza manodopera
	43,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - punto luce deviato

Prezzo a cad € 49.51199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,09000
	€ 0,84240

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,11400
	€ 4,30920

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,38789
	€ 0,77578

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 15,03869

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 39,13991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,87099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11742

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,50109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,51199

	Incidenza manodopera
	48,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Prezzo a cad € 53.45688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	18,72
	€ 0,09000
	€ 1,68480

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	56,7
	€ 0,11400
	€ 6,46380

	TOS18_PR.P62.001.007
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - invertitore 16A
	cad
	1
	€ 4,67500
	€ 4,67500

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,38789
	€ 1,16367

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,64178
	€ 1,92534

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	3
	€ 1,21000
	€ 3,63000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	4
	€ 0,07464
	€ 0,29856

	Totale TOS18_PR
	€ 21,17500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,51
	€ 21,11000
	€ 10,76610

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,51
	€ 20,23000
	€ 10,31730

	Totale TOS18_RU
	€ 21,08340

	Totale Parziale (A)
	€ 42,25840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,33876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,85972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,45688

	Incidenza manodopera
	39,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 25.11635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20960
	€ 3,96144

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,72088
	€ 1,44176

	Totale TOS18_PR
	€ 10,76002

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 19,85482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,11635

	Incidenza manodopera
	36,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad € 32.03696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20960
	€ 3,96144

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	5
	€ 0,72088
	€ 3,60440

	Totale TOS18_PR
	€ 14,99066

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 25,32566

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,79885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,03696

	Incidenza manodopera
	32,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 31.47110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	33,6
	€ 0,20960
	€ 7,04256

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,72088
	€ 1,44176

	Totale TOS18_PR
	€ 15,03942

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,11000
	€ 5,02418

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 20,23000
	€ 4,81474

	Totale TOS18_RU
	€ 9,83892

	Totale Parziale (A)
	€ 24,87834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,47110

	Incidenza manodopera
	31,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad € 91.08301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20960
	€ 3,96144

	TOS18_PR.P62.005.005
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 44,08470
	€ 44,08470

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.005
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq
	cad
	2
	€ 0,18661
	€ 0,37322

	Totale TOS18_PR
	€ 51,99382

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,484
	€ 21,11000
	€ 10,21724

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,484
	€ 20,23000
	€ 9,79132

	Totale TOS18_RU
	€ 20,00856

	Totale Parziale (A)
	€ 72,00238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,80036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,28027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,08301

	Incidenza manodopera
	21,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad € 75.55390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	0,2
	€ 0,62348
	€ 0,12470

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20960
	€ 3,96144

	TOS18_PR.P62.005.011
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento
	cad
	1
	€ 42,50400
	€ 42,50400

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 49,39141

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 59,72641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,95896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,86854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,55390

	Incidenza manodopera
	13,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad € 14.56421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	12,6
	€ 0,16000
	€ 2,01600

	TOS18_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	1
	€ 0,62348
	€ 0,62348

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,23737

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,176
	€ 21,11000
	€ 3,71536

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,176
	€ 20,23000
	€ 3,56048

	Totale TOS18_RU
	€ 7,27584

	Totale Parziale (A)
	€ 11,51321

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,56421

	Incidenza manodopera
	49,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a cad € 31.69363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	15,6
	€ 0,09000
	€ 1,40400

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS18_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
	m
	15,75
	€ 0,32900
	€ 5,18175

	Totale TOS18_PR
	€ 15,62945

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 25,05425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,69363

	Incidenza manodopera
	29,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad € 205.51673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	TOS18_PR.P61.052.021
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A
	cad
	1
	€ 28,07935
	€ 28,07935

	TOS18_PR.P61.060.012
	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A
	cad
	1
	€ 96,86135
	€ 96,86135

	Totale TOS18_PR
	€ 139,84430

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,528
	€ 22,61000
	€ 11,93808

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 20,23000
	€ 10,68144

	Totale TOS18_RU
	€ 22,61952

	Totale Parziale (A)
	€ 162,46382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,36957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,68334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 205,51673

	Incidenza manodopera
	11,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

Prezzo a cad € 140.88238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.050.006
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.079.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 41,03617
	€ 41,03617

	Totale TOS18_PR
	€ 73,67027

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,88
	€ 22,61000
	€ 19,89680

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,88
	€ 20,23000
	€ 17,80240

	Totale TOS18_RU
	€ 37,69920

	Totale Parziale (A)
	€ 111,36947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,70542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,80749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,88238

	Incidenza manodopera
	26,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

Prezzo a cad € 18.15393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.003
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 9,54000
	€ 9,54000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,54000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 22,61000
	€ 2,53910

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 20,23000
	€ 2,27183

	Totale TOS18_RU
	€ 4,81093

	Totale Parziale (A)
	€ 14,35093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65036

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,15393

	Incidenza manodopera
	26,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad € 23.61656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	Totale TOS18_PR
	€ 12,22180

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 22,61000
	€ 3,40281

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 20,23000
	€ 3,04462

	Totale TOS18_RU
	€ 6,44743

	Totale Parziale (A)
	€ 18,66922

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,61656

	Incidenza manodopera
	27,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 37.33808
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,54620
	€ 22,54620

	Totale TOS18_PR
	€ 22,54620

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 22,61000
	€ 3,67865

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 20,23000
	€ 3,29142

	Totale TOS18_RU
	€ 6,97007

	Totale Parziale (A)
	€ 29,51627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,42744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,39437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,33808

	Incidenza manodopera
	18,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 51.84531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.006
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 33,49600
	€ 33,49600

	Totale TOS18_PR
	€ 33,49600

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 22,61000
	€ 3,95223

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 20,23000
	€ 3,53620

	Totale TOS18_RU
	€ 7,48843

	Totale Parziale (A)
	€ 40,98443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,14766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,84531

	Incidenza manodopera
	14,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 30.91091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	Totale TOS18_PR
	€ 14,90360

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 22,61000
	€ 5,03073

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 20,23000
	€ 4,50118

	Totale TOS18_RU
	€ 9,53191

	Totale Parziale (A)
	€ 24,43550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66533

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,91091

	Incidenza manodopera
	30,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Prezzo a cad € 41.52631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,92800
	€ 19,92800

	Totale TOS18_PR
	€ 19,92800

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 22,61000
	€ 6,80787

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 20,23000
	€ 6,09125

	Totale TOS18_RU
	€ 12,89912

	Totale Parziale (A)
	€ 32,82712

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,92407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,77512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,52631

	Incidenza manodopera
	31,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Prezzo a cad € 61.15933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.014
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 34,45000
	€ 34,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 34,45000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 22,61000
	€ 7,33468

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 20,23000
	€ 6,56261

	Totale TOS18_RU
	€ 13,89729

	Totale Parziale (A)
	€ 48,34730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,15933

	Incidenza manodopera
	22,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 84.15418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.015
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 52,13080
	€ 52,13080

	Totale TOS18_PR
	€ 52,13080

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 22,61000
	€ 7,59696

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 20,23000
	€ 6,79728

	Totale TOS18_RU
	€ 14,39424

	Totale Parziale (A)
	€ 66,52504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,97876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,65038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,15418

	Incidenza manodopera
	17,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

Prezzo a cad € 51.94963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.019
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 31,53500
	€ 31,53500

	Totale TOS18_PR
	€ 31,53500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 22,61000
	€ 5,03073

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 20,23000
	€ 4,50118

	Totale TOS18_RU
	€ 9,53191

	Totale Parziale (A)
	€ 41,06690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,94963

	Incidenza manodopera
	18,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.039
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 

Prezzo a cad € 74.84473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.020
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 46,26667
	€ 46,26667

	Totale TOS18_PR
	€ 46,26667

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 22,61000
	€ 6,80787

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 20,23000
	€ 6,09125

	Totale TOS18_RU
	€ 12,89912

	Totale Parziale (A)
	€ 59,16579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,87487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,80407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,84473

	Incidenza manodopera
	17,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

Prezzo a cad € 106.91553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.021
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 70,62091
	€ 70,62091

	Totale TOS18_PR
	€ 70,62091

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 22,61000
	€ 7,33468

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 20,23000
	€ 6,56261

	Totale TOS18_RU
	€ 13,89729

	Totale Parziale (A)
	€ 84,51821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,67773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,91553

	Incidenza manodopera
	13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 

Prezzo a cad € 150.27471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.022
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 104,40000
	€ 104,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 104,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 22,61000
	€ 7,59696

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 20,23000
	€ 6,79728

	Totale TOS18_RU
	€ 14,39424

	Totale Parziale (A)
	€ 118,79424

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,81914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,66134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,27471

	Incidenza manodopera
	9,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65,  72 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 353.83253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.002.004
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.
	cad
	1
	€ 174,03620
	€ 174,03620

	TOS18_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	3
	€ 14,17858
	€ 42,53574

	TOS18_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 10,50465
	€ 10,50465

	TOS18_PR.P61.004.019
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 5,51629
	€ 5,51629

	TOS18_PR.P61.004.024
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650
	cad
	1
	€ 14,98663
	€ 14,98663

	Totale TOS18_PR
	€ 247,57951

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,75
	€ 22,61000
	€ 16,95750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS18_RU
	€ 32,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 279,70951

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,95643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,62935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,16659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 353,83253

	Incidenza manodopera
	9,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 600x 500 x200  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA  IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65,  96 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 443.07465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.002.005
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.
	cad
	1
	€ 226,96720
	€ 226,96720

	TOS18_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	3
	€ 15,63307
	€ 46,89921

	TOS18_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,96991
	€ 11,96991

	TOS18_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 6,59369
	€ 6,59369

	TOS18_PR.P61.004.025
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650
	cad
	1
	€ 14,98663
	€ 14,98663

	Totale TOS18_PR
	€ 307,41664

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 22,61000
	€ 22,61000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 350,25664

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,53850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,78808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,27951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 443,07465

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65,  120 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 593.53520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.002.006
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.
	cad
	1
	€ 316,36540
	€ 316,36540

	TOS18_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	4
	€ 15,63307
	€ 62,53228

	TOS18_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,96991
	€ 11,96991

	TOS18_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 6,59369
	€ 6,59369

	TOS18_PR.P61.004.026
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800
	cad
	1
	€ 18,18651
	€ 18,18651

	Totale TOS18_PR
	€ 415,64779

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 22,61000
	€ 28,26250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 53,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 469,19779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,37967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,05570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,95775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 593,53520

	Incidenza manodopera
	9,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65,  216 moduli  sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 791.16834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.003.007
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.
	cad
	1
	€ 329,76600
	€ 329,76600

	TOS18_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	10
	€ 14,17858
	€ 141,78580

	TOS18_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	4
	€ 10,50465
	€ 42,01860

	TOS18_PR.P61.004.027
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060
	cad
	1
	€ 28,24943
	€ 28,24943

	TOS18_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	1
	€ 19,34969
	€ 19,34969

	Totale TOS18_PR
	€ 561,16952

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 625,42952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,81443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,40722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,92439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 791,16834

	Incidenza manodopera
	8,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 323.37623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.005.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 231,60014
	€ 231,60014

	Totale TOS18_PR
	€ 231,60014

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,561
	€ 22,61000
	€ 12,68421

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,561
	€ 20,23000
	€ 11,34903

	Totale TOS18_RU
	€ 24,03324

	Totale Parziale (A)
	€ 255,63338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,34501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,57518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,39784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 323,37623

	Incidenza manodopera
	7,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 489.74762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.005.003
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 352,51613
	€ 352,51613

	Totale TOS18_PR
	€ 352,51613

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 22,61000
	€ 18,28019

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 20,23000
	€ 16,35596

	Totale TOS18_RU
	€ 34,63615

	Totale Parziale (A)
	€ 387,15227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,07284

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,87109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,52251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 489,74762

	Incidenza manodopera
	7,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.048
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 827.88990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.005.005
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 609,45500
	€ 609,45500

	Totale TOS18_PR
	€ 609,45500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 22,61000
	€ 23,75181

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 20,23000
	€ 21,25162

	Totale TOS18_RU
	€ 45,00343

	Totale Parziale (A)
	€ 654,45842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 98,16876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,47253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 75,26272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 827,88990

	Incidenza manodopera
	5,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.049
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 417.92396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.006.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 305,37325
	€ 305,37325

	Totale TOS18_PR
	€ 305,37325

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 22,61000
	€ 13,19520

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 20,23000
	€ 11,80623

	Totale TOS18_RU
	€ 25,00143

	Totale Parziale (A)
	€ 330,37467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,55620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,74334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,99309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 417,92396

	Incidenza manodopera
	5,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.050
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 467.79763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.006.002
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 334,22188
	€ 334,22188

	Totale TOS18_PR
	€ 334,22188

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 22,61000
	€ 18,77761

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 20,23000
	€ 16,80102

	Totale TOS18_RU
	€ 35,57863

	Totale Parziale (A)
	€ 369,80050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,47008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,83205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,52706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 467,79763

	Incidenza manodopera
	7,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.051
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 588.14919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.006.004
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 420,76775
	€ 420,76775

	Totale TOS18_PR
	€ 420,76775

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 22,61000
	€ 23,31317

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 20,23000
	€ 20,85915

	Totale TOS18_RU
	€ 44,17232

	Totale Parziale (A)
	€ 464,94007

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,74101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,04612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,46811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 588,14919

	Incidenza manodopera
	7,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.052
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3297.40894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 559,11012
	€ 559,11012

	TOS18_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS18_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 149,90944
	€ 149,90944

	TOS18_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS18_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 186,46063
	€ 186,46063

	TOS18_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 147,37755
	€ 147,37755

	TOS18_PR.P61.020.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 255,83940
	€ 255,83940

	TOS18_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS18_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS18_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 17,37954
	€ 173,79540

	TOS18_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 19,69487
	€ 196,94870

	TOS18_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS18_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS18_PR
	€ 2.456,70738

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,5
	€ 22,61000
	€ 79,13500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS18_RU
	€ 149,94000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.606,64738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 390,99711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,86496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,76445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.297,40894

	Incidenza manodopera
	4,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA 

Prezzo a cad € 3731.31170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 623,20970
	€ 623,20970

	TOS18_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS18_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 149,90944
	€ 149,90944

	TOS18_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS18_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 186,46063
	€ 186,46063

	TOS18_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 147,37755
	€ 147,37755

	TOS18_PR.P61.020.002
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 364,12888
	€ 364,12888

	TOS18_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS18_PR.P61.022.003
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	1
	€ 146,34318
	€ 146,34318

	TOS18_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 19,34969
	€ 193,49690

	TOS18_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 25,82528
	€ 258,25280

	TOS18_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS18_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS18_PR
	€ 2.778,29352

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4
	€ 22,61000
	€ 90,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 171,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.949,65352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 442,44803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 6,63672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 339,21015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.731,31170

	Incidenza manodopera
	4,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.054
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3738.95569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 559,11012
	€ 559,11012

	TOS18_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS18_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 124,45276
	€ 124,45276

	TOS18_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS18_PR.P61.014.005
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 149,52005
	€ 149,52005

	TOS18_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 230,70366
	€ 230,70366

	TOS18_PR.P61.020.003
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 441,98837
	€ 441,98837

	TOS18_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS18_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS18_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 61,78453
	€ 61,78453

	TOS18_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 69,47647
	€ 69,47647

	TOS18_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 17,37954
	€ 173,79540

	TOS18_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 19,69487
	€ 196,94870

	TOS18_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS18_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS18_PR
	€ 2.795,04620

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,75
	€ 22,61000
	€ 84,78750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,75
	€ 20,23000
	€ 75,86250

	Totale TOS18_RU
	€ 160,65000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.955,69620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 443,35443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 6,65032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 339,90506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.738,95569

	Incidenza manodopera
	4,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.055
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 4086.38185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 623,20970
	€ 623,20970

	TOS18_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS18_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 124,45276
	€ 124,45276

	TOS18_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS18_PR.P61.014.006
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55
	cad
	1
	€ 182,42864
	€ 182,42864

	TOS18_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 230,70366
	€ 230,70366

	TOS18_PR.P61.020.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 511,53538
	€ 511,53538

	TOS18_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS18_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS18_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 61,78453
	€ 61,78453

	TOS18_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 69,47647
	€ 69,47647

	TOS18_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 19,34969
	€ 193,49690

	TOS18_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 25,82528
	€ 258,25280

	TOS18_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS18_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS18_PR
	€ 3.042,60698

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4,25
	€ 22,61000
	€ 96,09250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4,53
	€ 20,23000
	€ 91,64190

	Totale TOS18_RU
	€ 187,73440

	Totale Parziale (A)
	€ 3.230,34138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 484,55121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 7,26827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 371,48926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.086,38185

	Incidenza manodopera
	4,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.070
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Prezzo a cad € 1233.50150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.040.001
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 509,25000
	€ 509,25000

	TOS18_PR.P61.040.010
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 349,65000
	€ 349,65000

	TOS18_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,52000
	€ 30,52000

	Totale TOS18_PR
	€ 889,42000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2
	€ 22,61000
	€ 45,22000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 20,23000
	€ 40,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 85,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 975,10000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 146,26500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 2,19398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 112,13650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.233,50150

	Incidenza manodopera
	6,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.071
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. 

Prezzo a cad € 1536.60815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.040.002
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 703,50000
	€ 703,50000

	TOS18_PR.P61.040.011
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.
	cad
	1
	€ 384,30000
	€ 384,30000

	TOS18_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,52000
	€ 30,52000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.118,32000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,25
	€ 22,61000
	€ 50,87250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,25
	€ 20,23000
	€ 45,51750

	Totale TOS18_RU
	€ 96,39000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.214,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 182,20650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 2,73310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 139,69165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.536,60815

	Incidenza manodopera
	6,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.004.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad € 1149.35381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	48,9
	€ 0,16000
	€ 7,82400

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,11400
	€ 1,67580

	TOS18_PR.P64.029.005
	Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli
	cad
	1
	€ 70,10900
	€ 70,10900

	TOS18_PR.P64.030.010
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo fonico per chiamata a pulsanti
	cad
	1
	€ 84,26600
	€ 84,26600

	TOS18_PR.P64.030.016
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti
	cad
	1
	€ 29,49094
	€ 29,49094

	TOS18_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	8
	€ 45,13461
	€ 361,07688

	TOS18_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS18_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	42
	€ 0,71013
	€ 29,82546

	Totale TOS18_PR
	€ 660,54009

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 21,11000
	€ 126,66000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 20,23000
	€ 121,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 248,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 908,58009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 136,28701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,72574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,48671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.149,35381

	Incidenza manodopera
	21,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.004.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad € 476.30874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	14,6
	€ 0,16000
	€ 2,33600

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,11400
	€ 1,67580

	TOS18_PR.P64.030.070
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata
	cad
	1
	€ 164,27352
	€ 164,27352

	TOS18_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	1
	€ 45,13461
	€ 45,13461

	TOS18_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS18_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	7,35
	€ 0,71013
	€ 5,21946

	Totale TOS18_PR
	€ 293,84865

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 20,23000
	€ 40,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 82,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 376,52865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,47930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,12959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,30079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 476,30874

	Incidenza manodopera
	17,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.004.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Prezzo a cad € 1712.83376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	28,1
	€ 0,16000
	€ 4,49600

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,11400
	€ 1,67580

	TOS18_PR.P64.030.050
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate
	cad
	1
	€ 471,69036
	€ 471,69036

	TOS18_PR.P64.031.003
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Videocitofono da parete con monitor b/n
	cad
	4
	€ 139,58047
	€ 558,32188

	TOS18_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS18_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	21
	€ 0,71013
	€ 14,91273

	Totale TOS18_PR
	€ 1.127,36878

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	5
	€ 24,22000
	€ 121,10000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	Totale TOS18_RU
	€ 226,65000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.354,01878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,10282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,06206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 155,71216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.712,83376

	Incidenza manodopera
	13,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.006.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m € 4.42532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2,1
	€ 0,15800
	€ 0,33180

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60448

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49828

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42532

	Incidenza manodopera
	65,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.006.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m € 5.20329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	2,1
	€ 0,25400
	€ 0,53340

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80608

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,11328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47303

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,20329

	Incidenza manodopera
	63,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.006.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m € 6.30650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	2,1
	€ 0,37400
	€ 0,78540

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS18_PR
	€ 1,05808

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,095
	€ 21,11000
	€ 2,00545

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,095
	€ 20,23000
	€ 1,92185

	Totale TOS18_RU
	€ 3,92730

	Totale Parziale (A)
	€ 4,98538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,30650

	Incidenza manodopera
	62,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.007.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m € 2.90806
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,37400
	€ 0,39270

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS18_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS18_PR
	€ 0,88514

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 22,61000
	€ 0,74613

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 20,23000
	€ 0,66759

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41372

	Totale Parziale (A)
	€ 2,29886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,90806

	Incidenza manodopera
	48,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.007.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m € 5.13846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,35960
	€ 1,42758

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS18_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS18_PR
	€ 1,92002

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,13846

	Incidenza manodopera
	41,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.008.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.
Articolo: 
001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad € 29.54201
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P63.001.020
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori  Ø 20 mm.
	cad
	0,25
	€ 3,12547
	€ 0,78137

	TOS18_PR.P63.001.051
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri
	cad
	1
	€ 9,72000
	€ 9,72000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50137

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3
	€ 22,61000
	€ 6,78300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,85200

	Totale Parziale (A)
	€ 23,35337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,50301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,54201

	Incidenza manodopera
	43,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo € 89.29626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	15,75
	€ 0,15800
	€ 2,48850

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	15,75
	€ 0,37400
	€ 5,89050

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	15,6
	€ 0,17338
	€ 2,70473

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	6
	€ 0,38999
	€ 2,33994

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	6
	€ 0,60271
	€ 3,61626

	Totale TOS18_PR
	€ 17,03993

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 22,61000
	€ 28,26250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 53,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,58993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,29626

	Incidenza manodopera
	59,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo € 110.02958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	21
	€ 0,15800
	€ 3,31800

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	21
	€ 0,37400
	€ 7,85400

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	20,8
	€ 0,17338
	€ 3,60630

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS18_PR
	€ 22,71990

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,97990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,04699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,00269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,02958

	Incidenza manodopera
	58,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo € 128.25137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	26,25
	€ 0,15800
	€ 4,14750

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	26,25
	€ 0,37400
	€ 9,81750

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	26
	€ 0,17338
	€ 4,50788

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS18_PR
	€ 26,41448

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,75
	€ 22,61000
	€ 39,56750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,75
	€ 20,23000
	€ 35,40250

	Totale TOS18_RU
	€ 74,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 101,38448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,20767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,65922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,25137

	Incidenza manodopera
	58,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 12.05279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,62694
	€ 6,26940

	TOS18_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS18_PR
	€ 6,40540

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12250

	Totale Parziale (A)
	€ 9,52790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,05279

	Incidenza manodopera
	25,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra.  E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 61.97766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,68352
	€ 6,83520

	TOS18_PR.P63.003.010
	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.
	cad
	1
	€ 35,69000
	€ 35,69000

	TOS18_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS18_PR
	€ 42,66120

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 48,99420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,34913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11024

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,63433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,97766

	Incidenza manodopera
	10,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.101
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo € 90.32432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	15,75
	€ 0,37400
	€ 5,89050

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	15,6
	€ 0,17338
	€ 2,70473

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	15,75
	€ 0,20960
	€ 3,30120

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	6
	€ 0,38999
	€ 2,33994

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	6
	€ 0,60271
	€ 3,61626

	Totale TOS18_PR
	€ 17,85263

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 22,61000
	€ 28,26250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 53,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 71,40263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,71039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,21130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,32432

	Incidenza manodopera
	59,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.102
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo € 111.40033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	21
	€ 0,37400
	€ 7,85400

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	20,8
	€ 0,17338
	€ 3,60630

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	21
	€ 0,20960
	€ 4,40160

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS18_PR
	€ 23,80350

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 88,06350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,20953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13210

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,12730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,40033

	Incidenza manodopera
	57,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.103
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo € 129.96481
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	26,25
	€ 0,37400
	€ 9,81750

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	26
	€ 0,17338
	€ 4,50788

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	26,25
	€ 0,20960
	€ 5,50200

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS18_PR
	€ 27,76898

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,75
	€ 22,61000
	€ 39,56750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,75
	€ 20,23000
	€ 35,40250

	Totale TOS18_RU
	€ 74,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,73898

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,41085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,81498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,96481

	Incidenza manodopera
	57,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.110
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 12.76853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,68352
	€ 6,83520

	TOS18_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS18_PR
	€ 6,97120

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12250

	Totale Parziale (A)
	€ 10,09370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,76853

	Incidenza manodopera
	24,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.19797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,36300
	€ 2,48115

	Totale TOS18_PR
	€ 2,48115

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,10907

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,19797

	Incidenza manodopera
	31,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 2.06949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,70126
	€ 0,73632

	Totale TOS18_PR
	€ 0,73632

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,06949

	Incidenza manodopera
	43,47%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m € 3.44939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,41374
	€ 1,48443

	Totale TOS18_PR
	€ 1,48443

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,72679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,44939

	Incidenza manodopera
	36,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.26445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,68484
	€ 0,71908

	Totale TOS18_PR
	€ 0,71908

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,79008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,26445

	Incidenza manodopera
	47,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.01314
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,08530
	€ 1,13957

	Totale TOS18_PR
	€ 1,13957

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,38193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35729

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,01314

	Incidenza manodopera
	41,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.97187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,60310
	€ 1,68326

	Totale TOS18_PR
	€ 1,68326

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47097

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,97187

	Incidenza manodopera
	36,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.53911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,20950
	€ 3,36998

	Totale TOS18_PR
	€ 3,36998

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,16926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,53911

	Incidenza manodopera
	27,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.46866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,49900
	€ 4,72395

	Totale TOS18_PR
	€ 4,72395

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,69459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46866

	Incidenza manodopera
	23,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 11.09155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,31050
	€ 6,62603

	Totale TOS18_PR
	€ 6,62603

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,76803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,09155

	Incidenza manodopera
	19,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.77422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 8,16700
	€ 8,57535

	Totale TOS18_PR
	€ 8,57535

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,88871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77422

	Incidenza manodopera
	16,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.59170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,12500
	€ 10,63125

	Totale TOS18_PR
	€ 10,63125

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,11597

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,59170

	Incidenza manodopera
	14,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.010.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.10452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,60650
	€ 13,23683

	Totale TOS18_PR
	€ 13,23683

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 15,89291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,10452

	Incidenza manodopera
	13,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.24760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,56250
	€ 16,34063

	Totale TOS18_PR
	€ 16,34063

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,16807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,24760

	Incidenza manodopera
	11,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 30.29074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,94900
	€ 20,94645

	Totale TOS18_PR
	€ 20,94645

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 23,94525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,29074

	Incidenza manodopera
	9,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.34233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,31700
	€ 0,33285

	Totale TOS18_PR
	€ 0,33285

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,06113

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,34233

	Incidenza manodopera
	54,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.71529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,02426
	€ 1,07547

	Totale TOS18_PR
	€ 1,07547

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,14647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00483

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,71529

	Incidenza manodopera
	39,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 4.85118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26511
	€ 2,37837

	Totale TOS18_PR
	€ 2,37837

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,83493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,85118

	Incidenza manodopera
	30,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 1.69325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,41800
	€ 0,43890

	Totale TOS18_PR
	€ 0,43890

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,33854

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20078

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,69325

	Incidenza manodopera
	53,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.17966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.028
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62100
	€ 0,65205

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65205

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17966

	Incidenza manodopera
	49,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.83077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.029
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,94800
	€ 0,99540

	Totale TOS18_PR
	€ 0,99540

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,83077

	Incidenza manodopera
	43,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.010.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.44791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,96150
	€ 2,05958

	Totale TOS18_PR
	€ 2,05958

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,51614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40436

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,44791

	Incidenza manodopera
	32,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.33666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,22028
	€ 3,38129

	Totale TOS18_PR
	€ 3,38129

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,33666

	Incidenza manodopera
	25,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 8.92929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,00900
	€ 5,25945

	Totale TOS18_PR
	€ 5,25945

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 7,05873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,92929

	Incidenza manodopera
	20,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.05879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,53000
	€ 0,55650

	Totale TOS18_PR
	€ 0,55650

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,62750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,05879

	Incidenza manodopera
	52,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.010.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.62754
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,79500
	€ 0,83475

	Totale TOS18_PR
	€ 0,83475

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62754

	Incidenza manodopera
	47,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.24867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.042
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,81150
	€ 1,90208

	Totale TOS18_PR
	€ 1,90208

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,35864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,24867

	Incidenza manodopera
	34,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.010.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.43639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.043
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,54250
	€ 2,66963

	Totale TOS18_PR
	€ 2,66963

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,29755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,43639

	Incidenza manodopera
	29,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 7.90295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.044
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,23630
	€ 4,44812

	Totale TOS18_PR
	€ 4,44812

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,24740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,90295

	Incidenza manodopera
	22,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.08929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,47200
	€ 6,79560

	Totale TOS18_PR
	€ 6,79560

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 8,76624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,08929

	Incidenza manodopera
	17,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
047 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 16.22723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 10,17700
	€ 10,68585

	Totale TOS18_PR
	€ 10,68585

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,82785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,22723

	Incidenza manodopera
	13,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.43893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,65300
	€ 0,68565

	Totale TOS18_PR
	€ 0,68565

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43893

	Incidenza manodopera
	50,94%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.054
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 2.5 mmq.

Prezzo a m € 3.15619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,98900
	€ 1,03845

	Totale TOS18_PR
	€ 1,03845

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,49501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,15619

	Incidenza manodopera
	46,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.055
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 4.97881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.055
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,19800
	€ 2,30790

	Totale TOS18_PR
	€ 2,30790

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,93582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,97881

	Incidenza manodopera
	32,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.056
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.41757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.056
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,11800
	€ 3,27390

	Totale TOS18_PR
	€ 3,27390

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07318

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,41757

	Incidenza manodopera
	28,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.057
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.24126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,08067
	€ 5,33470

	Totale TOS18_PR
	€ 5,33470

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,30534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,24126

	Incidenza manodopera
	21,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.058
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
058 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 13.25487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,93920
	€ 8,33616

	Totale TOS18_PR
	€ 8,33616

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,47816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,25487

	Incidenza manodopera
	16,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.059
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
059 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m € 19.67895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.059
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 12,61250
	€ 13,24313

	Totale TOS18_PR
	€ 13,24313

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 15,55649

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,67895

	Incidenza manodopera
	11,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m € 6.76026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,34080
	€ 3,50784

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50784

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,042
	€ 21,11000
	€ 0,88662

	Totale TOS18_RU
	€ 1,83624

	Totale Parziale (A)
	€ 5,34408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80161

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,76026

	Incidenza manodopera
	27,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m € 11.46851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,59430
	€ 6,92402

	Totale TOS18_PR
	€ 6,92402

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,06602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,46851

	Incidenza manodopera
	18,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 1.64653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,54602
	€ 0,57332

	Totale TOS18_PR
	€ 0,57332

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,30160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,64653

	Incidenza manodopera
	44,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.21448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.001
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,23689
	€ 1,29873

	Totale TOS18_PR
	€ 1,29873

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,54109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,21448

	Incidenza manodopera
	38,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.011.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.22085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.002
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,79055
	€ 1,88008

	Totale TOS18_PR
	€ 1,88008

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,33664

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22085

	Incidenza manodopera
	34,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.36467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.003
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,48850
	€ 2,61293

	Totale TOS18_PR
	€ 2,61293

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,24085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,36467

	Incidenza manodopera
	30,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.70190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,67460
	€ 4,90833

	Totale TOS18_PR
	€ 4,90833

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,87897

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,70190

	Incidenza manodopera
	22,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 14.19328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 8,48250
	€ 8,90663

	Totale TOS18_PR
	€ 8,90663

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 11,21999

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,19328

	Incidenza manodopera
	16,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.94555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,39140
	€ 10,91097

	Totale TOS18_PR
	€ 10,91097

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,39569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,94555

	Incidenza manodopera
	14,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.62726
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 13,00005
	€ 13,65005

	Totale TOS18_PR
	€ 13,65005

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,30613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,62726

	Incidenza manodopera
	12,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 25.06567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 16,17840
	€ 16,98732

	Totale TOS18_PR
	€ 16,98732

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,81476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,06567

	Incidenza manodopera
	11,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 31.46219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,83095
	€ 21,87250

	Totale TOS18_PR
	€ 21,87250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,87130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,46219

	Incidenza manodopera
	9,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
023 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.17121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,77784
	€ 0,81673

	Totale TOS18_PR
	€ 0,81673

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,71637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17121

	Incidenza manodopera
	41,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.82150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,10422
	€ 1,15943

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15943

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,82150

	Incidenza manodopera
	37,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
025 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.59374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.016
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,52242
	€ 1,59854

	Totale TOS18_PR
	€ 1,59854

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,59374

	Incidenza manodopera
	34,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
026 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.09781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,45079
	€ 2,57333

	Totale TOS18_PR
	€ 2,57333

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09781

	Incidenza manodopera
	28,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.05802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,69262
	€ 0,72725

	Totale TOS18_PR
	€ 0,72725

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,62689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24403

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18709

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,05802

	Incidenza manodopera
	43,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.66088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.023
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,98330
	€ 1,03247

	Totale TOS18_PR
	€ 1,03247

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,10347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,66088

	Incidenza manodopera
	40,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.50665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.024
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,45685
	€ 1,52969

	Totale TOS18_PR
	€ 1,52969

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,77205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00624

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,50665

	Incidenza manodopera
	35,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.61175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.025
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,08485
	€ 2,18909

	Totale TOS18_PR
	€ 2,18909

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,64565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,61175

	Incidenza manodopera
	31,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
035 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.58772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.026
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,40930
	€ 3,57977

	Totale TOS18_PR
	€ 3,57977

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,20769

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,58772

	Incidenza manodopera
	24,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
036 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.38666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,35334
	€ 5,62101

	Totale TOS18_PR
	€ 5,62101

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 7,42029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,38666

	Incidenza manodopera
	19,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.55697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,90507
	€ 0,95032

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95032

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,55697

	Incidenza manodopera
	41,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.32344
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,31892
	€ 1,38487

	Totale TOS18_PR
	€ 1,38487

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,62723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32344

	Incidenza manodopera
	37,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.41275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.036
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,93503
	€ 2,03178

	Totale TOS18_PR
	€ 2,03178

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41275

	Incidenza manodopera
	33,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.70992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.037
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,06
	€ 2,72250
	€ 2,88585

	Totale TOS18_PR
	€ 2,88585

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,51377

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,70992

	Incidenza manodopera
	28,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.27736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.038
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,51818
	€ 4,74409

	Totale TOS18_PR
	€ 4,74409

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,54337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,27736

	Incidenza manodopera
	21,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.63138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.039
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,88012
	€ 7,22413

	Totale TOS18_PR
	€ 7,22413

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 9,19477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,63138

	Incidenza manodopera
	16,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.011.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 16.96089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 10,72935
	€ 11,26582

	Totale TOS18_PR
	€ 11,26582

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 13,40782

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,96089

	Incidenza manodopera
	12,63%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.051
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
051 - 5 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 3.03052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,09839
	€ 1,15331

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15331

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,39567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,03052

	Incidenza manodopera
	40,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.052
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.95433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,58990
	€ 1,66940

	Totale TOS18_PR
	€ 1,66940

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,12596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,95433

	Incidenza manodopera
	36,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 5.14237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,32114
	€ 2,43720

	Totale TOS18_PR
	€ 2,43720

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,14237

	Incidenza manodopera
	31,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.054
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.70155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,33180
	€ 3,49839

	Totale TOS18_PR
	€ 3,49839

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70155

	Incidenza manodopera
	26,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.055
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.86053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,54690
	€ 5,82425

	Totale TOS18_PR
	€ 5,82425

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,86053

	Incidenza manodopera
	19,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.056
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 14.30938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.052
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 8,73311
	€ 9,16977

	Totale TOS18_PR
	€ 9,16977

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,31177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,69677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,30938

	Incidenza manodopera
	14,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.057
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 25 mmq.

Prezzo a m € 20.36944
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 13,13235
	€ 13,78897

	Totale TOS18_PR
	€ 13,78897

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 16,10233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,36944

	Incidenza manodopera
	11,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.063
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
063 - 10 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 5.05233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,25335
	€ 2,36602

	Totale TOS18_PR
	€ 2,36602

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,99394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00899

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,05233

	Incidenza manodopera
	32,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.012.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m € 0.70689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.003.001
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia
	m
	1,05
	€ 0,16500
	€ 0,17325

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17325

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,009
	€ 22,61000
	€ 0,20349

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,009
	€ 20,23000
	€ 0,18207

	Totale TOS18_RU
	€ 0,38556

	Totale Parziale (A)
	€ 0,55881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,70689

	Incidenza manodopera
	54,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.012.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m € 2.68620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.003.010
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie
	m
	1,05
	€ 0,83916
	€ 0,88112

	Totale TOS18_PR
	€ 0,88112

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,12348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31852

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,68620

	Incidenza manodopera
	46,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.012.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a m € 1.35827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
	m
	1,05
	€ 0,32900
	€ 0,34545

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34545

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07373

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35827

	Incidenza manodopera
	53,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.013.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - Ø 16 mm

Prezzo a m € 1.58291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,04
	€ 0,17338
	€ 0,18032

	Totale TOS18_PR
	€ 0,18032

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58291

	Incidenza manodopera
	67,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - Ø 25 mm

Prezzo a m € 1.78208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16640

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,78208

	Incidenza manodopera
	69,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.013.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 3.27425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.006
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,04
	€ 0,94408
	€ 0,98184

	Totale TOS18_PR
	€ 0,98184

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 22,61000
	€ 0,84788

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 20,23000
	€ 0,75863

	Totale TOS18_RU
	€ 1,60651

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00777

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27425

	Incidenza manodopera
	49,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - Ø 20 mm

Prezzo a m € 1.58160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	1,04
	€ 0,09000
	€ 0,09360

	Totale TOS18_PR
	€ 0,09360

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,027
	€ 22,61000
	€ 0,61047

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,027
	€ 20,23000
	€ 0,54621

	Totale TOS18_RU
	€ 1,15668

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58160

	Incidenza manodopera
	73,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - Ø 32 mm

Prezzo a m € 2.07465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.004
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 32 mm
	m
	1,04
	€ 0,30000
	€ 0,31200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,31200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,031
	€ 22,61000
	€ 0,70091

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,031
	€ 20,23000
	€ 0,62713

	Totale TOS18_RU
	€ 1,32804

	Totale Parziale (A)
	€ 1,64004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,07465

	Incidenza manodopera
	64,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 2.78975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.005
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 40 mm
	m
	1,04
	€ 0,76117
	€ 0,79162

	Totale TOS18_PR
	€ 0,79162

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 22,61000
	€ 0,74613

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 20,23000
	€ 0,66759

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41372

	Totale Parziale (A)
	€ 2,20534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,78975

	Incidenza manodopera
	50,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m € 26.26252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.001
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 6,00269
	€ 6,36285

	TOS18_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS18_PR
	€ 10,42588

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 20,76088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,26252

	Incidenza manodopera
	39,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 59.64579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 18,46923
	€ 19,57738

	TOS18_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS18_PR
	€ 29,78802

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 47,15082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,07262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,42234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,64579

	Incidenza manodopera
	29,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 61.73760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 18,46923
	€ 19,57738

	TOS18_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS18_PR
	€ 29,78802

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,46
	€ 21,11000
	€ 9,71060

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,46
	€ 20,23000
	€ 9,30580

	Totale TOS18_RU
	€ 19,01640

	Totale Parziale (A)
	€ 48,80442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,32066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,73760

	Incidenza manodopera
	30,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.015.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
007 - 150 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 31.75325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.002
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 7,05803
	€ 7,48151

	TOS18_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS18_PR
	€ 13,03010

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 25,10138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,76521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,75325

	Incidenza manodopera
	38,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
008 - 200 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 38.06814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.003
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 9,30059
	€ 9,85863

	TOS18_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS18_PR
	€ 16,69923

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS18_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 30,09339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,51401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,06814

	Incidenza manodopera
	35,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
009 - 300 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 46.44399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.004
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 12,46694
	€ 13,21496

	TOS18_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS18_PR
	€ 21,99758

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 36,71462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,50719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,22218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,44399

	Incidenza manodopera
	31,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
010 - 400 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 53.79354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.005
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 16,16063
	€ 17,13027

	TOS18_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS18_PR
	€ 26,48462

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS18_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 42,52454

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,37868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,79354

	Incidenza manodopera
	29,82%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
015 - 100 x 75 x 0,8 mm

Prezzo a m € 28.20972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.007
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 7,06485
	€ 7,48874

	TOS18_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS18_PR
	€ 11,55177

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,26
	€ 21,11000
	€ 5,48860

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,26
	€ 20,23000
	€ 5,25980

	Totale TOS18_RU
	€ 10,74840

	Totale Parziale (A)
	€ 22,30017

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56452

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,20972

	Incidenza manodopera
	38,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
016 - 150 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 33.44455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.008
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 8,31935
	€ 8,81851

	TOS18_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS18_PR
	€ 14,36710

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 26,43838

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,44455

	Incidenza manodopera
	36,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.015.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
017 - 200 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 37.80997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.009
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 10,35606
	€ 10,97742

	TOS18_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS18_PR
	€ 17,81802

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 29,88931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,80997

	Incidenza manodopera
	31,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
018 - 300 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 48.38972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.010
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 13,91800
	€ 14,75308

	TOS18_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS18_PR
	€ 23,53570

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 38,25274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,38972

	Incidenza manodopera
	30,41%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
019 - 400 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 54.94324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.011
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 17,01804
	€ 18,03912

	TOS18_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS18_PR
	€ 27,39347

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS18_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 43,43339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,51501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,94324

	Incidenza manodopera
	29,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.016.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m € 14.67742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	1,06
	€ 5,20700
	€ 5,51942

	Totale TOS18_PR
	€ 5,51942

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,142
	€ 22,61000
	€ 3,21062

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,142
	€ 20,23000
	€ 2,87266

	Totale TOS18_RU
	€ 6,08328

	Totale Parziale (A)
	€ 11,60270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,67742

	Incidenza manodopera
	41,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.016.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m € 19.30584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.002
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti
	m
	1,06
	€ 7,64835
	€ 8,10725

	Totale TOS18_PR
	€ 8,10725

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,167
	€ 22,61000
	€ 3,77587

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,167
	€ 20,23000
	€ 3,37841

	Totale TOS18_RU
	€ 7,15428

	Totale Parziale (A)
	€ 15,26153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,30584

	Incidenza manodopera
	37,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.016.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

Prezzo a m € 20.17292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.003
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti
	m
	1,06
	€ 7,64835
	€ 8,10725

	Totale TOS18_PR
	€ 8,10725

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,183
	€ 22,61000
	€ 4,13763

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,183
	€ 20,23000
	€ 3,70209

	Totale TOS18_RU
	€ 7,83972

	Totale Parziale (A)
	€ 15,94697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,39205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,17292

	Incidenza manodopera
	38,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.017.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 29.70311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.019.008
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 8,14210
	€ 8,63063

	TOS18_PR.P60.019.021
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75 mm
	m
	1,06
	€ 4,25952
	€ 4,51509

	Totale TOS18_PR
	€ 13,14572

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 23,48072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52211

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,70311

	Incidenza manodopera
	34,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.017.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 32.93424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.019.009
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 10,09327
	€ 10,69887

	TOS18_PR.P60.019.022
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm
	m
	1,06
	€ 4,92557
	€ 5,22110

	Totale TOS18_PR
	€ 15,91997

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,11500

	Totale Parziale (A)
	€ 26,03497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,93424

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.017.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 48.28530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.019.011
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 14,73622
	€ 15,62039

	TOS18_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS18_PR
	€ 22,46099

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 38,17020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,28530

	Incidenza manodopera
	32,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.018.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m € 6.23474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.030.012
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.
	m
	1,06
	€ 1,41646
	€ 1,50145

	Totale TOS18_PR
	€ 1,50145

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,08
	€ 22,61000
	€ 1,80880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,42720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,92865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,23474

	Incidenza manodopera
	54,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.018.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m € 21.58982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.030.020
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.
	m
	1,06
	€ 8,62420
	€ 9,14165

	Totale TOS18_PR
	€ 9,14165

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,185
	€ 22,61000
	€ 4,18285

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,185
	€ 20,23000
	€ 3,74255

	Totale TOS18_RU
	€ 7,92540

	Totale Parziale (A)
	€ 17,06705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,58982

	Incidenza manodopera
	36,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.018.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m € 26.21590
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.030.024
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.
	m
	1,06
	€ 11,06380
	€ 11,72763

	Totale TOS18_PR
	€ 11,72763

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 22,61000
	€ 4,74810

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 20,23000
	€ 4,24830

	Totale TOS18_RU
	€ 8,99640

	Totale Parziale (A)
	€ 20,72403

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,21590

	Incidenza manodopera
	34,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.019.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - diametro 16 mm

Prezzo a m € 4.91377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.001
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,08
	€ 0,22500
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 0,24300

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,085
	€ 22,61000
	€ 1,92185

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,085
	€ 20,23000
	€ 1,71955

	Totale TOS18_RU
	€ 3,64140

	Totale Parziale (A)
	€ 3,88440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,91377

	Incidenza manodopera
	74,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.019.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - diametro 25 mm

Prezzo a m € 6.42569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,08
	€ 0,34000
	€ 0,36720

	Totale TOS18_PR
	€ 0,36720

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,11
	€ 22,61000
	€ 2,48710

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,71240

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,42569

	Incidenza manodopera
	73,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.019.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - diametro 50 mm

Prezzo a m € 11.29028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.006
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,08
	€ 2,31400
	€ 2,49912

	Totale TOS18_PR
	€ 2,49912

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,15
	€ 22,61000
	€ 3,39150

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,42600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,92512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,29028

	Incidenza manodopera
	56,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.020.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Prezzo a cad € 76.94381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	12,96
	€ 0,24000
	€ 3,11040

	TOS18_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,18825
	€ 3,18825

	TOS18_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS18_PR
	€ 17,98515

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 22,61000
	€ 22,61000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 60,82515

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,12377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,99489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,94381

	Incidenza manodopera
	55,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.020.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad € 109.69685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	21
	€ 0,10000
	€ 2,10000

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,24000
	€ 3,88800

	TOS18_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 3,18825
	€ 4,78238

	TOS18_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS18_PR
	€ 22,45688

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,71688

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,00753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,69685

	Incidenza manodopera
	58,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.020.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad € 104.34666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,24000
	€ 3,88800

	TOS18_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 3,18825
	€ 4,78238

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,11400
	€ 2,15460

	TOS18_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS18_PR
	€ 22,51148

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 82,48748

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,37312

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,48606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,34666

	Incidenza manodopera
	57,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.020.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

Prezzo a cad € 110.06876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,24000
	€ 3,88800

	TOS18_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 3,18825
	€ 4,78238

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	21
	€ 0,11400
	€ 2,39400

	TOS18_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS18_PR
	€ 22,75088

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 87,01088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,05163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,00625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,06876

	Incidenza manodopera
	58,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.021.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1535.46157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	36,4
	€ 0,09000
	€ 3,27600

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	10,25
	€ 0,68040
	€ 6,97410

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,44800
	€ 23,52000

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,72128
	€ 45,44064

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS18_PR.P66.010.001
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora
	cad
	1
	€ 199,92000
	€ 199,92000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 760,50361

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 24,22000
	€ 242,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 21,11000
	€ 211,10000

	Totale TOS18_RU
	€ 453,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.213,80361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 182,07054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,64141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 139,58742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.535,46157

	Incidenza manodopera
	29,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.021.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1517.64721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	31,2
	€ 0,09000
	€ 2,80800

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	6,15
	€ 0,68040
	€ 4,18446

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	3,075
	€ 0,86570
	€ 2,66203

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	42
	€ 0,44800
	€ 18,81600

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,72128
	€ 37,86720

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	1
	€ 250,32000
	€ 250,32000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 791,75112

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	9
	€ 24,22000
	€ 217,98000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	9
	€ 21,11000
	€ 189,99000

	Totale TOS18_RU
	€ 407,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.199,72112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 179,95817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,59916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 137,96793

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.517,64721

	Incidenza manodopera
	26,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.021.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1933.75980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,44800
	€ 28,22400

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,72128
	€ 53,01408

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS18_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	2
	€ 250,32000
	€ 500,64000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.075,36387

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 24,22000
	€ 242,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 21,11000
	€ 211,10000

	Totale TOS18_RU
	€ 453,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.528,66387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 229,29958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,58599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 175,79635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.933,75980

	Incidenza manodopera
	23,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.022.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2760.91800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,44800
	€ 28,22400

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,72128
	€ 53,01408

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS18_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	2
	€ 357,00000
	€ 714,00000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS18_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	2
	€ 121,59000
	€ 243,18000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.638,58387

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	12
	€ 24,22000
	€ 290,64000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	12
	€ 21,11000
	€ 253,32000

	Totale TOS18_RU
	€ 543,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.182,54387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 327,38158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 6,54763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 250,99255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.760,91800

	Incidenza manodopera
	19,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.022.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2093.90199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,36538
	€ 3,36538

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,44800
	€ 28,22400

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,72128
	€ 53,01408

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS18_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	1
	€ 357,00000
	€ 357,00000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS18_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	1
	€ 121,59000
	€ 121,59000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.156,62849

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	11
	€ 24,22000
	€ 266,42000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	11
	€ 21,11000
	€ 232,21000

	Totale TOS18_RU
	€ 498,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.655,25849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 248,28877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,96578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 190,35473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.093,90199

	Incidenza manodopera
	23,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.025.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
001 - con lampada SAP da 250W

Prezzo a cad € 343.34693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.070.004
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - SAP 250 W
	cad
	1
	€ 196,20000
	€ 196,20000

	TOS18_PR.P62.200.033
	Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W
	cad
	1
	€ 41,22300
	€ 41,22300

	Totale TOS18_PR
	€ 237,42300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 24,22000
	€ 18,16500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	Totale TOS18_RU
	€ 33,99750

	Totale Parziale (A)
	€ 271,42050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,71308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,81426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,21336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 343,34693

	Incidenza manodopera
	9,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.025.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

Prezzo a cad € 300.07192
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.070.008
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - Vapori di Alogenuri - 150 W
	cad
	1
	€ 157,20000
	€ 157,20000

	TOS18_PR.P62.200.042
	Lampade - Vapori di alogenuri 150W
	cad
	1
	€ 46,01350
	€ 46,01350

	Totale TOS18_PR
	€ 203,21350

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 24,22000
	€ 18,16500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	Totale TOS18_RU
	€ 33,99750

	Totale Parziale (A)
	€ 237,21100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,58165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,27927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 300,07192

	Incidenza manodopera
	11,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.026.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - h indicativa = 4000mm con base

Prezzo a cad € 322.76460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,57056
	€ 5,99088

	TOS18_PR.P62.101.011
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 4000mm con base
	cad
	1
	€ 144,90000
	€ 144,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 150,89088

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 24,22000
	€ 55,70600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 21,11000
	€ 48,55300

	Totale TOS18_RU
	€ 104,25900

	Totale Parziale (A)
	€ 255,14988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,27248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,34224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 322,76460

	Incidenza manodopera
	32,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.026.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - h. indicativa = 8000mm con base

Prezzo a cad € 495.43710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,57056
	€ 5,99088

	TOS18_PR.P62.101.015
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 8000mm con base
	cad
	1
	€ 281,40000
	€ 281,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 287,39088

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 24,22000
	€ 55,70600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 21,11000
	€ 48,55300

	Totale TOS18_RU
	€ 104,25900

	Totale Parziale (A)
	€ 391,64988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,74748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,17495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,03974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 495,43710

	Incidenza manodopera
	21,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.026.100
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore  per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); 

Prezzo a cad € 46.81765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,67000
	€ 5,94905

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,15280

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,15
	€ 116,97000
	€ 17,54550

	Totale TOS18_PR
	€ 17,54550

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 11,31170

	Totale Parziale (A)
	€ 37,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,55150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,81765

	Incidenza manodopera
	48,82%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 1.08537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,28674
	€ 0,30108

	Totale TOS18_PR
	€ 0,30108

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,85800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,08537

	Incidenza manodopera
	51,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.030.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m € 1.97078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62694
	€ 0,65829

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65829

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,55793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23369

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97078

	Incidenza manodopera
	45,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.030.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.53095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,77689
	€ 2,91573

	Totale TOS18_PR
	€ 2,91573

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,37229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,53095

	Incidenza manodopera
	26,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.94550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,18144
	€ 0,19051

	Totale TOS18_PR
	€ 0,19051

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,74743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11211

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,94550

	Incidenza manodopera
	58,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m € 1.72332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,44064
	€ 0,46267

	Totale TOS18_PR
	€ 0,46267

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,36231

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,72332

	Incidenza manodopera
	52,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.12051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,16614
	€ 1,22445

	Totale TOS18_PR
	€ 1,22445

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,12051

	Incidenza manodopera
	39,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.25231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,81424
	€ 1,90495

	Totale TOS18_PR
	€ 1,90495

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,36151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,25231

	Incidenza manodopera
	34,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 7.29043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,77515
	€ 3,96391

	Totale TOS18_PR
	€ 3,96391

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,76319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66277

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,29043

	Incidenza manodopera
	24,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 9.56203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 5,32217
	€ 5,58828

	Totale TOS18_PR
	€ 5,58828

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,55892

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,56203

	Incidenza manodopera
	20,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.030.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 12.48603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 7,36036
	€ 7,72838

	Totale TOS18_PR
	€ 7,72838

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,87038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,48603

	Incidenza manodopera
	17,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 15.89473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 9,76347
	€ 10,25164

	Totale TOS18_PR
	€ 10,25164

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 12,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,89473

	Incidenza manodopera
	14,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 19.76735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 12,51585
	€ 13,14164

	Totale TOS18_PR
	€ 13,14164

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 15,62636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,34395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,76735

	Incidenza manodopera
	12,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 24.43968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 15,87031
	€ 16,66383

	Totale TOS18_PR
	€ 16,66383

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 19,31991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,89799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,43968

	Incidenza manodopera
	10,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 29.30210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 19,36788
	€ 20,33627

	Totale TOS18_PR
	€ 20,33627

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 23,16371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,30210

	Incidenza manodopera
	9,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 37.43250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 25,32582
	€ 26,59211

	Totale TOS18_PR
	€ 26,59211

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 29,59091

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,43250

	Incidenza manodopera
	8,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.83733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,10000
	€ 0,10500

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,66192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,83733

	Incidenza manodopera
	66,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.13114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,15800
	€ 0,16590

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16590

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13114

	Incidenza manodopera
	64,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq.

Prezzo a m € 1.47542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,25400
	€ 0,26670

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26670

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,16634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13413

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,47542

	Incidenza manodopera
	60,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 1.85158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,37400
	€ 0,39270

	Totale TOS18_PR
	€ 0,39270

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,46370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,85158

	Incidenza manodopera
	57,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.031.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 2.75506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 0,89100
	€ 0,93555

	Totale TOS18_PR
	€ 0,93555

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,17791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,75506

	Incidenza manodopera
	45,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.64844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,35960
	€ 1,42758

	Totale TOS18_PR
	€ 1,42758

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,64844

	Incidenza manodopera
	39,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 4.82659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,08340
	€ 2,18757

	Totale TOS18_PR
	€ 2,18757

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,81549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,82659

	Incidenza manodopera
	33,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.14282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,91115
	€ 3,05671

	Totale TOS18_PR
	€ 3,05671

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 4,85599

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,14282

	Incidenza manodopera
	29,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.08805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,21245
	€ 4,42307

	Totale TOS18_PR
	€ 4,42307

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,39371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,08805

	Incidenza manodopera
	24,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.54464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,89875
	€ 6,19369

	Totale TOS18_PR
	€ 6,19369

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,33569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,54464

	Incidenza manodopera
	20,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.35848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,85400
	€ 8,24670

	Totale TOS18_PR
	€ 8,24670

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,56006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,35848

	Incidenza manodopera
	17,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.92841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,37850
	€ 10,89743

	Totale TOS18_PR
	€ 10,89743

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,38215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,92841

	Incidenza manodopera
	14,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.56629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,95415
	€ 13,60186

	Totale TOS18_PR
	€ 13,60186

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,25794

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,56629

	Incidenza manodopera
	12,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.47008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,73000
	€ 16,51650

	Totale TOS18_PR
	€ 16,51650

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,34394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22455

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47008

	Incidenza manodopera
	11,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 31.12581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,57770
	€ 21,60659

	Totale TOS18_PR
	€ 21,60659

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,60539

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,12581

	Incidenza manodopera
	9,63%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 29.01930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 9,13260

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,94016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,44102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,01930

	Incidenza manodopera
	47,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.032.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 54.15518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,09000
	€ 0,84240

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,38789
	€ 0,77578

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 18,70920

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 42,81042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,42156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,92320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,15518

	Incidenza manodopera
	44,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 34.12021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,16494

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 26,97250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,04588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,12021

	Incidenza manodopera
	40,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 38.12410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 16,33007

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,13763

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,52064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,12410

	Incidenza manodopera
	36,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 15.45407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 3,94866

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,21666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,45407

	Incidenza manodopera
	53,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq.,  il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Prezzo a cad € 14.27907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 3,01980

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,28780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,69317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,27907

	Incidenza manodopera
	57,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate.  Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 13.09446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08335

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,35135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,09446

	Incidenza manodopera
	63,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punto luce e punto di comando  esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Prezzo a cad € 28.30887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 8,57100

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,37856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,30887

	Incidenza manodopera
	48,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Prezzo a cad € 44.45819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.008
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A
	cad
	1
	€ 2,37030
	€ 2,37030

	TOS18_PR.P62.001.019
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A
	cad
	1
	€ 11,81400
	€ 11,81400

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 21,33726

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 35,14482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,45819

	Incidenza manodopera
	31,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 54.55460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 29,31861

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 43,12617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,46893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,55460

	Incidenza manodopera
	25,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 28.23213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,24000
	€ 0,72000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 1,44576
	€ 1,44576

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 8,51034

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,31789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,23213

	Incidenza manodopera
	48,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE  IN VISTA DEVIATO  SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE 

Prezzo a cad € 105.58100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	6
	€ 5,20700
	€ 31,24200

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	2
	€ 5,51450
	€ 11,02900

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 59,36202

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 83,46324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,51949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,59827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,58100

	Incidenza manodopera
	22,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Punto luce in vista in tubazione  P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 52.21010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 0,24000
	€ 1,44000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	2
	€ 1,44576
	€ 2,89152

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 17,17159

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 41,27281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,21010

	Incidenza manodopera
	46,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE 

Prezzo a cad € 26.53084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 8,57100

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 20,97300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,53084

	Incidenza manodopera
	46,75%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 79.51758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6
	€ 0,69262
	€ 4,15572

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.025.040
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare
	cad
	1
	€ 44,70000
	€ 44,70000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 49,21755

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,33
	€ 21,11000
	€ 6,96630

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,33
	€ 20,23000
	€ 6,67590

	Totale TOS18_RU
	€ 13,64220

	Totale Parziale (A)
	€ 62,85975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,42896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,51758

	Incidenza manodopera
	17,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.032.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 36.56420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P62.025.001
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 4,59000
	€ 4,59000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 15,09695

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 28,90451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,56420

	Incidenza manodopera
	37,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Prezzo a cad € 38.34785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P62.025.004
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 6,00000
	€ 6,00000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 16,50695

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,31451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54718

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,34785

	Incidenza manodopera
	36,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 75.71521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	12,5
	€ 0,69262
	€ 8,65775

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 1,22311
	€ 7,33866

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 35,75270

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 59,85392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,97809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,88320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,71521

	Incidenza manodopera
	31,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 131.11750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,69262
	€ 26,18104

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	9
	€ 1,22311
	€ 11,00799

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS18_PR.P62.025.003
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A
	cad
	1
	€ 12,31000
	€ 12,31000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 69,25532

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,832
	€ 21,11000
	€ 17,56352

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,832
	€ 20,23000
	€ 16,83136

	Totale TOS18_RU
	€ 34,39488

	Totale Parziale (A)
	€ 103,65020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,54753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,23321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,91977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,11750

	Incidenza manodopera
	26,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Prezzo a cad € 35.86531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 14,54447

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,86531

	Incidenza manodopera
	38,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO 

Prezzo a cad € 23.75031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50695

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 18,77495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,75031

	Incidenza manodopera
	34,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 80.60854
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS18_PR.P61.099.084
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A
	cad
	1
	€ 24,61631
	€ 24,61631

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 49,91461

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 63,72217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,55833

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,32805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,60854

	Incidenza manodopera
	17,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 117.27932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS18_PR.P61.095.001
	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo
	cad
	1
	€ 9,49460
	€ 9,49460

	TOS18_PR.P61.099.088
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A
	cad
	1
	€ 44,11047
	€ 44,11047

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 78,90337

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 92,71093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,90664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,20860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,66176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,27932

	Incidenza manodopera
	11,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.033.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10A-250V 

Prezzo a cad € 26.74408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 12,04677

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 21,14157

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,17124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,43128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,74408

	Incidenza manodopera
	34,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.033.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Prezzo a cad € 35.55384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,55413

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 28,10581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,21587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,23217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,55384

	Incidenza manodopera
	40,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA   2P+T 10/16A-250V bivalente 

Prezzo a cad € 27.78280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 12,12377

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,11000
	€ 5,02418

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 20,23000
	€ 4,81474

	Totale TOS18_RU
	€ 9,83892

	Totale Parziale (A)
	€ 21,96269

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,78280

	Incidenza manodopera
	35,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A  (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 26.43154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 6,34282

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,89450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,43154

	Incidenza manodopera
	55,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 35.22400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,62694
	€ 11,84917

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS18_PR
	€ 13,29338

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 27,84506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,22400

	Incidenza manodopera
	41,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)  

Prezzo a cad € 31.28515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,28674
	€ 9,03231

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS18_PR
	€ 10,17966

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 24,73134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,70970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,84410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,28515

	Incidenza manodopera
	46,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T)  32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 45.65940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,62694
	€ 19,74861

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS18_PR
	€ 21,54271

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 36,09439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,65940

	Incidenza manodopera
	31,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Prezzo a cad € 33.90211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 12,99253

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 26,80009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,90211

	Incidenza manodopera
	40,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10A-250V  

Prezzo a cad € 52.27938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 32,23278

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 41,32758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,27938

	Incidenza manodopera
	17,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10/16A-250V tipo Unel 

Prezzo a cad € 61.08915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 33,74014

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 48,29182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,24377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,08915

	Incidenza manodopera
	23,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC  

Prezzo a cad € 8.77527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	Totale TOS18_PR
	€ 2,48637

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 6,93697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,77527

	Incidenza manodopera
	50,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
013 - Punti  presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 11.39129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	Totale TOS18_PR
	€ 4,55437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 9,00497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,39129

	Incidenza manodopera
	39,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 8.87267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56337

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 7,01397

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80661

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,87267

	Incidenza manodopera
	50,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 31.64085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 10,46085

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 25,01253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,64085

	Incidenza manodopera
	45,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 40.38675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,62694
	€ 11,84917

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	4
	€ 0,34000
	€ 1,36000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS18_PR
	€ 17,37461

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 31,92629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,78894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,67152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,38675

	Incidenza manodopera
	36,03%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 36.49445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,28674
	€ 9,03231

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS18_PR
	€ 14,29769

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 28,84937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,49445

	Incidenza manodopera
	39,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 50.31616
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,62694
	€ 19,74861

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS18_PR
	€ 25,22394

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 39,77562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,96634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,57420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,31616

	Incidenza manodopera
	28,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 26.43154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 6,34282

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,89450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,43154

	Incidenza manodopera
	55,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 76.40319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.010
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.
	cad
	1
	€ 23,87000
	€ 23,87000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 45,84611

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 60,39778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,05967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,94574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,40319

	Incidenza manodopera
	19,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto presa da incasso o a vista  per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 26.44708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 6,35511

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,90678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,44708

	Incidenza manodopera
	55,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 237.98678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2
	€ 0,28674
	€ 0,57348

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,62694
	€ 9,40410

	TOS18_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,10422
	€ 16,56330

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	4
	€ 10,20615
	€ 40,82460

	TOS18_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	TOS18_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS18_PR
	€ 146,79184

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 188,13184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,21978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,42330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,63516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 237,98678

	Incidenza manodopera
	17,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.
E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 298.21811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,62694
	€ 9,40410

	TOS18_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,10422
	€ 16,56330

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	6
	€ 10,20615
	€ 61,23690

	TOS18_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	6
	€ 7,25633
	€ 43,53798

	TOS18_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS18_PR
	€ 182,00354

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 235,74554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,36183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,53043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,11074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 298,21811

	Incidenza manodopera
	18,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Prezzo a cad € 11.02843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	Totale TOS18_PR
	€ 4,58413

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,71813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,02843

	Incidenza manodopera
	37,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Prezzo a cad € 39.62739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.002
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 27,19200
	€ 27,19200

	Totale TOS18_PR
	€ 27,19200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 31,32600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,69890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,62739

	Incidenza manodopera
	10,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.

Prezzo a cad € 86.20090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.005
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA
	cad
	1
	€ 64,00900
	€ 64,00900

	Totale TOS18_PR
	€ 64,00900

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,14300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,22145

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,83645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,20090

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Prezzo a cad € 8.97650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.010
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
	cad
	1
	€ 2,96205
	€ 2,96205

	Totale TOS18_PR
	€ 2,96205

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 7,09605

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,97650

	Incidenza manodopera
	46,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 79.52864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS18_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS18_PR
	€ 52,31349

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 10,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 62,86849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,43027

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,52864

	Incidenza manodopera
	13,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 135.00959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	4
	€ 0,28674
	€ 1,14696

	TOS18_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,54620
	€ 22,54620

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS18_PR
	€ 91,94995

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 106,72695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,00904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,27360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,00959

	Incidenza manodopera
	10,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 88.26195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS18_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS18_PR
	€ 54,99529

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 69,77229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,46584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,02381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,26195

	Incidenza manodopera
	16,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre  compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.  

Prezzo a cad € 139.34609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS18_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,92800
	€ 19,92800

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS18_PR
	€ 89,04501

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	Totale TOS18_RU
	€ 21,11000

	Totale Parziale (A)
	€ 110,15501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,34609

	Incidenza manodopera
	15,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS18_PR
	€ 39,03315

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS18_PR
	€ 39,03315

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 61.58659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.012
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 42,35205
	€ 42,35205

	Totale TOS18_PR
	€ 42,35205

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 48,68505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,30276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,59878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,58659

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 96.65340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.032
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 70,07285
	€ 70,07285

	Totale TOS18_PR
	€ 70,07285

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 76,40585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,46088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,65340

	Incidenza manodopera
	6,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 65.51119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.013
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 45,45450
	€ 45,45450

	Totale TOS18_PR
	€ 45,45450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 51,78750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,51119

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 100.63541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.033
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 73,22068
	€ 73,22068

	Totale TOS18_PR
	€ 73,22068

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 79,55368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,93305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,63541

	Incidenza manodopera
	6,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 175.14077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.042
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65
	cad
	1
	€ 132,11820
	€ 132,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 132,11820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 138,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,76768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,92189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,14077

	Incidenza manodopera
	3,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.080
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 537.11677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.004
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.
	cad
	1
	€ 356,71630
	€ 356,71630

	TOS18_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 382,37824

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 424,59824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,68974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,95535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,82880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 537,11677

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.081
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 180.99881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.001
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.
	cad
	1
	€ 119,03710
	€ 119,03710

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 126,19406

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 143,08206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,32193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,45444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,99881

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.082
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 785.92420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.005
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.
	cad
	1
	€ 553,40201
	€ 553,40201

	TOS18_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 579,06395

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 621,28395

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,19259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,39789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,44765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 785,92420

	Incidenza manodopera
	5,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.083
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 249.66688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.003
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.
	cad
	1
	€ 173,32016
	€ 173,32016

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 180,47712

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 197,36512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,60477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,44407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,69699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,66688

	Incidenza manodopera
	6,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.084
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 162.29362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.002
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.
	cad
	1
	€ 108,47239
	€ 108,47239

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 115,62935

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	Totale TOS18_RU
	€ 12,66600

	Totale Parziale (A)
	€ 128,29535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,24430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,75397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,29362

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 50 mm 

Prezzo a m € 18.63388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.001
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 5,31655
	€ 5,63554

	Totale TOS18_PR
	€ 5,63554

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 14,73034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,63388

	Incidenza manodopera
	48,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 20.17954
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.002
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 5,29925
	€ 5,61721

	Totale TOS18_PR
	€ 5,61721

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 15,95221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,39283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,17954

	Incidenza manodopera
	51,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 150 mm. 

Prezzo a m € 24.47880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.003
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 6,86750
	€ 7,27955

	Totale TOS18_PR
	€ 7,27955

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 19,35083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47880

	Incidenza manodopera
	49,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 27.89776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.004
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 8,16925
	€ 8,65941

	Totale TOS18_PR
	€ 8,65941

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS18_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 22,05357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,89776

	Incidenza manodopera
	48,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 33.10347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.005
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. 
	m
	1,06
	€ 10,80350
	€ 11,45171

	Totale TOS18_PR
	€ 11,45171

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 26,16875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,10347

	Incidenza manodopera
	44,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 40.70067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.006
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 15,22125
	€ 16,13453

	Totale TOS18_PR
	€ 16,13453

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS18_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 32,17445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,82617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,70006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,70067

	Incidenza manodopera
	39,41%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 46.77227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.007
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 18,50125
	€ 19,61133

	Totale TOS18_PR
	€ 19,61133

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 36,97413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,54612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,77227

	Incidenza manodopera
	37,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.035.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 19.90465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.009
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 5,09425
	€ 5,39991

	Totale TOS18_PR
	€ 5,39991

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 15,73491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,36024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,90465

	Incidenza manodopera
	51,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.035.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
002 -  Larghezza = 150 mm 

Prezzo a m € 24.26388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.010
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. 
	m
	1,06
	€ 6,70722
	€ 7,10965

	Totale TOS18_PR
	€ 7,10965

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 19,18093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,26388

	Incidenza manodopera
	49,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.035.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 27.37548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.011
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 7,77975
	€ 8,24654

	Totale TOS18_PR
	€ 8,24654

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS18_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 21,64070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48868

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,37548

	Incidenza manodopera
	48,93%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.035.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 300 mm

Prezzo a m € 31.82526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.012
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 9,85025
	€ 10,44127

	Totale TOS18_PR
	€ 10,44127

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 25,15831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,82526

	Incidenza manodopera
	46,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
001 -  Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 28.02957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.013
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 11,15355
	€ 11,82276

	Totale TOS18_PR
	€ 11,82276

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 22,15776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,02957

	Incidenza manodopera
	36,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 150 mm

Prezzo a m € 31.14374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.014
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 11,83800
	€ 12,54828

	Totale TOS18_PR
	€ 12,54828

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 24,61956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,14374

	Incidenza manodopera
	38,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 35.19391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.015
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 13,61048
	€ 14,42711

	Totale TOS18_PR
	€ 14,42711

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS18_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 27,82127

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,19945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,19391

	Incidenza manodopera
	38,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
004 -  Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 43.23664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.016
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 18,36049
	€ 19,46212

	Totale TOS18_PR
	€ 19,46212

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 34,17916

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,12687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,93060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,23664

	Incidenza manodopera
	34,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 48.53038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.017
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 21,06039
	€ 22,32401

	Totale TOS18_PR
	€ 22,32401

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS18_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 38,36393

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,75459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,53038

	Incidenza manodopera
	33,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 58.29710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.018
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 27,09610
	€ 28,72187

	Totale TOS18_PR
	€ 28,72187

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 46,08467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,91270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,29974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,29710

	Incidenza manodopera
	29,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 600 mm 

Prezzo a m € 76.14846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.019
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 39,16107
	€ 41,51073

	Totale TOS18_PR
	€ 41,51073

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,452
	€ 21,11000
	€ 9,54172

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,452
	€ 20,23000
	€ 9,14396

	Totale TOS18_RU
	€ 18,68568

	Totale Parziale (A)
	€ 60,19641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,02946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,92259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,14846

	Incidenza manodopera
	24,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
001 - Larghezza 50mm.

Prezzo a m € 5.69685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.020
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm
	m
	1,06
	€ 3,07853
	€ 3,26324

	Totale TOS18_PR
	€ 3,26324

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 4,50344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,69685

	Incidenza manodopera
	21,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
002 - Larghezza 100mm.

Prezzo a m € 6.70859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.021
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS18_PR
	€ 4,06303

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70859

	Incidenza manodopera
	18,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
003 - Larghezza 150mm.

Prezzo a m € 8.58782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.022
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS18_PR
	€ 5,54859

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 6,78879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,58782

	Incidenza manodopera
	14,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
004 - Larghezza 200mm.

Prezzo a m € 10.22222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.023
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS18_PR
	€ 6,84060

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 8,08080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,22222

	Incidenza manodopera
	12,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
005 - Larghezza 300mm.

Prezzo a m € 12.67887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.024
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS18_PR
	€ 8,78262

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,02282

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,67887

	Incidenza manodopera
	9,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
006 - Larghezza 400mm.

Prezzo a m € 13.40211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.025
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS18_PR
	€ 9,35435

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,59455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,40211

	Incidenza manodopera
	9,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
007 - Larghezza 500mm.

Prezzo a m € 14.48531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.026
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS18_PR
	€ 10,21064

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 11,45084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,48531

	Incidenza manodopera
	8,56%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
008 - Larghezza 600mm.

Prezzo a m € 16.92418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.027
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm
	m
	1,06
	€ 11,45151
	€ 12,13860

	Totale TOS18_PR
	€ 12,13860

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 13,37880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,92418

	Incidenza manodopera
	7,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.038.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
001 - H=50 mm.

Prezzo a m € 9.91160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.026.002
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm
	m
	1,06
	€ 6,22175
	€ 6,59506

	Totale TOS18_PR
	€ 6,59506

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 7,83526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,91160

	Incidenza manodopera
	12,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.038.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
002 - H=100mm.

Prezzo a m € 13.77815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.026.003
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm
	m
	1,06
	€ 9,10530
	€ 9,65162

	Totale TOS18_PR
	€ 9,65162

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,89182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77815

	Incidenza manodopera
	9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.040.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 
004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m € 1.28176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.006.004
	Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH
	m
	1,05
	€ 0,35300
	€ 0,37065

	Totale TOS18_PR
	€ 0,37065

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,015
	€ 22,61000
	€ 0,33915

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,015
	€ 20,23000
	€ 0,30345

	Totale TOS18_RU
	€ 0,64260

	Totale Parziale (A)
	€ 1,01325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,28176

	Incidenza manodopera
	50,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.041.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

Prezzo a cad € 48.41866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,20700
	€ 13,01750

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 2,96300
	€ 2,96300

	Totale TOS18_PR
	€ 24,46806

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 38,27562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,74134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,40170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,41866

	Incidenza manodopera
	28,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.041.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . 
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

Prezzo a cad € 12.66738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 2,96300
	€ 2,96300

	Totale TOS18_PR
	€ 2,96300

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	Totale TOS18_RU
	€ 7,05074

	Totale Parziale (A)
	€ 10,01374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,66738

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.042.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 122.54055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.032.010
	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 - FL 4x14 W
	cad
	1
	€ 76,20000
	€ 76,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,87000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,53050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,14005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,54055

	Incidenza manodopera
	16,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.042.080
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 186.01161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.080.130
	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h
	cad
	1
	€ 126,37475
	€ 126,37475

	Totale TOS18_PR
	€ 126,37475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 147,04475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,05671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,33085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,91015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,01161

	Incidenza manodopera
	11,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.042.100
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Prezzo a cad € 119.06180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.090.003
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 
	cad
	1
	€ 73,45000
	€ 73,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 73,45000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,11800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,82380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,06180

	Incidenza manodopera
	17,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.042.101
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Prezzo a cad € 161.97819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.090.003
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 
	cad
	1
	€ 73,45000
	€ 73,45000

	TOS18_PR.P62.090.050
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - kit completo per applicazione a sospensione 
	cad
	1
	€ 20,80000
	€ 20,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,25000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 33,79600

	Totale Parziale (A)
	€ 128,04600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,20690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,72529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,97819

	Incidenza manodopera
	20,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
002 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 9.57668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.002
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,27400
	€ 0,28770

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,17
	€ 22,61000
	€ 3,84370

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 20,23000
	€ 3,43910

	Totale TOS18_RU
	€ 7,28280

	Totale Parziale (A)
	€ 7,57050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57668

	Incidenza manodopera
	76,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
003 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 11.94894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.003
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,42800
	€ 0,44940

	Totale TOS18_PR
	€ 0,44940

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 22,61000
	€ 4,74810

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 20,23000
	€ 4,24830

	Totale TOS18_RU
	€ 8,99640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,44580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,41687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,94894

	Incidenza manodopera
	75,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
004 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 2.67123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.004
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,99109
	€ 1,04064

	Totale TOS18_PR
	€ 1,04064

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,11164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,67123

	Incidenza manodopera
	40,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.050.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
005 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 3.42934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.005
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,39865
	€ 1,46858

	Totale TOS18_PR
	€ 1,46858

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,42934

	Incidenza manodopera
	36,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
007 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 1.61887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.007
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,36200
	€ 0,38010

	Totale TOS18_PR
	€ 0,38010

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61887

	Incidenza manodopera
	55,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.050.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
008 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 2.13450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.008
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,58700
	€ 0,61635

	Totale TOS18_PR
	€ 0,61635

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,68735

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,13450

	Incidenza manodopera
	50,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
009 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.37143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.009
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,35505
	€ 1,42280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,42280

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37143

	Incidenza manodopera
	36,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
010 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.41988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.010
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,94040
	€ 2,03742

	Totale TOS18_PR
	€ 2,03742

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41988

	Incidenza manodopera
	32,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
012 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 1.98308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.012
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,47300
	€ 0,49665

	Totale TOS18_PR
	€ 0,49665

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,56765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,98308

	Incidenza manodopera
	54,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
013 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 2.58371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.013
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,76200
	€ 0,80010

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80010

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58371

	Incidenza manodopera
	48,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
014 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.18903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.014
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,76660
	€ 1,85493

	Totale TOS18_PR
	€ 1,85493

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,31149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,18903

	Incidenza manodopera
	34,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
015 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 5.41102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.015
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,52340
	€ 2,64957

	Totale TOS18_PR
	€ 2,64957

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,27749

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49191

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,41102

	Incidenza manodopera
	30,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
017 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 2.36322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.017
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,59600
	€ 0,62580

	Totale TOS18_PR
	€ 0,62580

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,86816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,36322

	Incidenza manodopera
	52,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
018 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.11368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.018
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,95700
	€ 1,00485

	Totale TOS18_PR
	€ 1,00485

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,11368

	Incidenza manodopera
	46,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
019 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 5.02457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.019
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,23245
	€ 2,34407

	Totale TOS18_PR
	€ 2,34407

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,97199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,02457

	Incidenza manodopera
	32,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
020 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 6.43650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.020
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 3,13225
	€ 3,28886

	Totale TOS18_PR
	€ 3,28886

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,08814

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,43650

	Incidenza manodopera
	27,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq 

Prezzo a m € 3.72524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,62142
	€ 1,70249

	Totale TOS18_PR
	€ 1,70249

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,72524

	Incidenza manodopera
	33,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq 

Prezzo a m € 4.97912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 2,36143
	€ 2,47950

	Totale TOS18_PR
	€ 2,47950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,93606

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,97912

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq 

Prezzo a m € 6.55102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 3,38167
	€ 3,55075

	Totale TOS18_PR
	€ 3,55075

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,17867

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,55102

	Incidenza manodopera
	24,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq 

Prezzo a m € 8.34767
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 4,57111
	€ 4,79967

	Totale TOS18_PR
	€ 4,79967

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,59895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,34767

	Incidenza manodopera
	21,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq 

Prezzo a m € 10.76576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 6,22842
	€ 6,53984

	Totale TOS18_PR
	€ 6,53984

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 8,51048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,76576

	Incidenza manodopera
	18,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq 

Prezzo a m € 13.86636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 8,39957
	€ 8,81955

	Totale TOS18_PR
	€ 8,81955

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,96155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,86636

	Incidenza manodopera
	15,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq 

Prezzo a m € 17.34587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 10,85599
	€ 11,39879

	Totale TOS18_PR
	€ 11,39879

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 13,71215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,34587

	Incidenza manodopera
	13,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq 

Prezzo a m € 21.72879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 13,99256
	€ 14,69219

	Totale TOS18_PR
	€ 14,69219

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 17,17691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,57654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,72879

	Incidenza manodopera
	11,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq 

Prezzo a m € 26.20903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 17,20240
	€ 18,06252

	Totale TOS18_PR
	€ 18,06252

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 20,71860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,20903

	Incidenza manodopera
	10,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq 

Prezzo a m € 31.19600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 20,79374
	€ 21,83343

	Totale TOS18_PR
	€ 21,83343

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 24,66087

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,19600

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
017 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 2.43737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,14142
	€ 1,19849

	Totale TOS18_PR
	€ 1,19849

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43737

	Incidenza manodopera
	29,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
018 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.24040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,58280
	€ 1,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 1,66194

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 2,56158

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,24040

	Incidenza manodopera
	27,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
019 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.71662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,77813
	€ 1,86704

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86704

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,93804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33787

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71662

	Incidenza manodopera
	28,82%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
020 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.57917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26432
	€ 2,37754

	Totale TOS18_PR
	€ 2,37754

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,61990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,57917

	Incidenza manodopera
	27,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
021 - 2 x 10 mmq 

Prezzo a m € 6.70490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,66072
	€ 3,84376

	Totale TOS18_PR
	€ 3,84376

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70490

	Incidenza manodopera
	21,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
022 - 2 x 16 mmq 

Prezzo a m € 9.06330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,27309
	€ 5,53674

	Totale TOS18_PR
	€ 5,53674

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 7,16466

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,06330

	Incidenza manodopera
	17,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
030 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.13148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,50080
	€ 1,57584

	Totale TOS18_PR
	€ 1,57584

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 2,47548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,13148

	Incidenza manodopera
	28,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
031 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 4.04319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,02400
	€ 2,12520

	Totale TOS18_PR
	€ 2,12520

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 3,19620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,04319

	Incidenza manodopera
	26,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
032 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.88105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,49160
	€ 2,61618

	Totale TOS18_PR
	€ 2,61618

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,85854

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,88105

	Incidenza manodopera
	25,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
033 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 5.94862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.033
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,09134
	€ 3,24591

	Totale TOS18_PR
	€ 3,24591

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,70247

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,94862

	Incidenza manodopera
	24,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
034 - 3 x 10 mmq 

Prezzo a m € 8.61711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,93717
	€ 5,18403

	Totale TOS18_PR
	€ 5,18403

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 6,81195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,61711

	Incidenza manodopera
	18,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
035 -  3 x 16 mmq 

Prezzo a m € 11.75333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,13513
	€ 7,49189

	Totale TOS18_PR
	€ 7,49189

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 9,29117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,75333

	Incidenza manodopera
	15,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
045 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.71480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,77676
	€ 1,86560

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86560

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,93660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71480

	Incidenza manodopera
	28,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
046 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 4.47567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,18640
	€ 2,29572

	Totale TOS18_PR
	€ 2,29572

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,53808

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,47567

	Incidenza manodopera
	27,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
047 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 5.88334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 3,04219
	€ 3,19430

	Totale TOS18_PR
	€ 3,19430

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65086

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,88334

	Incidenza manodopera
	24,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.048
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
048 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 7.23631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,89760
	€ 4,09248

	Totale TOS18_PR
	€ 4,09248

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,23631

	Incidenza manodopera
	22,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.049
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
049 - 4 x 10 mmq 

Prezzo a m € 10.69941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 6,34167
	€ 6,65875

	Totale TOS18_PR
	€ 6,65875

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 8,45803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,69941

	Incidenza manodopera
	16,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.050
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
050 - 4 x 16 mmq 

Prezzo a m € 14.69403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 9,18590
	€ 9,64520

	Totale TOS18_PR
	€ 9,64520

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 11,61584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,69403

	Incidenza manodopera
	13,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.051.051
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
051 - 4 x 25 mmq 

Prezzo a m € 21.38371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 14,05916
	€ 14,76212

	Totale TOS18_PR
	€ 14,76212

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 16,90412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53562

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,38371

	Incidenza manodopera
	10,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.051.060
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
060 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 4.58444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.060
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26829
	€ 2,38170

	Totale TOS18_PR
	€ 2,38170

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,62406

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,58444

	Incidenza manodopera
	27,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.061
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
061 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 5.71697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.061
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,91694
	€ 3,06279

	Totale TOS18_PR
	€ 3,06279

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,51935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,71697

	Incidenza manodopera
	25,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.062
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
062 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 7.10879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.062
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 3,80160
	€ 3,99168

	Totale TOS18_PR
	€ 3,99168

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,61960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,10879

	Incidenza manodopera
	22,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.063
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
063 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 8.74598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.063
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 4,87099
	€ 5,11454

	Totale TOS18_PR
	€ 5,11454

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,91382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,74598

	Incidenza manodopera
	20,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.064
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
064 - 5 G 10 mmq 

Prezzo a m € 13.09017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.064
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 7,97840
	€ 8,37732

	Totale TOS18_PR
	€ 8,37732

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 10,34796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,09017

	Incidenza manodopera
	15,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.065
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
065 - 5 G 16 mmq 

Prezzo a m € 17.86342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.065
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 11,40884
	€ 11,97928

	Totale TOS18_PR
	€ 11,97928

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86342

	Incidenza manodopera
	11,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.066
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
066 - 5 G 25 mmq 

Prezzo a m € 25.96033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.066
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 17,34156
	€ 18,20864

	Totale TOS18_PR
	€ 18,20864

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 20,52200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,96033

	Incidenza manodopera
	8,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.

Prezzo a cad € 7.09999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	Totale TOS18_PR
	€ 1,16204

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 5,61264

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64545

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,09999

	Incidenza manodopera
	62,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 

Prezzo a cad € 27.99301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS18_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
	m
	6,24
	€ 0,32900
	€ 2,05296

	TOS18_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 11,13000
	€ 2,22600

	Totale TOS18_PR
	€ 13,03406

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 22,12886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,99301

	Incidenza manodopera
	32,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.060.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 50.23488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,20700
	€ 13,01750

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS18_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
	m
	6,24
	€ 0,32900
	€ 2,05296

	TOS18_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 11,13000
	€ 2,22600

	Totale TOS18_PR
	€ 30,61657

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 39,71137

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,95671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,56681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,23488

	Incidenza manodopera
	18,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 70.71112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS18_PR.P62.001.011
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante
	cad
	1
	€ 5,89600
	€ 5,89600

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 42,09057

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 55,89812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42828

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,71112

	Incidenza manodopera
	19,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 66.59822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS18_PR.P62.001.010
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A
	cad
	1
	€ 2,64469
	€ 2,64469

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 38,83926

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 52,64681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,89702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,05438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,59822

	Incidenza manodopera
	20,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 44.51669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,5
	€ 0,18144
	€ 0,27216

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	0,5
	€ 0,34000
	€ 0,17000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P62.002.001
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso
	cad
	1
	€ 3,10310
	€ 3,10310

	TOS18_PR.P62.002.011
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac
	cad
	1
	€ 11,63800
	€ 11,63800

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.003
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli
	cad
	1
	€ 4,70388
	€ 4,70388

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 21,38350

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 35,19106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,51669

	Incidenza manodopera
	31,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 71.85873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS18_PR.P62.001.011
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante
	cad
	1
	€ 5,89600
	€ 5,89600

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 42,99777

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 56,80532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,52080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,85873

	Incidenza manodopera
	19,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 67.74583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS18_PR.P62.001.010
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A
	cad
	1
	€ 2,64469
	€ 2,64469

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 39,74646

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 53,55401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,74583

	Incidenza manodopera
	20,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 44.60777
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	0,5
	€ 0,34000
	€ 0,17000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,5
	€ 0,22944
	€ 0,34416

	TOS18_PR.P62.002.001
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso
	cad
	1
	€ 3,10310
	€ 3,10310

	TOS18_PR.P62.002.011
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac
	cad
	1
	€ 11,63800
	€ 11,63800

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.003
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli
	cad
	1
	€ 4,70388
	€ 4,70388

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 21,45550

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 35,26306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,28946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,05525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,60777

	Incidenza manodopera
	30,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.061.050
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 
050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

Prezzo a cad € 156.72964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq
	m
	5
	€ 1,18336
	€ 5,91680

	TOS18_PR.P61.085.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 113,33595
	€ 113,33595

	Totale TOS18_PR
	€ 119,25275

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	Totale TOS18_RU
	€ 4,64420

	Totale Parziale (A)
	€ 123,89695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,58454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,27877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,24815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,72964

	Incidenza manodopera
	2,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.106.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m € 5.08534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	2,1
	€ 0,20960
	€ 0,44016

	Totale TOS18_PR
	€ 0,71284

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,08534

	Incidenza manodopera
	65,03%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.106.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m € 5.28830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	TOS18_PR.P60.101.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq
	m
	2,1
	€ 0,28600
	€ 0,60060

	Totale TOS18_PR
	€ 0,87328

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,18048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,28830

	Incidenza manodopera
	62,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.106.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m € 6.42339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	TOS18_PR.P60.101.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
	m
	2,1
	€ 0,41800
	€ 0,87780

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15048

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,095
	€ 21,11000
	€ 2,00545

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,095
	€ 20,23000
	€ 1,92185

	Totale TOS18_RU
	€ 3,92730

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,42339

	Incidenza manodopera
	61,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.107.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m € 2.96650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS18_PR.P60.101.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,41800
	€ 0,43890

	TOS18_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS18_PR
	€ 0,93134

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 22,61000
	€ 0,74613

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 20,23000
	€ 0,66759

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41372

	Totale Parziale (A)
	€ 2,34506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,96650

	Incidenza manodopera
	47,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.107.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m € 5.09054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS18_PR.P60.101.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,32352
	€ 1,38970

	TOS18_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS18_PR
	€ 1,88214

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09054

	Incidenza manodopera
	42,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.110.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.21212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,64544
	€ 0,67771

	Totale TOS18_PR
	€ 0,67771

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,74871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,21212

	Incidenza manodopera
	48,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.85469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,51488
	€ 1,59062

	Totale TOS18_PR
	€ 1,59062

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85469

	Incidenza manodopera
	37,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.85469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,51488
	€ 1,59062

	Totale TOS18_PR
	€ 1,59062

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85469

	Incidenza manodopera
	37,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 4.99294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,20864
	€ 2,31907

	Totale TOS18_PR
	€ 2,31907

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99294

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 2.31902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 0,03232
	€ 0,03394

	Totale TOS18_PR
	€ 0,03394

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 1,83322

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,31902

	Incidenza manodopera
	77,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.110.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.13952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,25120
	€ 4,46376

	Totale TOS18_PR
	€ 4,46376

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,43440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00965

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,13952

	Incidenza manodopera
	24,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.56267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,91232
	€ 6,20794

	Totale TOS18_PR
	€ 6,20794

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,34994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,56267

	Incidenza manodopera
	20,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.11673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,67200
	€ 8,05560

	Totale TOS18_PR
	€ 8,05560

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,36896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,11673

	Incidenza manodopera
	17,64%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.20635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 9,83488
	€ 10,32662

	Totale TOS18_PR
	€ 10,32662

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 12,81134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,20635

	Incidenza manodopera
	15,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 19.63345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,25184
	€ 12,86443

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86443

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 15,52051

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,63345

	Incidenza manodopera
	13,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 23.33512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 14,87552
	€ 15,61930

	Totale TOS18_PR
	€ 15,61930

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 18,44674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,76701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,33512

	Incidenza manodopera
	12,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 29.81146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,58816
	€ 20,56757

	Totale TOS18_PR
	€ 20,56757

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 23,56637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,81146

	Incidenza manodopera
	10,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.51633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,44800
	€ 0,47040

	Totale TOS18_PR
	€ 0,47040

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,19868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,51633

	Incidenza manodopera
	48,03%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.97112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62720
	€ 0,65856

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65856

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,55820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97112

	Incidenza manodopera
	45,64%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.56830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,91360
	€ 0,95928

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95928

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,03028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,56830

	Incidenza manodopera
	41,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.26409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,27424
	€ 1,33795

	Totale TOS18_PR
	€ 1,33795

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58031

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38705

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,26409

	Incidenza manodopera
	38,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
022 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 4.48247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,98752
	€ 2,08690

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08690

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,54346

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,48247

	Incidenza manodopera
	32,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
027 - 3 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 1.89589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,57056
	€ 0,59909

	Totale TOS18_PR
	€ 0,59909

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,89589

	Incidenza manodopera
	47,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
028 - 3 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.45609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.028
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,82912
	€ 0,87058

	Totale TOS18_PR
	€ 0,87058

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,94158

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,45609

	Incidenza manodopera
	43,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.24029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.029
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,25632
	€ 1,31914

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31914

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,56150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,24029

	Incidenza manodopera
	38,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.17602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,75680
	€ 1,84464

	Totale TOS18_PR
	€ 1,84464

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17602

	Incidenza manodopera
	34,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.78182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,80256
	€ 2,94269

	Totale TOS18_PR
	€ 2,94269

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,57061

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,78182

	Incidenza manodopera
	28,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 7.95207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 4,27328
	€ 4,48694

	Totale TOS18_PR
	€ 4,48694

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,28622

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,95207

	Incidenza manodopera
	22,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.110.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.31286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,72128
	€ 0,75734

	Totale TOS18_PR
	€ 0,75734

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,82834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21026

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,31286

	Incidenza manodopera
	46,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.110.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.97889
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,05952
	€ 1,11250

	Totale TOS18_PR
	€ 1,11250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35486

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35323

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,97889

	Incidenza manodopera
	41,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.00430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.042
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,62752
	€ 1,70890

	Totale TOS18_PR
	€ 1,70890

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,16546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,00430

	Incidenza manodopera
	36,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.09580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.043
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,28608
	€ 2,40038

	Totale TOS18_PR
	€ 2,40038

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09580

	Incidenza manodopera
	31,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 7.17425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.044
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,68768
	€ 3,87206

	Totale TOS18_PR
	€ 3,87206

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,67134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,17425

	Incidenza manodopera
	25,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.98334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,63936
	€ 5,92133

	Totale TOS18_PR
	€ 5,92133

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,89197

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,98334

	Incidenza manodopera
	19,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 14.23289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 8,67552
	€ 9,10930

	Totale TOS18_PR
	€ 9,10930

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,25130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,23289

	Incidenza manodopera
	15,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.052
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.76085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,89536
	€ 0,94013

	Totale TOS18_PR
	€ 0,94013

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,18249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32737

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25099

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,76085

	Incidenza manodopera
	45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 2.5 mmq.

Prezzo a m € 3.61624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,33536
	€ 1,40213

	Totale TOS18_PR
	€ 1,40213

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,85869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42880

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32875

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,61624

	Incidenza manodopera
	40,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.054
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 4.71837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.055
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,00192
	€ 2,10202

	Totale TOS18_PR
	€ 2,10202

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,72994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42894

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,71837

	Incidenza manodopera
	34,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.055
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.07807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.056
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,86240
	€ 3,00552

	Totale TOS18_PR
	€ 3,00552

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 4,80480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,07807

	Incidenza manodopera
	29,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.056
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 8.59261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,59232
	€ 4,82194

	Totale TOS18_PR
	€ 4,82194

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,79258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,59261

	Incidenza manodopera
	22,93%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.057
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 12.15784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,11328
	€ 7,46894

	Totale TOS18_PR
	€ 7,46894

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,61094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01442

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,15784

	Incidenza manodopera
	17,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.058
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
058 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m € 17.74074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.059
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 11,15328
	€ 11,71094

	Totale TOS18_PR
	€ 11,71094

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 14,02430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,74074

	Incidenza manodopera
	13,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.09578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.001
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,14752
	€ 1,20490

	Totale TOS18_PR
	€ 1,20490

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,44726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,09578

	Incidenza manodopera
	40,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.97880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.002
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,60832
	€ 1,68874

	Totale TOS18_PR
	€ 1,68874

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,14530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,97880

	Incidenza manodopera
	36,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.18379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.003
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,35232
	€ 2,46994

	Totale TOS18_PR
	€ 2,46994

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,09786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,18379

	Incidenza manodopera
	31,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.52946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,16704
	€ 3,32539

	Totale TOS18_PR
	€ 3,32539

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,042
	€ 21,11000
	€ 0,88662

	Totale TOS18_RU
	€ 1,83624

	Totale Parziale (A)
	€ 5,16163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,52946

	Incidenza manodopera
	28,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.32313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,38944
	€ 4,60891

	Totale TOS18_PR
	€ 4,60891

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,57955

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98693

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,32313

	Incidenza manodopera
	23,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.79347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,08608
	€ 6,39038

	Totale TOS18_PR
	€ 6,39038

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,53238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,79347

	Incidenza manodopera
	19,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.38408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,87328
	€ 8,26694

	Totale TOS18_PR
	€ 8,26694

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,58030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58705

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,38408

	Incidenza manodopera
	17,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.60844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,13760
	€ 10,64448

	Totale TOS18_PR
	€ 10,64448

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,12920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,60844

	Incidenza manodopera
	14,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.32881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,77536
	€ 13,41413

	Totale TOS18_PR
	€ 13,41413

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,07021

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,32881

	Incidenza manodopera
	13,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.04409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,40928
	€ 16,17974

	Totale TOS18_PR
	€ 16,17974

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,00718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,04409

	Incidenza manodopera
	11,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 30.64156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,21312
	€ 21,22378

	Totale TOS18_PR
	€ 21,22378

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,22258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,63339

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,78560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,64156

	Incidenza manodopera
	9,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.75393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62688
	€ 0,65822

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65822

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,38650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,75393

	Incidenza manodopera
	41,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.25250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,83904
	€ 0,88099

	Totale TOS18_PR
	€ 0,88099

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,78063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,25250

	Incidenza manodopera
	39,94%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.87221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,14240
	€ 1,19952

	Totale TOS18_PR
	€ 1,19952

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,27052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,87221

	Incidenza manodopera
	37,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.60455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.016
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,53056
	€ 1,60709

	Totale TOS18_PR
	€ 1,60709

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,60455

	Incidenza manodopera
	34,47%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
022 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.34870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,63968
	€ 2,77166

	Totale TOS18_PR
	€ 2,77166

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,22822

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,34870

	Incidenza manodopera
	27,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
027 - 3 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.17302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,77920
	€ 0,81816

	Totale TOS18_PR
	€ 0,81816

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,71780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17302

	Incidenza manodopera
	41,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
028 - 3 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.77657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.023
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,07040
	€ 1,12392

	Totale TOS18_PR
	€ 1,12392

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,19492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32924

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,77657

	Incidenza manodopera
	38,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.111.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.54991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.024
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,48942
	€ 1,56389

	Totale TOS18_PR
	€ 1,56389

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,54991

	Incidenza manodopera
	35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.53943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.025
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,03040
	€ 2,13192

	Totale TOS18_PR
	€ 2,13192

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,58848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,53943

	Incidenza manodopera
	32,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.69736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.026
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,49184
	€ 3,66643

	Totale TOS18_PR
	€ 3,66643

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69736

	Incidenza manodopera
	24,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.00320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,06464
	€ 5,31787

	Totale TOS18_PR
	€ 5,31787

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 7,11715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81847

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,00320

	Incidenza manodopera
	19,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
036 - 4 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.60486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,94112
	€ 0,98818

	Totale TOS18_PR
	€ 0,98818

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,05918

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30888

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,60486

	Incidenza manodopera
	41,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
037 - 4 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.30362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.036
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,30400
	€ 1,36920

	Totale TOS18_PR
	€ 1,36920

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,61156

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,30362

	Incidenza manodopera
	37,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
038 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.30948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.037
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,85728
	€ 1,95014

	Totale TOS18_PR
	€ 1,95014

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,40670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00511

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,30948

	Incidenza manodopera
	33,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.039
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
039 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.45454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.038
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,55616
	€ 2,68397

	Totale TOS18_PR
	€ 2,68397

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,31189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,45454

	Incidenza manodopera
	29,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.32993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.039
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,55776
	€ 4,78565

	Totale TOS18_PR
	€ 4,78565

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,58493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,32993

	Incidenza manodopera
	21,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.22021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,57056
	€ 6,89909

	Totale TOS18_PR
	€ 6,89909

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 8,86973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,22021

	Incidenza manodopera
	17,56%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 15.65210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 9,74400
	€ 10,23120

	Totale TOS18_PR
	€ 10,23120

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,37320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,65210

	Incidenza manodopera
	13,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.111.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
047 - 5 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 3.04477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,10912
	€ 1,16458

	Totale TOS18_PR
	€ 1,16458

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,40694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,04477

	Incidenza manodopera
	40,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.048
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
048 - 5 G 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.91462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,56000
	€ 1,63800

	Totale TOS18_PR
	€ 1,63800

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91462

	Incidenza manodopera
	37,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.049
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
049 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 4.99294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,20864
	€ 2,31907

	Totale TOS18_PR
	€ 2,31907

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99294

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.050
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
050 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.32970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,05184
	€ 3,20443

	Totale TOS18_PR
	€ 3,20443

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,32970

	Incidenza manodopera
	28,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.051
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
051 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.75467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.052
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,46720
	€ 5,74056

	Totale TOS18_PR
	€ 5,74056

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,71120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,75467

	Incidenza manodopera
	20,2%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.052
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 13.23277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,92256
	€ 8,31869

	Totale TOS18_PR
	€ 8,31869

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,46069

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,23277

	Incidenza manodopera
	16,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 25 mmq.

Prezzo a m € 18.57595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 11,78208
	€ 12,37118

	Totale TOS18_PR
	€ 12,37118

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 14,68454

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,57595

	Incidenza manodopera
	12,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.059
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
059 - 10 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 5.17274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,34400
	€ 2,46120

	Totale TOS18_PR
	€ 2,46120

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,08912

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61337

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,17274

	Incidenza manodopera
	31,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.00926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,22944
	€ 0,24091

	Totale TOS18_PR
	€ 0,24091

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,79783

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,00926

	Incidenza manodopera
	55,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 1.15930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,34240
	€ 0,35952

	Totale TOS18_PR
	€ 0,35952

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,91644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13747

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,15930

	Incidenza manodopera
	48,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m € 1.75095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,46144
	€ 0,48451

	Totale TOS18_PR
	€ 0,48451

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,38415

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20762

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,75095

	Incidenza manodopera
	51,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m € 2.04593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,68352
	€ 0,71770

	Totale TOS18_PR
	€ 0,71770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,61734

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,04593

	Incidenza manodopera
	43,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.14338
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,18336
	€ 1,24253

	Totale TOS18_PR
	€ 1,24253

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14338

	Incidenza manodopera
	39,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.90739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,55456
	€ 1,63229

	Totale TOS18_PR
	€ 1,63229

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,08885

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,90739

	Incidenza manodopera
	37,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 4.94322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,33440
	€ 2,45112

	Totale TOS18_PR
	€ 2,45112

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,90768

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,94322

	Incidenza manodopera
	29,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.41003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,11232
	€ 3,26794

	Totale TOS18_PR
	€ 3,26794

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,06722

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,41003

	Incidenza manodopera
	28,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.76688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,72352
	€ 4,95970

	Totale TOS18_PR
	€ 4,95970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,93034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,76688

	Incidenza manodopera
	22,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 11.07484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,29792
	€ 6,61282

	Totale TOS18_PR
	€ 6,61282

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,75482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,07484

	Incidenza manodopera
	19,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.50310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,96288
	€ 8,36102

	Totale TOS18_PR
	€ 8,36102

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,67438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,50310

	Incidenza manodopera
	17,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.17872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq
	%
	1,05
	€ 9,81408
	€ 10,30478

	Totale TOS18_PR
	€ 10,30478

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 12,78950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,17872

	Incidenza manodopera
	15,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.39554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,82560
	€ 13,46688

	Totale TOS18_PR
	€ 13,46688

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,12296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,39554

	Incidenza manodopera
	13,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.56646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,80256
	€ 16,59269

	Totale TOS18_PR
	€ 16,59269

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,42013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,56646

	Incidenza manodopera
	11,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 30.71127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,26560
	€ 21,27888

	Totale TOS18_PR
	€ 21,27888

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,27768

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,71127

	Incidenza manodopera
	9,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.85592
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,11400
	€ 0,11970

	Totale TOS18_PR
	€ 0,11970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,67662

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00101

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,85592

	Incidenza manodopera
	65,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.19968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,20960
	€ 0,22008

	Totale TOS18_PR
	€ 0,22008

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 0,94836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,19968

	Incidenza manodopera
	60,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.131.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq.

Prezzo a m € 1.51792
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,28600
	€ 0,30030

	Totale TOS18_PR
	€ 0,30030

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,19994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,51792

	Incidenza manodopera
	59,27%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 1.91002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,41800
	€ 0,43890

	Totale TOS18_PR
	€ 0,43890

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,50990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,91002

	Incidenza manodopera
	56,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 2.73917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 0,87904
	€ 0,92299

	Totale TOS18_PR
	€ 0,92299

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,16535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00325

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24902

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,73917

	Incidenza manodopera
	45,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.131.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.60051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,32352
	€ 1,38970

	Totale TOS18_PR
	€ 1,38970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,60051

	Incidenza manodopera
	40,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 4.73920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,01760
	€ 2,11848

	Totale TOS18_PR
	€ 2,11848

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,74640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,73920

	Incidenza manodopera
	34,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.05469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,84480
	€ 2,98704

	Totale TOS18_PR
	€ 2,98704

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 4,78632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,05469

	Incidenza manodopera
	29,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 7.88577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,06016
	€ 4,26317

	Totale TOS18_PR
	€ 4,26317

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,23381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,88577

	Incidenza manodopera
	24,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.26089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,68512
	€ 5,96938

	Totale TOS18_PR
	€ 5,96938

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,11138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,26089

	Incidenza manodopera
	20,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 12.79413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,42912
	€ 7,80058

	Totale TOS18_PR
	€ 7,80058

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,11394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,79413

	Incidenza manodopera
	18,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 15.78174
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 9,51520
	€ 9,99096

	Totale TOS18_PR
	€ 9,99096

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 12,47568

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87135

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,78174

	Incidenza manodopera
	15,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 19.20798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 11,93152
	€ 12,52810

	Totale TOS18_PR
	€ 12,52810

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 15,18418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,20798

	Incidenza manodopera
	13,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 22.88840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 14,53920
	€ 15,26616

	Totale TOS18_PR
	€ 15,26616

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 18,09360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,88840

	Incidenza manodopera
	12,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 29.16454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,10112
	€ 20,05618

	Totale TOS18_PR
	€ 20,05618

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,16454

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 30.16691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 10,03980

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 23,84736

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,74245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,16691

	Incidenza manodopera
	45,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 56.45040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,09000
	€ 0,84240

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,22944
	€ 8,67283

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,38789
	€ 0,77578

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 20,52360

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 44,62482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,69372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06694

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,13185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,45040

	Incidenza manodopera
	42,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 34.93454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,22944
	€ 1,83552

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,77920
	€ 2,33760

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,80868

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 27,61624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,14244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,17587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,93454

	Incidenza manodopera
	39,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG19 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 38.93843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,22944
	€ 1,83552

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,77920
	€ 2,33760

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 16,97381

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,78137

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,61721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,53986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,93843

	Incidenza manodopera
	35,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 13.94647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,77920
	€ 2,33760

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 2,75688

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,02488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,65373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,94647

	Incidenza manodopera
	59,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.132.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Prezzo a cad € 14.76483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,22944
	€ 1,83552

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 3,40380

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,67180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,76483

	Incidenza manodopera
	56%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.132.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 13.58022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,22944
	€ 1,83552

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 2,46735

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,73535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,61030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,58022

	Incidenza manodopera
	60,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.132.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Prezzo a cad € 29.45648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 9,47820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 23,28576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49286

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,45648

	Incidenza manodopera
	46,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Prezzo a cad € 45.60580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.008
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A
	cad
	1
	€ 2,37030
	€ 2,37030

	TOS18_PR.P62.001.019
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A
	cad
	1
	€ 11,81400
	€ 11,81400

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 22,24446

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 36,05202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,40780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,60580

	Incidenza manodopera
	30,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 55.70221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 30,22581

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 44,03337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,60501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,06384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,70221

	Incidenza manodopera
	24,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 29.37974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,24000
	€ 0,72000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 1,44576
	€ 1,44576

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 9,41754

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 23,22509

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,37974

	Incidenza manodopera
	47%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 107.87622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	6
	€ 5,20700
	€ 31,24200

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	2
	€ 5,51450
	€ 11,02900

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,22944
	€ 8,67283

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 61,17642

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 85,27764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,79165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12792

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,80693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,87622

	Incidenza manodopera
	22,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 54.50532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 0,24000
	€ 1,44000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,22944
	€ 8,67283

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	2
	€ 1,44576
	€ 2,89152

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 18,98599

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 43,08721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,46308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,50532

	Incidenza manodopera
	44,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE

Prezzo a cad € 27.67845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 9,47820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,88020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,67845

	Incidenza manodopera
	44,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 80.17473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6
	€ 0,77920
	€ 4,67520

	TOS18_PR.P62.025.040
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare
	cad
	1
	€ 44,70000
	€ 44,70000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 49,73703

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,33
	€ 21,11000
	€ 6,96630

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,33
	€ 20,23000
	€ 6,67590

	Totale TOS18_RU
	€ 13,64220

	Totale Parziale (A)
	€ 63,37923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,50688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,28861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,17473

	Incidenza manodopera
	17,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 37.24763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P62.025.001
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 4,59000
	€ 4,59000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 15,63721

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 29,44477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,24763

	Incidenza manodopera
	37,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Prezzo a cad € 39.03128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P62.025.004
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 6,00000
	€ 6,00000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 17,04721

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,85477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,62822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,03128

	Incidenza manodopera
	35,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 77.08426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 1,22311
	€ 7,33866

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	12,5
	€ 0,77920
	€ 9,74000

	TOS18_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 36,83495

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 60,93617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14043

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,00766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,08426

	Incidenza manodopera
	31,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 135.25749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	9
	€ 1,22311
	€ 11,00799

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,77920
	€ 29,45376

	TOS18_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS18_PR.P62.025.003
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A
	cad
	1
	€ 12,31000
	€ 12,31000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 72,52804

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,832
	€ 21,11000
	€ 17,56352

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,832
	€ 20,23000
	€ 16,83136

	Totale TOS18_RU
	€ 34,39488

	Totale Parziale (A)
	€ 106,92292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,25749

	Incidenza manodopera
	25,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Prezzo a cad € 36.54874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 15,08473

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 28,89228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,54874

	Incidenza manodopera
	37,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

Prezzo a cad € 24.43374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 11,04721

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 19,31521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,89728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,43374

	Incidenza manodopera
	33,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 81.29197
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS18_PR.P61.099.084
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A
	cad
	1
	€ 24,61631
	€ 24,61631

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 50,45487

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 64,26242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,63936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,39018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,29197

	Incidenza manodopera
	16,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 117.96275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS18_PR.P61.095.001
	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo
	cad
	1
	€ 9,49460
	€ 9,49460

	TOS18_PR.P61.099.088
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A
	cad
	1
	€ 44,11047
	€ 44,11047

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 79,44363

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 93,25118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,98768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,72389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,96275

	Incidenza manodopera
	11,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 28.07483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,09874

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 22,19354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32903

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,07483

	Incidenza manodopera
	32,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Prezzo a cad € 36.88459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 14,60610

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 29,15778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,88459

	Incidenza manodopera
	39,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 29.11354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,17574

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,11000
	€ 5,02418

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 20,23000
	€ 4,81474

	Totale TOS18_RU
	€ 9,83892

	Totale Parziale (A)
	€ 23,01466

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,11354

	Incidenza manodopera
	33,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 27.76228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 7,39479

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 21,94647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,76228

	Incidenza manodopera
	52,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 36.57674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,68352
	€ 12,91853

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS18_PR
	€ 14,36274

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 28,91442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33716

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,57674

	Incidenza manodopera
	39,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 33.50306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,34240
	€ 10,78560

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS18_PR
	€ 11,93295

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 26,48463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,50306

	Incidenza manodopera
	43,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 47.91397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,68352
	€ 21,53088

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS18_PR
	€ 23,32498

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 37,87666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,91397

	Incidenza manodopera
	30,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Prezzo a cad € 35.23286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 14,04450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 27,85206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04178

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,23286

	Incidenza manodopera
	39,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 53.61013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 33,28475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 42,37955

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,35693

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06357

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,87365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,61013

	Incidenza manodopera
	16,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

Prezzo a cad € 62.41989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 34,79211

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 49,34379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,40157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07402

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,67454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,41989

	Incidenza manodopera
	23,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 42.20261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 33,36175

	Totale Parziale (A)
	€ 33,36175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,00426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,20261

	Incidenza manodopera
	0%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.133.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 8.81047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,34240
	€ 0,17120

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	Totale TOS18_PR
	€ 2,51420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 6,96480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,81047

	Incidenza manodopera
	50,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 11.42649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,34240
	€ 0,17120

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	Totale TOS18_PR
	€ 4,58220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 9,03280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,42649

	Incidenza manodopera
	38,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 8.90788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,34240
	€ 0,17120

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,59120

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 7,04180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,90788

	Incidenza manodopera
	49,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 32.97159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 11,51282

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 26,06450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,97159

	Incidenza manodopera
	44,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 41.73949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	4
	€ 0,34000
	€ 1,36000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,68352
	€ 12,91853

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS18_PR
	€ 18,44397

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 32,99565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,94935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,73949

	Incidenza manodopera
	34,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 38.71236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,34240
	€ 10,78560

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS18_PR
	€ 16,05098

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 30,60266

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,59040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51931

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,71236

	Incidenza manodopera
	37,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 52.57073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,68352
	€ 21,53088

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS18_PR
	€ 27,00621

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 41,55789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,23368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,77916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,57073

	Incidenza manodopera
	27,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 27.76228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 7,39479

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 21,94647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,76228

	Incidenza manodopera
	52,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 77.73394
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.010
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.
	cad
	1
	€ 23,87000
	€ 23,87000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 46,89808

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 61,44976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,21746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,06672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,73394

	Incidenza manodopera
	18,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO

Prezzo a cad € 27.77783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 7,40708

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 21,95876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,77783

	Incidenza manodopera
	52,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 239.92567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	2
	€ 0,34240
	€ 0,68480

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,68352
	€ 10,25280

	TOS18_PR.P60.105.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,14240
	€ 17,13600

	TOS18_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	4
	€ 10,20615
	€ 40,82460

	TOS18_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	TOS18_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS18_PR
	€ 148,32456

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 189,66456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,44968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,81142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 239,92567

	Incidenza manodopera
	17,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 300.22741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,34240
	€ 1,02720

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,68352
	€ 10,25280

	TOS18_PR.P60.105.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,14240
	€ 17,13600

	TOS18_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	6
	€ 10,20615
	€ 61,23690

	TOS18_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	6
	€ 7,25633
	€ 43,53798

	TOS18_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS18_PR
	€ 183,59192

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 237,33392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,60009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,35600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,29340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 300,22741

	Incidenza manodopera
	17,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Prezzo a cad € 11.02843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	Totale TOS18_PR
	€ 4,58413

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,71813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,02843

	Incidenza manodopera
	37,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Prezzo a cad € 39.62739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.002
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 27,19200
	€ 27,19200

	Totale TOS18_PR
	€ 27,19200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 31,32600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,69890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,62739

	Incidenza manodopera
	10,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA

Prezzo a cad € 86.20090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.005
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA
	cad
	1
	€ 64,00900
	€ 64,00900

	Totale TOS18_PR
	€ 64,00900

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,14300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,22145

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,83645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,20090

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Prezzo a cad € 8.97650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.010
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
	cad
	1
	€ 2,96205
	€ 2,96205

	Totale TOS18_PR
	€ 2,96205

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 7,09605

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,97650

	Incidenza manodopera
	46,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 79.73987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,34240
	€ 1,02720

	TOS18_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS18_PR
	€ 52,48047

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 10,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 63,03547

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,45532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,73987

	Incidenza manodopera
	13,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 135.29123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	4
	€ 0,34240
	€ 1,36960

	TOS18_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,54620
	€ 22,54620

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS18_PR
	€ 92,17259

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 106,94959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,04244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,29123

	Incidenza manodopera
	10,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Prezzo a cad € 88.47318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,34240
	€ 1,02720

	TOS18_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS18_PR
	€ 55,16227

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 69,93927

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,49089

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,04302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,47318

	Incidenza manodopera
	16,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 139.55732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,34240
	€ 1,02720

	TOS18_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,92800
	€ 19,92800

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS18_PR
	€ 89,21199

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	Totale TOS18_RU
	€ 21,11000

	Totale Parziale (A)
	€ 110,32199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,54830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,68703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,55732

	Incidenza manodopera
	15,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS18_PR
	€ 39,03315

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS18_PR
	€ 39,03315

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 61.58659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.012
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 42,35205
	€ 42,35205

	Totale TOS18_PR
	€ 42,35205

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 48,68505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,30276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,59878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,58659

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 96.65340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.032
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 70,07285
	€ 70,07285

	Totale TOS18_PR
	€ 70,07285

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 76,40585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,46088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,65340

	Incidenza manodopera
	6,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 65.51119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.013
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 45,45450
	€ 45,45450

	Totale TOS18_PR
	€ 45,45450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 51,78750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,51119

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 100.63541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.033
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 73,22068
	€ 73,22068

	Totale TOS18_PR
	€ 73,22068

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 79,55368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,93305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,63541

	Incidenza manodopera
	6,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 175.14077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.042
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65
	cad
	1
	€ 132,11820
	€ 132,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 132,11820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 138,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,76768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,92189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,14077

	Incidenza manodopera
	3,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.080
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 537.11677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.004
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.
	cad
	1
	€ 356,71630
	€ 356,71630

	TOS18_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 382,37824

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 424,59824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,68974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,63690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,82880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 537,11677

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.081
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 180.99881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.001
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.
	cad
	1
	€ 119,03710
	€ 119,03710

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 126,19406

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 143,08206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,45444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,99881

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.082
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 785.92420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.005
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.
	cad
	1
	€ 553,40201
	€ 553,40201

	TOS18_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 579,06395

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 621,28395

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,19259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,93193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,44765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 785,92420

	Incidenza manodopera
	5,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.133.083
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 249.66688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.003
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.
	cad
	1
	€ 173,32016
	€ 173,32016

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 180,47712

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 197,36512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,60477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,69699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,66688

	Incidenza manodopera
	6,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.084
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 162.29362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.002
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.
	cad
	1
	€ 108,47239
	€ 108,47239

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 115,62935

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	Totale TOS18_RU
	€ 12,66600

	Totale Parziale (A)
	€ 128,29535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,24430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,75397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,29362

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.60216
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 1,95000
	€ 0,01365

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,007
	€ 1,59000
	€ 0,01113

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0015
	€ 41,31000
	€ 0,06197

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08675

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,007
	€ 15,53000
	€ 0,10871

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,021
	€ 13,36000
	€ 0,28056

	Totale TOS18_RU
	€ 0,38927

	Totale Parziale (A)
	€ 0,47602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05474

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,60216

	Incidenza manodopera
	71,72%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.001.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - Per superfici superiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.28376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,45830
	€ 0,00387

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 41,31000
	€ 0,01652

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0024
	€ 6,49038
	€ 0,01558

	TOS18_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS18_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS18_AT.N02.020.009
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - vangatrice - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 17,84000
	€ 0,01070

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,0024
	€ 12,44000
	€ 0,02986

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09221

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0024
	€ 15,53000
	€ 0,03727

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 15,53000
	€ 0,00932

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 13,36000
	€ 0,08550

	Totale TOS18_RU
	€ 0,13209

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,28376

	Incidenza manodopera
	50,55%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.003.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

Prezzo a m³ € 39.85699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	Totale TOS18_AT
	€ 10,32750

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 4,60000
	€ 7,82000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,82000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 13,36000
	€ 13,36000

	Totale TOS18_RU
	€ 13,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 31,50750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,72613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,62336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,85699

	Incidenza manodopera
	51,32%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.004.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - manuale 

Prezzo a m³ € 26.54603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	Totale TOS18_AT
	€ 10,32750

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,75
	€ 14,21000
	€ 10,65750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,65750

	Totale Parziale (A)
	€ 20,98500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,54603

	Incidenza manodopera
	66,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.E09.004.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - meccanico e manuale 

Prezzo a m³ € 23.82838
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 8,33330
	€ 1,04166

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,125
	€ 30,00000
	€ 3,75000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	Totale TOS18_AT
	€ 15,11916

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 15,53000
	€ 1,94125

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,125
	€ 14,21000
	€ 1,77625

	Totale TOS18_RU
	€ 3,71750

	Totale Parziale (A)
	€ 18,83666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,82550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05651

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,16622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,82838

	Incidenza manodopera
	45,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.E09.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

Prezzo a m² € 0.09852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00649

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	0,5
	€ 0,08500
	€ 0,04250

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04250

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 15,53000
	€ 0,01553

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 13,36000
	€ 0,01336

	Totale TOS18_RU
	€ 0,02889

	Totale Parziale (A)
	€ 0,07788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,09852

	Incidenza manodopera
	29,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.E09.005.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

Prezzo a m² € 0.08020
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,03000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0025
	€ 13,36000
	€ 0,03340

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03340

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08020

	Incidenza manodopera
	41,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.E09.007.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq 


Prezzo a m² € 1.28752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 41,31000
	€ 0,08262

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08262

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 13,13250
	€ 0,01116

	TOS18_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 4,30000
	€ 0,17200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,75316

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,53000
	€ 0,15530

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,002
	€ 13,36000
	€ 0,02672

	Totale TOS18_RU
	€ 0,18202

	Totale Parziale (A)
	€ 1,01780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15267

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,28752

	Incidenza manodopera
	18,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.E09.007.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq


Prezzo a m² € 2.62536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00333
	€ 41,31000
	€ 0,13756

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13756

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00086
	€ 13,13250
	€ 0,01129

	TOS18_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 4,30000
	€ 0,17200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,75329

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,05333
	€ 15,53000
	€ 0,82821

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,02667
	€ 13,36000
	€ 0,35631

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18452

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62536

	Incidenza manodopera
	48,72%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.009.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 
001 - per superfici fino a 500 mq

Prezzo a m² € 8.86418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 13,13250
	€ 0,01116

	TOS18_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P45.002.003
	Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.
	m²
	1
	€ 4,50000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,08116

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 15,53000
	€ 1,03539

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,06667
	€ 13,36000
	€ 0,89071

	Totale TOS18_RU
	€ 1,92610

	Totale Parziale (A)
	€ 7,00726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,86418

	Incidenza manodopera
	21,73%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.011.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
011 - Formazione di prato fiorito.
Articolo: 
001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura  con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato.  Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 2.31070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,95000
	€ 0,05850

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,03
	€ 1,59000
	€ 0,04770

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 41,31000
	€ 0,10328

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20948

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0001
	€ 13,13250
	€ 0,00131

	TOS18_PR.P45.002.004
	Semi e tappeti erbosi - Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)
	kg
	0,006
	€ 12,00000
	€ 0,07200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,07331

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 15,53000
	€ 0,54355

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,53000
	€ 0,46590

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,04
	€ 13,36000
	€ 0,53440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,54385

	Totale Parziale (A)
	€ 1,82664

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,31070

	Incidenza manodopera
	69,88%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.013.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.
Articolo: 
001 - con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 0.72091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.052
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,06250
	€ 0,00425

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0005
	€ 41,31000
	€ 0,02066

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,004
	€ 12,44000
	€ 0,04976

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10699

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	TOS18_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,04
	€ 3,60000
	€ 0,14400

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17400

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 15,53000
	€ 0,09318

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 15,53000
	€ 0,06212

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 13,36000
	€ 0,13360

	Totale TOS18_RU
	€ 0,28890

	Totale Parziale (A)
	€ 0,56989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,72091

	Incidenza manodopera
	42,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.E09.015.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.
Articolo: 
001 - Per superfici fino a 2.000 mq

Prezzo a m² € 0.11135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 1,95000
	€ 0,00390

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,002
	€ 1,59000
	€ 0,00318

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00005
	€ 41,31000
	€ 0,00207

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,001
	€ 12,44000
	€ 0,01244

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02808

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 15,53000
	€ 0,04659

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 13,36000
	€ 0,01336

	Totale TOS18_RU
	€ 0,05995

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,11135

	Incidenza manodopera
	55,11%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.020.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
001 - manuale a sezione ristretta obbligata  continua fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 40.34922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33333
	€ 15,53000
	€ 5,17661

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 13,36000
	€ 26,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 31,89661

	Totale Parziale (A)
	€ 31,89661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,78449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,66811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,34922

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.020.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
002 - manuale a sezione ristretta  obbligata isolata fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 60.52393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,53000
	€ 7,76500

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3
	€ 13,36000
	€ 40,08000

	Totale TOS18_RU
	€ 47,84500

	Totale Parziale (A)
	€ 47,84500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,17675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,50218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,52393

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.020.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m

Prezzo a m³ € 7.07537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 6,45830
	€ 0,45208

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,16608

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 15,53000
	€ 1,08710

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 13,36000
	€ 3,34000

	Totale TOS18_RU
	€ 4,42710

	Totale Parziale (A)
	€ 5,59318

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83898

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,07537

	Incidenza manodopera
	62,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.E09.020.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

Prezzo a m³ € 7.48256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 6,45830
	€ 0,51666

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS18_AT
	€ 1,33266

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,53000
	€ 1,24240

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 13,36000
	€ 3,34000

	Totale TOS18_RU
	€ 4,58240

	Totale Parziale (A)
	€ 5,91506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,68023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,48256

	Incidenza manodopera
	61,24%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
001 - Potatura manuale di siepi,  previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.04209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00667
	€ 41,31000
	€ 0,27554

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27554

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0267
	€ 15,53000
	€ 0,41465

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 13,36000
	€ 0,13360

	Totale TOS18_RU
	€ 0,54825

	Totale Parziale (A)
	€ 0,82379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12357

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09474

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,04209

	Incidenza manodopera
	70,78%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.002.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezze diverse

Prezzo a m² € 4.11599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,025
	€ 41,31000
	€ 1,03275

	Totale TOS18_AT
	€ 1,03275

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,53000
	€ 1,55300

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,05
	€ 13,36000
	€ 0,66800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,22100

	Totale Parziale (A)
	€ 3,25375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,11599

	Incidenza manodopera
	71,2%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.74690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01
	€ 0,88542
	€ 0,00885

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01
	€ 1,59000
	€ 0,01590

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 41,31000
	€ 0,27678

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30153

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,53000
	€ 0,15530

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 13,36000
	€ 0,13360

	Totale TOS18_RU
	€ 0,28890

	Totale Parziale (A)
	€ 0,59043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74690

	Incidenza manodopera
	64,14%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.005.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.79955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,013
	€ 0,88542
	€ 0,01151

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,013
	€ 1,59000
	€ 0,02067

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0064
	€ 41,31000
	€ 0,26438

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29656

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 15,53000
	€ 0,20189

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 13,36000
	€ 0,13360

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33549

	Totale Parziale (A)
	€ 0,63205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,79955

	Incidenza manodopera
	64,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.005.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

Prezzo a m² € 1.02139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01111
	€ 0,88542
	€ 0,00984

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01111
	€ 1,59000
	€ 0,01766

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01111
	€ 41,31000
	€ 0,45895

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48645

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01111
	€ 15,53000
	€ 0,17254

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01111
	€ 13,36000
	€ 0,14843

	Totale TOS18_RU
	€ 0,32097

	Totale Parziale (A)
	€ 0,80742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12111

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,02139

	Incidenza manodopera
	62,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.008.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm 

Prezzo a m² € 1.00945
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 0,88542
	€ 0,01178

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0133
	€ 1,59000
	€ 0,02115

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 41,31000
	€ 0,27678

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30971

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 15,53000
	€ 0,20655

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 15,53000
	€ 0,10405

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0133
	€ 13,36000
	€ 0,17769

	Totale TOS18_RU
	€ 0,48829

	Totale Parziale (A)
	€ 0,79799

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,00945

	Incidenza manodopera
	67,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.008.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.19839
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,018
	€ 0,88542
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,018
	€ 1,59000
	€ 0,02862

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0068
	€ 41,31000
	€ 0,28091

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32547

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,53000
	€ 0,15530

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 15,53000
	€ 0,27954

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,014
	€ 13,36000
	€ 0,18704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62188

	Totale Parziale (A)
	€ 0,94735

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,19839

	Incidenza manodopera
	68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.010.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
001 - in piccole superfici fino a 300 mq 

Prezzo a m² € 0.10635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,41666
	€ 0,00237

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,41666
	€ 0,00237

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00167
	€ 1,59000
	€ 0,00266

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00167
	€ 1,59000
	€ 0,00266

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01006

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00333
	€ 15,53000
	€ 0,05171

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00167
	€ 13,36000
	€ 0,02231

	Totale TOS18_RU
	€ 0,07402

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08407

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10635

	Incidenza manodopera
	69,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.010.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
002 - per superfici fra 300 e 1500 mq 

Prezzo a m² € 0.08302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 1,41666
	€ 0,00283

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,41666
	€ 0,00142

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,001
	€ 1,59000
	€ 0,00159

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,002
	€ 1,59000
	€ 0,00318

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00902

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 15,53000
	€ 0,04659

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00075
	€ 13,36000
	€ 0,01002

	Totale TOS18_RU
	€ 0,05661

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06563

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00020

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08302

	Incidenza manodopera
	68,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.010.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.04251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00033
	€ 1,41666
	€ 0,00047

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,41666
	€ 0,00142

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,001
	€ 1,59000
	€ 0,00159

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00033
	€ 1,59000
	€ 0,00052

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00400

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00133
	€ 15,53000
	€ 0,02065

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00067
	€ 13,36000
	€ 0,00895

	Totale TOS18_RU
	€ 0,02960

	Totale Parziale (A)
	€ 0,03360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,04251

	Incidenza manodopera
	69,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.010.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
004 - Per superfici superiori a 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.02456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.018
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese
	ora
	0,0002
	€ 6,90625
	€ 0,00138

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 1,41666
	€ 0,00071

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0005
	€ 1,59000
	€ 0,00080

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0002
	€ 1,59000
	€ 0,00032

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00321

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0007
	€ 15,53000
	€ 0,01087

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0004
	€ 13,36000
	€ 0,00534

	Totale TOS18_RU
	€ 0,01621

	Totale Parziale (A)
	€ 0,01942

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,02456

	Incidenza manodopera
	66,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.015.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 0.19675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,41666
	€ 0,00567

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 41,31000
	€ 0,04131

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05334

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 15,53000
	€ 0,06212

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,003
	€ 13,36000
	€ 0,04008

	Totale TOS18_RU
	€ 0,10220

	Totale Parziale (A)
	€ 0,15554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,19675

	Incidenza manodopera
	66,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.015.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

Prezzo a m² € 0.10563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,41666
	€ 0,00567

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01203

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 15,53000
	€ 0,06212

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0007
	€ 13,36000
	€ 0,00935

	Totale TOS18_RU
	€ 0,07147

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00960

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10563

	Incidenza manodopera
	67,67%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.020.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
001 - senza raccolta dei residui 

Prezzo a m² € 0.05434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 1,41666
	€ 0,00113

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0008
	€ 1,59000
	€ 0,00127

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,49038
	€ 0,00389

	TOS18_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,0006
	€ 12,44000
	€ 0,00746

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01853

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 15,53000
	€ 0,01242

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 15,53000
	€ 0,00932

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0002
	€ 13,36000
	€ 0,00267

	Totale TOS18_RU
	€ 0,02441

	Totale Parziale (A)
	€ 0,04296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,05434

	Incidenza manodopera
	44,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.020.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

Prezzo a m² € 0.23386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,41666
	€ 0,00354

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0025
	€ 1,59000
	€ 0,00398

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 6,49038
	€ 0,00811

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 9,56250
	€ 0,01195

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,00125
	€ 12,44000
	€ 0,01555

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04313

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 15,53000
	€ 0,03883

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00125
	€ 15,53000
	€ 0,01941

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00625
	€ 13,36000
	€ 0,08350

	Totale TOS18_RU
	€ 0,14174

	Totale Parziale (A)
	€ 0,18487

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,23386

	Incidenza manodopera
	60,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.020.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

Prezzo a m² € 0.34572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,41666
	€ 0,00354

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0025
	€ 1,59000
	€ 0,00398

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 6,49038
	€ 0,01623

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 9,56250
	€ 0,02391

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,0025
	€ 12,44000
	€ 0,03110

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07876

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 15,53000
	€ 0,03883

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 15,53000
	€ 0,03883

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00875
	€ 13,36000
	€ 0,11690

	Totale TOS18_RU
	€ 0,19456

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,34572

	Incidenza manodopera
	56,27%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.022.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
Articolo: 
001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 1.05158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,41666
	€ 0,01417

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,16875
	€ 0,00584

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01
	€ 1,59000
	€ 0,01590

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,005
	€ 2,99000
	€ 0,01495

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 41,31000
	€ 0,10328

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15414

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 15,53000
	€ 0,23295

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,53000
	€ 0,31060

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 13,36000
	€ 0,13360

	Totale TOS18_RU
	€ 0,67715

	Totale Parziale (A)
	€ 0,83129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,05158

	Incidenza manodopera
	71,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.024.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato  (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.
Articolo: 
001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. 

Prezzo a m² € 2.90276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,41666
	€ 0,02267

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,16875
	€ 0,01870

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,016
	€ 1,59000
	€ 0,02544

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,016
	€ 2,99000
	€ 0,04784

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,016
	€ 41,31000
	€ 0,66096

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 6,49038
	€ 0,10385

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 0,53125
	€ 0,00850

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,016
	€ 12,44000
	€ 0,19904

	Totale TOS18_AT
	€ 1,08700

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,048
	€ 15,53000
	€ 0,74544

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 15,53000
	€ 0,24848

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,016
	€ 13,36000
	€ 0,21376

	Totale TOS18_RU
	€ 1,20768

	Totale Parziale (A)
	€ 2,29467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,90276

	Incidenza manodopera
	57,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.026.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati

Prezzo a m² € 0.22744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0016
	€ 0,50000
	€ 0,00080

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0016
	€ 1,59000
	€ 0,00254

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0016
	€ 41,31000
	€ 0,06610

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06944

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0016
	€ 15,53000
	€ 0,02485

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 13,36000
	€ 0,08550

	Totale TOS18_RU
	€ 0,11035

	Totale Parziale (A)
	€ 0,17979

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,22744

	Incidenza manodopera
	68,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.026.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

Prezzo a m² € 0.11372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0008
	€ 0,50000
	€ 0,00040

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0008
	€ 1,59000
	€ 0,00127

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0008
	€ 41,31000
	€ 0,03305

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03472

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 15,53000
	€ 0,01242

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0032
	€ 13,36000
	€ 0,04275

	Totale TOS18_RU
	€ 0,05517

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01349

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01034

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,11372

	Incidenza manodopera
	68,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.028.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato,  asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - per un fronte fino a di 50 cm


Prezzo a ml € 0.29965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 41,31000
	€ 0,10328

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10328

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 13,36000
	€ 0,13360

	Totale TOS18_RU
	€ 0,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 0,23688

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,29965

	Incidenza manodopera
	68,26%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.030.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento,  previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
Articolo: 
001 - per una prof. di cm 15

Prezzo a m² € 0.50701
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,03
	€ 13,36000
	€ 0,40080

	Totale TOS18_RU
	€ 0,40080

	Totale Parziale (A)
	€ 0,40080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,50701

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.032.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
032 - Vangatura di aiuole o siepi,  in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - ad una profondità minima di cm 25

Prezzo a m² € 1.35203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 13,36000
	€ 1,06880

	Totale TOS18_RU
	€ 1,06880

	Totale Parziale (A)
	€ 1,06880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35203

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 28.83471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08333
	€ 1,16875
	€ 0,09739

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,08333
	€ 2,99000
	€ 0,24916

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,03333
	€ 41,31000
	€ 1,37686

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 6,49038
	€ 1,18988

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 0,53125
	€ 0,09739

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,18333
	€ 12,44000
	€ 2,28063

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,18333
	€ 27,67000
	€ 5,07274

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,18333
	€ 10,25000
	€ 1,87913

	Totale TOS18_AT
	€ 12,24318

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 15,53000
	€ 2,84711

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08333
	€ 15,53000
	€ 1,29411

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 15,53000
	€ 2,84711

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,26667
	€ 13,36000
	€ 3,56271

	Totale TOS18_RU
	€ 10,55104

	Totale Parziale (A)
	€ 22,79424

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,83471

	Incidenza manodopera
	39,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.001.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 43.25293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,125
	€ 2,99000
	€ 0,37375

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 6,49038
	€ 1,78485

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,275
	€ 12,44000
	€ 3,42100

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 27,67000
	€ 7,60925

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,25000
	€ 2,81875

	Totale TOS18_AT
	€ 18,36528

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 15,53000
	€ 1,94125

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 15,53000
	€ 4,27075

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 15,53000
	€ 4,27075

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 13,36000
	€ 5,34400

	Totale TOS18_RU
	€ 15,82675

	Totale Parziale (A)
	€ 34,19204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,12881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,93208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,25293

	Incidenza manodopera
	39,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 109.32483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 41,31000
	€ 3,44236

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,66667
	€ 12,44000
	€ 8,29337

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 27,67000
	€ 16,14074

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,25000
	€ 5,97913

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,25000
	€ 6,83337

	Totale TOS18_AT
	€ 56,80930

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 15,53000
	€ 10,35339

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 15,53000
	€ 10,35339

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 13,36000
	€ 8,90671

	Totale TOS18_RU
	€ 29,61349

	Totale Parziale (A)
	€ 86,42279

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,96342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,93862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,32483

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 218.64952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,25000
	€ 13,66663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	Totale TOS18_AT
	€ 113,61896

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 13,36000
	€ 17,81329

	Totale TOS18_RU
	€ 59,22651

	Totale Parziale (A)
	€ 172,84547

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,92682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,87723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,64952

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 279.33048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 21,37500
	€ 34,20000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	Totale TOS18_AT
	€ 149,74261

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 13,36000
	€ 21,37600

	Totale TOS18_RU
	€ 71,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 220,81461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,12219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,99367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,39368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 279,33048

	Incidenza manodopera
	27,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 349.16310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 187,17826

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 13,36000
	€ 26,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 88,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 276,01826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,40274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,74210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,16310

	Incidenza manodopera
	27,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 131.18974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 41,31000
	€ 4,13100

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,8
	€ 12,44000
	€ 9,95200

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,00000
	€ 10,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 27,67000
	€ 19,36900

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,25000
	€ 8,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,25000
	€ 7,17500

	Totale TOS18_AT
	€ 68,17130

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 15,53000
	€ 12,42400

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 15,53000
	€ 12,42400

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 13,36000
	€ 10,68800

	Totale TOS18_RU
	€ 35,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 103,70730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,55610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,46668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,92634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,18974

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 218.64952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,25000
	€ 13,66663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	Totale TOS18_AT
	€ 113,61896

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 13,36000
	€ 17,81329

	Totale TOS18_RU
	€ 59,22651

	Totale Parziale (A)
	€ 172,84547

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,92682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,87723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,64952

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 279.33048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 21,37500
	€ 34,20000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 149,74261

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 13,36000
	€ 21,37600

	Totale TOS18_RU
	€ 71,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 220,81461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,12219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,99367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,39368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 279,33048

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.009
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 349.16310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 187,17826

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 13,36000
	€ 26,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 88,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 276,01826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,40274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,74210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,16310

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.010
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 695.88310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	6,4
	€ 1,16875
	€ 7,48000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	6,4
	€ 2,99000
	€ 19,13600

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 41,31000
	€ 16,52400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	3,2
	€ 12,44000
	€ 39,80800

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 27,67000
	€ 77,47600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,25000
	€ 28,70000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,25000
	€ 32,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 312,79322

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 15,53000
	€ 49,69600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	6,4
	€ 15,53000
	€ 99,39200

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	3,2
	€ 14,21000
	€ 45,47200

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 13,36000
	€ 42,75200

	Totale TOS18_RU
	€ 237,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 550,10522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,51578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,47547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,26210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 695,88310

	Incidenza manodopera
	35,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 163.98717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 41,31000
	€ 5,16375

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 27,67000
	€ 24,21125

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,25000
	€ 8,96875

	Totale TOS18_AT
	€ 85,21413

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 15,53000
	€ 15,53000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 15,53000
	€ 15,53000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 13,36000
	€ 13,36000

	Totale TOS18_RU
	€ 44,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 129,63413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,44512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,90792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,98717

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 262.37948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 136,34261

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 13,36000
	€ 21,37600

	Totale TOS18_RU
	€ 71,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 207,41461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,11219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,85268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,37948

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.005.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 349.16310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 187,17826

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 13,36000
	€ 26,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 88,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 276,01826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,40274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,74210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,16310

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 558.66096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	3,2
	€ 2,99000
	€ 9,56800

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 41,31000
	€ 16,52400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	3,2
	€ 12,44000
	€ 39,80800

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 27,67000
	€ 77,47600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,25000
	€ 28,70000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,25000
	€ 32,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 299,48522

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 15,53000
	€ 49,69600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 15,53000
	€ 49,69600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 13,36000
	€ 42,75200

	Totale TOS18_RU
	€ 142,14400

	Totale Parziale (A)
	€ 441,62922

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,24438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,98733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,78736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 558,66096

	Incidenza manodopera
	27,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 187.41439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,00000
	€ 14,85718

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,25000
	€ 11,71432

	Totale TOS18_AT
	€ 97,38784

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 13,36000
	€ 15,26861

	Totale TOS18_RU
	€ 50,76585

	Totale Parziale (A)
	€ 148,15367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,22305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,66669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,03767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,41439

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.005.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 262.37948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 136,34261

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 13,36000
	€ 21,37600

	Totale TOS18_RU
	€ 71,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 207,41461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,11219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,85268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,37948

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 349.16310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 187,17826

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 13,36000
	€ 26,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 88,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 276,01826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,40274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,74210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,16310

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.009
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), 

Prezzo a cad € 558.66096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	3,2
	€ 2,99000
	€ 9,56800

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 41,31000
	€ 16,52400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	3,2
	€ 12,44000
	€ 39,80800

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 27,67000
	€ 77,47600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,25000
	€ 28,70000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,25000
	€ 32,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 299,48522

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 15,53000
	€ 49,69600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 15,53000
	€ 49,69600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 13,36000
	€ 42,75200

	Totale TOS18_RU
	€ 142,14400

	Totale Parziale (A)
	€ 441,62922

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,24438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,98733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,78736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 558,66096

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.010
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
010 - In sede stradale  e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 869.85387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,99000
	€ 23,92000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 41,31000
	€ 20,65500

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	4
	€ 12,44000
	€ 49,76000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 27,67000
	€ 96,84500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,25000
	€ 41,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,25000
	€ 35,87500

	Totale TOS18_AT
	€ 390,99152

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,53000
	€ 124,24000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 15,53000
	€ 62,12000

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 14,21000
	€ 56,84000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 13,36000
	€ 53,44000

	Totale TOS18_RU
	€ 296,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 687,63152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 103,14473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,09434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,07762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 869,85387

	Incidenza manodopera
	35,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 6.50232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01887
	€ 41,31000
	€ 0,77952

	Totale TOS18_AT
	€ 0,77952

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15094
	€ 15,53000
	€ 2,34410

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,15094
	€ 13,36000
	€ 2,01656

	Totale TOS18_RU
	€ 4,36066

	Totale Parziale (A)
	€ 5,14018

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77103

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,50232

	Incidenza manodopera
	75,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 9.20730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02631
	€ 1,16875
	€ 0,03075

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,02631
	€ 2,99000
	€ 0,07867

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,02631
	€ 41,31000
	€ 1,08687

	Totale TOS18_AT
	€ 1,19629

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 15,53000
	€ 3,26953

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,21053
	€ 13,36000
	€ 2,81268

	Totale TOS18_RU
	€ 6,08221

	Totale Parziale (A)
	€ 7,27849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,20730

	Incidenza manodopera
	74,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 17.34125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,16875
	€ 0,09350

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,99000
	€ 0,23920

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 41,31000
	€ 4,13100

	Totale TOS18_AT
	€ 4,46370

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,53000
	€ 1,24240

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 15,53000
	€ 3,72720

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 13,36000
	€ 4,27520

	Totale TOS18_RU
	€ 9,24480

	Totale Parziale (A)
	€ 13,70850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,34125

	Incidenza manodopera
	69,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 9.92203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,53000
	€ 3,10600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,2
	€ 13,36000
	€ 2,67200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,77800

	Totale Parziale (A)
	€ 7,84350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17653

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90200

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,92203

	Incidenza manodopera
	72,54%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.005
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 18.27881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,04545
	€ 1,16875
	€ 0,05312

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,04545
	€ 2,99000
	€ 0,13590

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0909
	€ 41,31000
	€ 3,75508

	Totale TOS18_AT
	€ 3,94410

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 15,53000
	€ 5,64733

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,36364
	€ 13,36000
	€ 4,85823

	Totale TOS18_RU
	€ 10,50556

	Totale Parziale (A)
	€ 14,44965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,27881

	Incidenza manodopera
	71,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 25.86005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 1,16875
	€ 0,15583

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,13333
	€ 2,99000
	€ 0,39866

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	Totale TOS18_AT
	€ 7,43963

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 15,53000
	€ 6,21200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 15,53000
	€ 2,07061

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,35333
	€ 13,36000
	€ 4,72049

	Totale TOS18_RU
	€ 13,00310

	Totale Parziale (A)
	€ 20,44273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,06641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,86005

	Incidenza manodopera
	68,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.009.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 145.76655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,88889
	€ 2,99000
	€ 2,65778

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 41,31000
	€ 4,58995

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,88889
	€ 12,44000
	€ 11,05779

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 27,67000
	€ 21,52117

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,25000
	€ 7,97225

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,25000
	€ 9,11112

	Totale TOS18_AT
	€ 75,74597

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 15,53000
	€ 13,80446

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 15,53000
	€ 13,80446

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 13,36000
	€ 11,87557

	Totale TOS18_RU
	€ 39,48449

	Totale Parziale (A)
	€ 115,23048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28457

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,25151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,76655

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.009.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 199.52228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 21,37500
	€ 24,42863

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,25000
	€ 11,71432

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	Totale TOS18_AT
	€ 106,95929

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 13,36000
	€ 15,26861

	Totale TOS18_RU
	€ 50,76585

	Totale Parziale (A)
	€ 157,72512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,65877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,70976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,13839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,52228

	Incidenza manodopera
	27,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.009.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 167.90549
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,77778
	€ 1,16875
	€ 2,07778

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,77778
	€ 2,99000
	€ 5,31556

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 41,31000
	€ 4,58995

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,88889
	€ 12,44000
	€ 11,05779

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 27,67000
	€ 21,52117

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,25000
	€ 9,11112

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,25000
	€ 7,97225

	Totale TOS18_AT
	€ 79,44264

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 15,53000
	€ 13,80446

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,77778
	€ 15,53000
	€ 27,60892

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 13,36000
	€ 11,87557

	Totale TOS18_RU
	€ 53,28895

	Totale Parziale (A)
	€ 132,73161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,90974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,59729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,26414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,90549

	Incidenza manodopera
	33,62%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.009.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 227.98641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,28571
	€ 1,16875
	€ 2,67142

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,28571
	€ 2,99000
	€ 6,83427

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 21,37500
	€ 24,42863

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,25000
	€ 11,71432

	Totale TOS18_AT
	€ 111,71211

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,28571
	€ 15,53000
	€ 35,49708

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 13,36000
	€ 15,26861

	Totale TOS18_RU
	€ 68,51431

	Totale Parziale (A)
	€ 180,22641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,03396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,81102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,72604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 227,98641

	Incidenza manodopera
	31,83%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.011.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 109.32483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 41,31000
	€ 3,44236

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,66667
	€ 12,44000
	€ 8,29337

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 27,67000
	€ 16,14074

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,25000
	€ 6,83337

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,25000
	€ 5,97913

	Totale TOS18_AT
	€ 56,80930

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 15,53000
	€ 10,35339

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 15,53000
	€ 10,35339

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 13,36000
	€ 8,90671

	Totale TOS18_RU
	€ 29,61349

	Totale Parziale (A)
	€ 86,42279

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,96342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,93862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,32483

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.011.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 174.58155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 41,31000
	€ 5,16375

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 21,37500
	€ 21,37500

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 27,67000
	€ 24,21125

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,25000
	€ 8,96875

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	Totale TOS18_AT
	€ 93,58913

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 15,53000
	€ 15,53000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 15,53000
	€ 15,53000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 13,36000
	€ 13,36000

	Totale TOS18_RU
	€ 44,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 138,00913

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,70137

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,62104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,87105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,58155

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.011.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 146.90610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 41,31000
	€ 4,13100

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,8
	€ 12,44000
	€ 9,95200

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,00000
	€ 10,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 27,67000
	€ 19,36900

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,25000
	€ 7,17500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,25000
	€ 8,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 68,17130

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 15,53000
	€ 12,42400

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 13,36000
	€ 10,68800

	Totale TOS18_RU
	€ 47,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 116,13130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,41970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,52259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,35510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,90610

	Incidenza manodopera
	34,58%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.011.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 204.24739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 1,16875
	€ 1,24667

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,06667
	€ 2,99000
	€ 3,18934

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,13333
	€ 41,31000
	€ 5,50786

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 6,49038
	€ 6,92309

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 0,53125
	€ 0,56667

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,06667
	€ 12,44000
	€ 13,26937

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 21,37500
	€ 22,80007

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,93333
	€ 27,67000
	€ 25,82524

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,93333
	€ 10,25000
	€ 9,56663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,06667
	€ 10,25000
	€ 10,93337

	Totale TOS18_AT
	€ 99,82831

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 15,53000
	€ 16,56539

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 15,53000
	€ 16,56539

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,13333
	€ 13,36000
	€ 28,50129

	Totale TOS18_RU
	€ 61,63207

	Totale Parziale (A)
	€ 161,46038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,21906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,72657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,56794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 204,24739

	Incidenza manodopera
	32,03%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.013.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
001 -  in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 109.32483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 41,31000
	€ 3,44236

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,66667
	€ 12,44000
	€ 8,29337

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 27,67000
	€ 16,14074

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,25000
	€ 5,97913

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,25000
	€ 6,83337

	Totale TOS18_AT
	€ 56,80930

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 15,53000
	€ 10,35339

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 15,53000
	€ 10,35339

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 13,36000
	€ 8,90671

	Totale TOS18_RU
	€ 29,61349

	Totale Parziale (A)
	€ 86,42279

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,96342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,93862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,32483

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.013.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
002 -  in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 145.76655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,88889
	€ 2,99000
	€ 2,65778

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 41,31000
	€ 4,58995

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,88889
	€ 12,44000
	€ 11,05779

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 27,67000
	€ 21,52117

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,25000
	€ 7,97225

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,25000
	€ 9,11112

	Totale TOS18_AT
	€ 75,74597

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 15,53000
	€ 13,80446

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 15,53000
	€ 13,80446

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 13,36000
	€ 11,87557

	Totale TOS18_RU
	€ 39,48449

	Totale Parziale (A)
	€ 115,23048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28457

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,25151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,76655

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.015.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini

Prezzo a cad € 187.41439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,00000
	€ 14,85718

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,25000
	€ 11,71432

	Totale TOS18_AT
	€ 97,38784

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 13,36000
	€ 15,26861

	Totale TOS18_RU
	€ 50,76585

	Totale Parziale (A)
	€ 148,15367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,22305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,66669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,03767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,41439

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.015.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - in sede stradale

Prezzo a cad € 218.64952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,25000
	€ 13,66663

	Totale TOS18_AT
	€ 113,61896

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 13,36000
	€ 17,81329

	Totale TOS18_RU
	€ 59,22651

	Totale Parziale (A)
	€ 172,84547

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,92682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,87723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,64952

	Incidenza manodopera
	29,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.017.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - in area verde, parco o giardino

Prezzo a cad € 52.97564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 8,33330
	€ 2,66666

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,32
	€ 30,00000
	€ 9,60000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 41,31000
	€ 1,65240

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 6,49038
	€ 2,07692

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 32,22000
	€ 10,31040

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,32
	€ 12,44000
	€ 3,98080

	Totale TOS18_AT
	€ 30,28718

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,34600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 15,53000
	€ 4,96960

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 13,36000
	€ 4,27520

	Totale TOS18_RU
	€ 9,24480

	Totale Parziale (A)
	€ 41,87798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,28170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,81597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,97564

	Incidenza manodopera
	19,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.017.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

Prezzo a cad € 65.47763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 8,33330
	€ 3,33332

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,4
	€ 30,00000
	€ 12,00000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 6,49038
	€ 2,59615

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 32,22000
	€ 12,88800

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,4
	€ 12,44000
	€ 4,97600

	Totale TOS18_AT
	€ 37,85897

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,34600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 15,53000
	€ 6,21200

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 13,36000
	€ 5,34400

	Totale TOS18_RU
	€ 11,55600

	Totale Parziale (A)
	€ 51,76097

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,47763

	Incidenza manodopera
	19,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.017.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

Prezzo a cad € 99.13598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 8,33330
	€ 5,12815

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,61538
	€ 30,00000
	€ 18,46140

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07692
	€ 41,31000
	€ 3,17757

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 6,49038
	€ 3,99405

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 32,22000
	€ 19,82754

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,61538
	€ 12,44000
	€ 7,65533

	Totale TOS18_AT
	€ 58,24404

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,34600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,61538
	€ 15,53000
	€ 9,55685

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,61538
	€ 13,36000
	€ 8,22148

	Totale TOS18_RU
	€ 17,77833

	Totale Parziale (A)
	€ 78,36836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,75525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,35266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,01236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,13598

	Incidenza manodopera
	20,14%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 30.28035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,16875
	€ 0,11688

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,1
	€ 2,99000
	€ 0,29900

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 41,31000
	€ 1,65240

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 6,49038
	€ 1,42788

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 0,53125
	€ 0,11688

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,22
	€ 12,44000
	€ 2,73680

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 27,67000
	€ 6,08740

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,25000
	€ 2,25500

	Totale TOS18_AT
	€ 14,69224

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,53000
	€ 1,55300

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 15,53000
	€ 3,41660

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 13,36000
	€ 4,27520

	Totale TOS18_RU
	€ 9,24480

	Totale Parziale (A)
	€ 23,93703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,28035

	Incidenza manodopera
	34,28%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 76.90073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 1,16875
	€ 0,66786

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,57143
	€ 2,99000
	€ 1,70858

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07143
	€ 41,31000
	€ 2,95077

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 6,49038
	€ 3,70880

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 0,53125
	€ 0,30357

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,57143
	€ 12,44000
	€ 7,10859

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 27,67000
	€ 13,83500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 35,40817

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 15,53000
	€ 8,87431

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 15,53000
	€ 8,87431

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,57143
	€ 13,36000
	€ 7,63430

	Totale TOS18_RU
	€ 25,38292

	Totale Parziale (A)
	€ 60,79109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,11866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,27356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,99098

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,90073

	Incidenza manodopera
	35,64%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 153.80145
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 27,67000
	€ 27,67000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	Totale TOS18_AT
	€ 70,81634

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 15,53000
	€ 17,74862

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 13,36000
	€ 15,26861

	Totale TOS18_RU
	€ 50,76585

	Totale Parziale (A)
	€ 121,58218

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,23733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,54712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,98195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,80145

	Incidenza manodopera
	35,64%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m


Prezzo a cad € 215.32148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	Totale TOS18_AT
	€ 99,14261

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 13,36000
	€ 21,37600

	Totale TOS18_RU
	€ 71,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 170,21461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,53219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,76597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,57468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 215,32148

	Incidenza manodopera
	35,64%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.005
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 269.15185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 123,92826

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 13,36000
	€ 26,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 88,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 212,76826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,91524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,95746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,46835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 269,15185

	Incidenza manodopera
	35,64%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 37.85043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,125
	€ 2,99000
	€ 0,37375

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 6,49038
	€ 1,78485

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,275
	€ 12,44000
	€ 3,42100

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 27,67000
	€ 7,60925

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,25000
	€ 2,81875

	Totale TOS18_AT
	€ 18,36528

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 15,53000
	€ 1,94125

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 15,53000
	€ 4,27075

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 13,36000
	€ 5,34400

	Totale TOS18_RU
	€ 11,55600

	Totale Parziale (A)
	€ 29,92129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,85043

	Incidenza manodopera
	34,28%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 89.71724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 41,31000
	€ 3,44236

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,66667
	€ 12,44000
	€ 8,29337

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 27,67000
	€ 16,14074

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,25000
	€ 5,97913

	Totale TOS18_AT
	€ 41,30922

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 15,53000
	€ 10,35339

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 15,53000
	€ 10,35339

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 13,36000
	€ 8,90671

	Totale TOS18_RU
	€ 29,61349

	Totale Parziale (A)
	€ 70,92272

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,63841

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,15611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,71724

	Incidenza manodopera
	35,64%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.009
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 179.43461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	Totale TOS18_AT
	€ 82,61904

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 13,36000
	€ 17,81329

	Totale TOS18_RU
	€ 59,22651

	Totale Parziale (A)
	€ 141,84554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,27683

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,63830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,31224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 179,43461

	Incidenza manodopera
	35,64%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

Prezzo a cad € 163.98717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 41,31000
	€ 5,16375

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 27,67000
	€ 24,21125

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,25000
	€ 8,96875

	Totale TOS18_AT
	€ 85,21413

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 15,53000
	€ 15,53000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 15,53000
	€ 15,53000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 13,36000
	€ 13,36000

	Totale TOS18_RU
	€ 44,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 129,63413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,44512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,90792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,98717

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 262.37948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 27,67000
	€ 38,73800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	Totale TOS18_AT
	€ 136,34261

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 15,53000
	€ 24,84800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 13,36000
	€ 21,37600

	Totale TOS18_RU
	€ 71,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 207,41461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,11219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,85268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,37948

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 349.16310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 187,17826

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 13,36000
	€ 26,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 88,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 276,01826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,40274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,74210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,16310

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 465.55088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,66667
	€ 2,99000
	€ 7,97334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 41,31000
	€ 13,76986

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 6,49038
	€ 17,30770

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2,66667
	€ 12,44000
	€ 33,17337

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 21,37500
	€ 57,00007

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 27,67000
	€ 64,56324

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,25000
	€ 23,91663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,25000
	€ 27,33337

	Totale TOS18_AT
	€ 249,57092

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 15,53000
	€ 41,41339

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 15,53000
	€ 41,41339

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 13,36000
	€ 35,62671

	Totale TOS18_RU
	€ 118,45349

	Totale Parziale (A)
	€ 368,02441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,20366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,65611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,32281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 465,55088

	Incidenza manodopera
	27,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.021.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 218.64952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 27,67000
	€ 32,28176

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,25000
	€ 13,66663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	Totale TOS18_AT
	€ 113,61896

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 15,53000
	€ 20,70661

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 13,36000
	€ 17,81329

	Totale TOS18_RU
	€ 59,22651

	Totale Parziale (A)
	€ 172,84547

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,92682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,87723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,64952

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 327.97435
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 13,00000
	€ 26,00000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 27,67000
	€ 48,42250

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 170,42826

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,53000
	€ 31,06000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 13,36000
	€ 26,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 88,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 259,26826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,89024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,16671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,81585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,97435

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 465.55088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,66667
	€ 2,99000
	€ 7,97334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 41,31000
	€ 13,76986

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 6,49038
	€ 17,30770

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2,66667
	€ 12,44000
	€ 33,17337

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 21,37500
	€ 57,00007

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 27,67000
	€ 64,56324

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,25000
	€ 23,91663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,25000
	€ 27,33337

	Totale TOS18_AT
	€ 249,57092

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 15,53000
	€ 41,41339

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 15,53000
	€ 41,41339

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 13,36000
	€ 35,62671

	Totale TOS18_RU
	€ 118,45349

	Totale Parziale (A)
	€ 368,02441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,20366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,65611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,32281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 465,55088

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.009
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 698.32620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	4
	€ 1,16875
	€ 4,67500

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	4
	€ 2,99000
	€ 11,96000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 41,31000
	€ 20,65500

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	4
	€ 12,44000
	€ 49,76000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 27,67000
	€ 96,84500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,25000
	€ 35,87500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,25000
	€ 41,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 374,35652

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 15,53000
	€ 62,12000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 15,53000
	€ 62,12000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 13,36000
	€ 53,44000

	Totale TOS18_RU
	€ 177,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 552,03652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,80548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,48416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,48420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 698,32620

	Incidenza manodopera
	27,48%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.010
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.

Prezzo a cad € 869.85387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,99000
	€ 23,92000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 41,31000
	€ 20,65500

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	4
	€ 12,44000
	€ 49,76000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 27,67000
	€ 96,84500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,25000
	€ 35,87500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,25000
	€ 41,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 390,99152

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 15,53000
	€ 62,12000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,53000
	€ 124,24000

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 14,21000
	€ 56,84000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 13,36000
	€ 53,44000

	Totale TOS18_RU
	€ 296,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 687,63152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 103,14473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,09434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,07762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 869,85387

	Incidenza manodopera
	35,73%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
001 - di siepi e cespugli

Prezzo a cad € 0.80100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,02
	€ 0,60000
	€ 0,01200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,01200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 15,53000
	€ 0,62120

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62120

	Totale Parziale (A)
	€ 0,63320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,80100

	Incidenza manodopera
	77,55%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.001.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

Prezzo a m² € 4.93509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,03000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,134
	€ 15,53000
	€ 2,08102

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,134
	€ 13,36000
	€ 1,79024

	Totale TOS18_RU
	€ 3,87126

	Totale Parziale (A)
	€ 3,90126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,93509

	Incidenza manodopera
	78,44%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.001.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
003 - di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)

Prezzo a m² € 8.80895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,03000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 15,53000
	€ 3,72720

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,24
	€ 13,36000
	€ 3,20640

	Totale TOS18_RU
	€ 6,93360

	Totale Parziale (A)
	€ 6,96360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,80895

	Incidenza manodopera
	78,71%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.003.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.
Articolo: 
001 - dimensione del vaso da 16 - 24

Prezzo a m² € 10.20450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,95000
	€ 0,15600

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,08
	€ 1,59000
	€ 0,12720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,28320

	TOS18_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,01
	€ 38,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	10
	€ 0,08500
	€ 0,85000

	TOS18_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS18_PR.P45.010.011
	Materiali accessori - Lapillo vulcanico
	m³
	0,019
	€ 40,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,23000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,53000
	€ 1,24240

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,53000
	€ 1,24240

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 13,36000
	€ 1,06880

	Totale TOS18_RU
	€ 3,55360

	Totale Parziale (A)
	€ 8,06680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,20450

	Incidenza manodopera
	34,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 17.99298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,69000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 15,53000
	€ 5,12490

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,33
	€ 13,36000
	€ 4,40880

	Totale TOS18_RU
	€ 9,53370

	Totale Parziale (A)
	€ 14,22370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,99298

	Incidenza manodopera
	52,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 39.44532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 6,45830
	€ 1,61458

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,16458

	TOS18_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,00000
	€ 6,50000

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,69000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,53000
	€ 3,88250

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,53000
	€ 7,76500

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 13,36000
	€ 6,68000

	Totale TOS18_RU
	€ 18,32750

	Totale Parziale (A)
	€ 31,18208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,67731

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,44532

	Incidenza manodopera
	46,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V03.005.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 26.35881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 4,60000
	€ 1,70200

	TOS18_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,39200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,53000
	€ 7,76500

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 13,36000
	€ 6,68000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,44500

	Totale Parziale (A)
	€ 20,83700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,12555

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,39626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,35881

	Incidenza manodopera
	54,8%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 78.83319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,45830
	€ 4,84373

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,75
	€ 10,20000
	€ 7,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,49373

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 4,60000
	€ 7,82000

	TOS18_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,00000
	€ 6,50000

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,51000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 15,53000
	€ 11,64750

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 15,53000
	€ 11,64750

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 13,36000
	€ 10,02000

	Totale TOS18_RU
	€ 33,31500

	Totale Parziale (A)
	€ 62,31873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,34781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,16665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,83319

	Incidenza manodopera
	42,26%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.005
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 77.71528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS18_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 46,99000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,53000
	€ 7,76500

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 13,36000
	€ 6,68000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,44500

	Totale Parziale (A)
	€ 61,43500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,21525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,06503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,71528

	Incidenza manodopera
	18,59%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici,  la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 138.30183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 6,45830
	€ 1,09791

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	Totale TOS18_AT
	€ 2,83191

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS18_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,19000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 15,53000
	€ 2,64010

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 15,53000
	€ 11,64750

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 13,36000
	€ 10,02000

	Totale TOS18_RU
	€ 24,30760

	Totale Parziale (A)
	€ 109,32951

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,39943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,30183

	Incidenza manodopera
	17,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 79.86831
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 4,60000
	€ 1,70200

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS18_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,69200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,53000
	€ 7,76500

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 13,36000
	€ 6,68000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,44500

	Totale Parziale (A)
	€ 63,13700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,47055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,26076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,86831

	Incidenza manodopera
	18,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 141.55929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 6,45830
	€ 1,61458

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,16458

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS18_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,19000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 15,53000
	€ 11,64750

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,53000
	€ 3,88250

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 13,36000
	€ 10,02000

	Totale TOS18_RU
	€ 25,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 111,90458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,78569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,86903

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,55929

	Incidenza manodopera
	18,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V03.008.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

Prezzo a cad € 2.34405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,30000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,53000
	€ 1,55300

	Totale TOS18_RU
	€ 1,55300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,85300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,34405

	Incidenza manodopera
	66,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.008.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

Prezzo a cad € 5.58091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 6,45830
	€ 0,80729

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,125
	€ 10,20000
	€ 1,27500

	Totale TOS18_AT
	€ 2,08229

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,53000
	€ 2,32950

	Totale TOS18_RU
	€ 2,32950

	Totale Parziale (A)
	€ 4,41179

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,58091

	Incidenza manodopera
	41,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V06.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di  parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.					

Articolo: 
001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50,  con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. 					


Prezzo a m € 20.31415
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,04
	€ 0,96000
	€ 0,03840

	TOS18_PR.P08.025.018
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm
	ml
	2,5
	€ 1,27000
	€ 3,17500

	TOS18_PR.P08.025.019
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm
	ml
	1
	€ 1,77000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	1,63
	€ 2,36363
	€ 3,85272

	Totale TOS18_PR
	€ 8,83612

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,53000
	€ 3,88250

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 13,36000
	€ 3,34000

	Totale TOS18_RU
	€ 7,22250

	Totale Parziale (A)
	€ 16,05862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,31415

	Incidenza manodopera
	35,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V06.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.					
Articolo: 
001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano,  8 cm per la traversa				


Prezzo a m € 20.09218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,04
	€ 0,96000
	€ 0,03840

	TOS18_PR.P08.025.015
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm
	ml
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	TOS18_PR.P08.025.016
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm 
	ml
	1
	€ 2,00000
	€ 2,00000

	TOS18_PR.P08.025.017
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 
	ml
	1,5
	€ 3,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,93840

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 15,53000
	€ 4,27075

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,275
	€ 13,36000
	€ 3,67400

	Totale TOS18_RU
	€ 7,94475

	Totale Parziale (A)
	€ 15,88315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,09218

	Incidenza manodopera
	39,54%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V06.010.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori,  mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento.					
Articolo: 
001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. 					


Prezzo a cad € 16.63030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 3,50000
	€ 0,35000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,1
	€ 12,44000
	€ 1,24400

	Totale TOS18_AT
	€ 2,24304

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,01125
	€ 13,13250
	€ 0,14774

	TOS18_PR.P02.004.010
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R
	Tn
	0,00281
	€ 170,00000
	€ 0,47770

	TOS18_PR.P08.025.017
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 
	ml
	1,5
	€ 3,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,12544

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,53000
	€ 1,55300

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,53000
	€ 1,55300

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,2
	€ 13,36000
	€ 2,67200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,77800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,14648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,63030

	Incidenza manodopera
	34,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V06.020.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5

Prezzo a m € 20.60133
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_PR.P07.011.017
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata
	ml
	1
	€ 3,59014
	€ 3,59014

	TOS18_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	4
	€ 0,05250
	€ 0,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,80014

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,28564

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02443

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,60133

	Incidenza manodopera
	57,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V06.020.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi,  quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a m² € 20.46101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_PR.P07.011.017
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata
	ml
	1,5
	€ 3,59014
	€ 5,38521

	TOS18_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	4
	€ 0,05250
	€ 0,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,59521

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	Totale TOS18_RU
	€ 8,51400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,17471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,42621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,46101

	Incidenza manodopera
	48,55%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.020.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,  le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 6.20293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,83800

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20293

	Incidenza manodopera
	68,63%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.025.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
001 - Palo plastificato h. m 2,50  profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano

Prezzo a cad € 18.30669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,009
	€ 13,13250
	€ 0,11819

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,016
	€ 88,00000
	€ 1,40800

	TOS18_PR.P07.018.002
	Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.
	cad
	1
	€ 5,67000
	€ 5,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,19619

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21000

	Totale Parziale (A)
	€ 14,47169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,30669

	Incidenza manodopera
	36,21%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.025.050
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a cad € 21.84528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,213
	€ 3,94400
	€ 0,84007

	TOS18_PR.P26.103.002
	Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua
	l
	0,096
	€ 14,98400
	€ 1,43846

	TOS18_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,096
	€ 12,77250
	€ 1,22616

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50469

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,38000
	€ 13,76430

	Totale TOS18_RU
	€ 13,76430

	Totale Parziale (A)
	€ 17,26900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,84528

	Incidenza manodopera
	63,01%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.025.051
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a m € 21.89916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.006.028
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese
	ora
	0,2155
	€ 11,00000
	€ 2,37050

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2155
	€ 10,25000
	€ 2,20888

	Totale TOS18_AT
	€ 4,57938

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS18_PR.P26.103.002
	Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua
	l
	0,04
	€ 14,98400
	€ 0,59936

	TOS18_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,04
	€ 12,77250
	€ 0,51090

	Totale TOS18_PR
	€ 1,50466

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2155
	€ 28,38000
	€ 6,11589

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2155
	€ 23,72000
	€ 5,11166

	Totale TOS18_RU
	€ 11,22755

	Totale Parziale (A)
	€ 17,31159

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59674

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,89916

	Incidenza manodopera
	51,27%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 83.46900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 505,92885
	€ 40,47431

	TOS18_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0184
	€ 505,92885
	€ 9,30909

	Totale TOS18_PR
	€ 49,78340

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 65,98340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,89751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,49488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,58809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,46900

	Incidenza manodopera
	12,24%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 92.48800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 470,35573
	€ 47,03557

	TOS18_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 470,35573
	€ 9,87747

	Totale TOS18_PR
	€ 56,91304

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 73,11304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,96696

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,54835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,40800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,48800

	Incidenza manodopera
	11,05%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 104.74500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 470,35573
	€ 56,44269

	TOS18_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0216
	€ 470,35573
	€ 10,15968

	Totale TOS18_PR
	€ 66,60237

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 82,80237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52227

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,74500

	Incidenza manodopera
	9,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 94.90800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 486,16601
	€ 48,61660

	TOS18_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 486,16601
	€ 10,20949

	Totale TOS18_PR
	€ 58,82609

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 75,02609

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,25391

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,62800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 94,90800

	Incidenza manodopera
	10,77%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 106.83900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 486,16601
	€ 58,33992

	TOS18_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0204
	€ 486,16601
	€ 9,91779

	Totale TOS18_PR
	€ 68,25771

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 84,45771

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,66866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,63343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,83900

	Incidenza manodopera
	9,56%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 116.92500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 486,16601
	€ 68,06324

	TOS18_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS18_PR
	€ 76,23083

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 92,43083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,86462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,62955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,92500

	Incidenza manodopera
	8,74%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.007
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 128.73300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 486,16601
	€ 77,78656

	TOS18_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 486,16601
	€ 7,77866

	Totale TOS18_PR
	€ 85,56522

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 101,76522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,26478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,76324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,70300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,73300

	Incidenza manodopera
	7,94%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 69.12211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02054
	€ 332,01581
	€ 6,81960

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,00798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 54,64198

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,19630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,40981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,12211

	Incidenza manodopera
	44,34%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 79.65285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,39320

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02927
	€ 332,01581
	€ 9,71810

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,11400
	€ 6,22800

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 29,92248

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 62,96668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,44500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,65285

	Incidenza manodopera
	38,48%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 90.49128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02825
	€ 332,01581
	€ 9,37945

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 5,77239
	€ 11,54478

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 34,90061

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 71,53461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,73019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53651

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,22648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,49128

	Incidenza manodopera
	33,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 82.19365
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02036
	€ 332,01581
	€ 6,75984

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,11400
	€ 6,22800

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 28,34122

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 64,97522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,74628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,48731

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,47215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,19365

	Incidenza manodopera
	37,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_12.B07.005.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Prezzo a m² € 90.64978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02448
	€ 332,01581
	€ 8,12775

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 5,77239
	€ 11,54478

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 35,02591

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 71,65991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,74899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,24089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,64978

	Incidenza manodopera
	33,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 73.61611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02724
	€ 332,01581
	€ 9,04411

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 21,56055

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 58,19455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,72918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,43646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,69237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,61611

	Incidenza manodopera
	41,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.007
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Prezzo a m² € 86.67285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,0281
	€ 332,01581
	€ 9,32964

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,62400
	€ 7,24800

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 31,88208

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 68,51609

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,27741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,51387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,87935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,67285

	Incidenza manodopera
	35,36%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.008
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 95.11340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02943
	€ 332,01581
	€ 9,77123

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS18_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 38,55446

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 75,18846

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,27827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,11340

	Incidenza manodopera
	32,23%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.009
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 88.33495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02791
	€ 332,01581
	€ 9,26656

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,62400
	€ 7,24800

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 33,19600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 69,83000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,47450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,33495

	Incidenza manodopera
	34,7%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.010
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 98.73690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,03391
	€ 332,01581
	€ 11,25866

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS18_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 41,41889

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 78,05289

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,70793

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,97608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,73690

	Incidenza manodopera
	31,04%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.011
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 71.75056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02903
	€ 332,01581
	€ 9,63842

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,15091

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,35000
	€ 7,11450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,72000
	€ 12,80880

	Totale TOS18_RU
	€ 27,58590

	Totale Parziale (A)
	€ 56,71981

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,50797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,42540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,52278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,75056

	Incidenza manodopera
	38,45%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.012
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 88.66050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02667
	€ 332,01581
	€ 8,85486

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 33,45335

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 70,08735

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,51310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,66050

	Incidenza manodopera
	34,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.013
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 98.49877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02871
	€ 332,01581
	€ 9,53217

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 41,23064

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 77,86464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,67970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,49877

	Incidenza manodopera
	31,12%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.014
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 92.20420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03096
	€ 332,01581
	€ 10,27921

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 36,25470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 72,88870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,93331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,54667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,38220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,20420

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.015
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 103.12188
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03557
	€ 332,01581
	€ 11,80980

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 44,88527

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 81,51927

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,22789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,12188

	Incidenza manodopera
	29,72%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.010.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
001 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 101.78600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,96600

	TOS18_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,12
	€ 300,39526
	€ 36,04743

	TOS18_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS18_PR
	€ 48,06324

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 20,43400

	Totale Parziale (A)
	€ 80,46324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,06949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,60347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,25327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,78600

	Incidenza manodopera
	20,08%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.010.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
002 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 116.98600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,96600

	TOS18_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,16
	€ 300,39526
	€ 48,06324

	TOS18_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS18_PR
	€ 60,07905

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 20,43400

	Totale Parziale (A)
	€ 92,47905

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,98600

	Incidenza manodopera
	17,47%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.010.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
003 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 436.18600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,96600

	TOS18_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1
	€ 300,39526
	€ 300,39526

	TOS18_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS18_PR
	€ 312,41107

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 20,43400

	Totale Parziale (A)
	€ 344,81107

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,72166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 2,58608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,65327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 436,18600

	Incidenza manodopera
	4,68%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 79.64370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.001
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 671,93676
	€ 40,31621

	TOS18_PR.P08.024.100
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista
	
	0,012
	€ 671,93676
	€ 8,06324

	Totale TOS18_PR
	€ 48,37945

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 62,95945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,44392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24034

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,64370

	Incidenza manodopera
	11,55%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 79.88370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 505,92885
	€ 40,47431

	TOS18_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 505,92885
	€ 8,09486

	Totale TOS18_PR
	€ 48,56917

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 63,14917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,47238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47362

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,26215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,88370

	Incidenza manodopera
	11,51%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 88.65370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 470,35573
	€ 47,03557

	TOS18_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 470,35573
	€ 8,46640

	Totale TOS18_PR
	€ 55,50197

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 70,08198

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,51230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,05943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,65370

	Incidenza manodopera
	10,37%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 100.55370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 470,35573
	€ 56,44269

	TOS18_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 470,35573
	€ 8,46640

	Totale TOS18_PR
	€ 64,90909

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 79,48909

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,92336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,59617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,55370

	Incidenza manodopera
	9,14%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 90.65085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 486,16601
	€ 48,61660

	TOS18_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 486,16601
	€ 8,46415

	Totale TOS18_PR
	€ 57,08075

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 71,66075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,74911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,24099

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,65085

	Incidenza manodopera
	10,14%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 102.95085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 486,16601
	€ 58,33992

	TOS18_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 486,16601
	€ 8,46415

	Totale TOS18_PR
	€ 66,80407

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 81,38407

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,20761

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,35917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,95085

	Incidenza manodopera
	8,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_12.B08.001.007
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 114.87570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 486,16601
	€ 68,06324

	TOS18_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS18_PR
	€ 76,23083

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 90,81083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,62162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,68108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,44325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,87570

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.008
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 127.17570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 486,16601
	€ 77,78656

	TOS18_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS18_PR
	€ 85,95415

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 100,53415

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,08012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,75401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,56143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,17570

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.009
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 127.34370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.009
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 434,78261
	€ 78,26087

	TOS18_PR.P08.024.108
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 434,78261
	€ 7,82609

	Totale TOS18_PR
	€ 86,08696

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 100,66696

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,10004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,75500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,57670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,34370

	Incidenza manodopera
	7,22%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.010
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 138.34370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.010
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 434,78261
	€ 86,95652

	TOS18_PR.P08.024.109
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 434,78261
	€ 7,82609

	Totale TOS18_PR
	€ 94,78261

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 109,36261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,40439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,82022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,34370

	Incidenza manodopera
	6,65%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.011
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 151.34520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.011
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 486,16601
	€ 97,23320

	TOS18_PR.P08.024.110
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0161
	€ 486,16601
	€ 7,82727

	Totale TOS18_PR
	€ 105,06047

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 119,64047

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,94607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,89730

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,75865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,34520

	Incidenza manodopera
	6,08%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.012
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 163.21470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.012
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 486,16601
	€ 106,95652

	TOS18_PR.P08.024.111
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0154
	€ 486,16601
	€ 7,48696

	Totale TOS18_PR
	€ 114,44348

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 129,02348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,35352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,96768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,83770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,21470

	Incidenza manodopera
	5,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_12.B08.001.013
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 164.88120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.013
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 240-250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 434,78261
	€ 108,69565

	TOS18_PR.P08.024.112
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista
	
	0,01625
	€ 434,78261
	€ 7,06522

	Totale TOS18_PR
	€ 115,76087

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 130,34087

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,55113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,97756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,98920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,88120

	Incidenza manodopera
	5,58%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.014
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 191.69370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.014
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 280-300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 434,78261
	€ 130,43478

	TOS18_PR.P08.024.113
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista
	
	0,015
	€ 434,78261
	€ 6,52174

	Totale TOS18_PR
	€ 136,95652

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 151,53652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,73048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,13652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,42670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 191,69370

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.015
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 83.23570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.019
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 719,36759
	€ 43,16206

	TOS18_PR.P08.024.114
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista
	
	0,0112
	€ 719,36759
	€ 8,05692

	Totale TOS18_PR
	€ 51,21898

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 65,79897

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,86985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,49349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,56688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,23570

	Incidenza manodopera
	11,05%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.016
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 84.68470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.020
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 553,35968
	€ 44,26877

	TOS18_PR.P08.024.115
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista
	
	0,01463
	€ 553,35968
	€ 8,09565

	Totale TOS18_PR
	€ 52,36442

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 66,94443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,04166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,50208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,69861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,68470

	Incidenza manodopera
	10,86%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.017
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 95.15550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.021
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 521,73913
	€ 52,17391

	TOS18_PR.P08.024.116
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista
	
	0,01623
	€ 521,73913
	€ 8,46783

	Totale TOS18_PR
	€ 60,64174

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 75,22174

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,28326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,65050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,15550

	Incidenza manodopera
	9,66%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.018
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 108.34890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.022
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 521,73913
	€ 62,60870

	TOS18_PR.P08.024.117
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista
	
	0,01622
	€ 521,73913
	€ 8,46261

	Totale TOS18_PR
	€ 71,07131

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 85,65130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,84770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,84990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,34890

	Incidenza manodopera
	8,49%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.019
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 97.15370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.023
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 537,54941
	€ 53,75494

	TOS18_PR.P08.024.118
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista
	
	0,01575
	€ 537,54941
	€ 8,46640

	Totale TOS18_PR
	€ 62,22134

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 76,80134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,52020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,83215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,15370

	Incidenza manodopera
	9,46%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.020
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 110.74690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.024
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 537,54941
	€ 64,50593

	TOS18_PR.P08.024.119
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista
	
	0,01574
	€ 537,54941
	€ 8,46103

	Totale TOS18_PR
	€ 72,96696

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 87,54696

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,13204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,06790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,74690

	Incidenza manodopera
	8,3%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.021
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 123.97290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.025
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 537,54941
	€ 75,25692

	TOS18_PR.P08.024.120
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista
	
	0,01519
	€ 537,54941
	€ 8,16538

	Totale TOS18_PR
	€ 83,42230

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 98,00229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,70034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,73502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,27026

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,97290

	Incidenza manodopera
	7,42%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.022
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 137.56610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.026
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 537,54941
	€ 86,00791

	TOS18_PR.P08.024.121
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista
	
	0,01518
	€ 537,54941
	€ 8,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,16791

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 108,74791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,81561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,50601

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,56610

	Incidenza manodopera
	6,68%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.023
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 138.15010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.027
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 482,21344
	€ 86,79842

	TOS18_PR.P08.024.122
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 482,21344
	€ 7,83115

	Totale TOS18_PR
	€ 94,62957

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 109,20957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,81907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,15010

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.024
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 150.35010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.028
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 482,21344
	€ 96,44269

	TOS18_PR.P08.024.123
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 482,21344
	€ 7,83115

	Totale TOS18_PR
	€ 104,27384

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 118,85383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,82807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,89140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,66819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,35010

	Incidenza manodopera
	6,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_12.B08.001.025
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 160.34370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.029
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 521,73913
	€ 104,34783

	TOS18_PR.P08.024.124
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista
	
	0,015
	€ 521,73913
	€ 7,82609

	Totale TOS18_PR
	€ 112,17392

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 126,75391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,01309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,95065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,57670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,34370

	Incidenza manodopera
	5,73%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.026
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 175.16400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.030
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 521,73913
	€ 114,78261

	TOS18_PR.P08.024.125
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista
	
	0,01435
	€ 521,73913
	€ 7,48696

	Totale TOS18_PR
	€ 122,26957

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 138,46957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,77044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,03852

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,92400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,16400

	Incidenza manodopera
	5,83%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.027
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 181.93560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.031
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 482,21344
	€ 120,55336

	TOS18_PR.P08.024.126
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista
	
	0,01466
	€ 482,21344
	€ 7,06925

	Totale TOS18_PR
	€ 127,62261

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 143,82261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,57339

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,07867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,53960

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,93560

	Incidenza manodopera
	5,62%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.028
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 211.75240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.032
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 482,21344
	€ 144,66403

	TOS18_PR.P08.024.127
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista
	
	0,01354
	€ 482,21344
	€ 6,52917

	Totale TOS18_PR
	€ 151,19320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 167,39320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,10898

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,25545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,25022

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 211,75240

	Incidenza manodopera
	4,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 73.99746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02695
	€ 332,01581
	€ 8,94783

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,46032

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 58,49602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,77440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,43872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,72704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,99746

	Incidenza manodopera
	41,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 87.41273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,0242
	€ 332,01581
	€ 8,03478

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	Totale TOS18_PR
	€ 33,06527

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 69,10097

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,36515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,51826

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,94661

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,41273

	Incidenza manodopera
	35,06%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 98.29261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02872
	€ 332,01581
	€ 9,53549

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	Totale TOS18_PR
	€ 41,66596

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 77,70166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,65525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,93569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,29261

	Incidenza manodopera
	31,18%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 77.67966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02727
	€ 332,01581
	€ 9,05407

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	0,015
	€ 3,22000
	€ 0,04830

	Totale TOS18_PR
	€ 25,37114

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 61,40685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,21103

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,46055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,06179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,67966

	Incidenza manodopera
	39,46%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

Prezzo a m² € 98.47328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,0263
	€ 332,01581
	€ 8,73202

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,18400
	€ 10,36800

	Totale TOS18_PR
	€ 41,80879

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 77,84449

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,67667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,47328

	Incidenza manodopera
	31,13%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 109.40390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02557
	€ 332,01581
	€ 8,48964

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 9,62559
	€ 19,25118

	Totale TOS18_PR
	€ 50,44959

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 86,48530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,97280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,94581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,40390

	Incidenza manodopera
	28,02%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.007
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 87.30306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS18_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,03063
	€ 332,01581
	€ 10,16964

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,97857

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 69,01428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,35214

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,51761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,93664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,30306

	Incidenza manodopera
	35,11%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.008
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 106.05284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02813
	€ 332,01581
	€ 9,33960

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,18400
	€ 10,36800

	TOS18_PR.P18.030.005
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 2,06400
	€ 2,06400

	Totale TOS18_PR
	€ 47,80053

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 83,83624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,57544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,64117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,05284

	Incidenza manodopera
	28,9%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.009
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 120.33125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02818
	€ 332,01581
	€ 9,35621

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 9,62559
	€ 19,25118

	TOS18_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	Totale TOS18_PR
	€ 58,48952

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,72000
	€ 14,23200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,65100

	Totale Parziale (A)
	€ 95,12352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,33125

	Incidenza manodopera
	25,47%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Spessore 100mm

Prezzo a m² € 84.44370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.010
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 100 mm
	m³
	0,1
	€ 434,78261
	€ 43,47826

	TOS18_PR.P08.023.100
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm
	
	0,02
	€ 434,78261
	€ 8,69565

	Totale TOS18_PR
	€ 52,17391

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 66,75391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,01309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,50065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,67670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,44370

	Incidenza manodopera
	10,89%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 95.33370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.011
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 120 mm
	m³
	0,12
	€ 434,78261
	€ 52,17391

	TOS18_PR.P08.023.101
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm
	
	0,0198
	€ 434,78261
	€ 8,60870

	Totale TOS18_PR
	€ 60,78261

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 75,36261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,30439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,66670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,33370

	Incidenza manodopera
	9,65%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Spessore 140mm

Prezzo a m² € 106.22370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.012
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 140 mm
	m³
	0,14
	€ 434,78261
	€ 60,86957

	TOS18_PR.P08.023.102
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm
	
	0,0196
	€ 434,78261
	€ 8,52174

	Totale TOS18_PR
	€ 69,39131

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 83,97130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,59570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,65670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,22370

	Incidenza manodopera
	8,66%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 117.00370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.013
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 160 mm
	m³
	0,16
	€ 434,78261
	€ 69,56522

	TOS18_PR.P08.023.103
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm
	
	0,0192
	€ 434,78261
	€ 8,34783

	Totale TOS18_PR
	€ 77,91305

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 92,49304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,00370

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Spessore 180mm

Prezzo a m² € 128.33370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.014
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 180 mm
	m³
	0,18
	€ 434,78261
	€ 78,26087

	TOS18_PR.P08.023.104
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm
	
	0,0198
	€ 434,78261
	€ 8,60870

	Totale TOS18_PR
	€ 86,86957

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 101,44957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,21744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,76087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,66670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,33370

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 138.89370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.015
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 200 mm
	m³
	0,2
	€ 434,78261
	€ 86,95652

	TOS18_PR.P08.023.105
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 200mm
	
	0,019
	€ 434,78261
	€ 8,26087

	Totale TOS18_PR
	€ 95,21739

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,35000
	€ 2,37150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 9,19530

	Totale Parziale (A)
	€ 109,79739

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,46961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,82348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,62670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,89370

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
001 - per diametro esterno di 600 mm

Prezzo a ml € 77.50813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 10,12500
	€ 1,24608

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 3,77600
	€ 0,46471

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,12307
	€ 4,16666
	€ 0,51279

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 25,50000
	€ 3,13829

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12307
	€ 10,25000
	€ 1,26147

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 64,53000
	€ 7,94171

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,66667
	€ 0,20512

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,75000
	€ 0,46151

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,25000
	€ 0,15384

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS18_AT
	€ 22,81894

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	5,66154
	€ 0,91000
	€ 5,15200

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS18_PR
	€ 28,79747

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 28,38000
	€ 3,49273

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 26,35000
	€ 3,24289

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12307
	€ 23,72000
	€ 2,91922

	Totale TOS18_RU
	€ 9,65484

	Totale Parziale (A)
	€ 61,27125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,19069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,04619

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,50813

	Incidenza manodopera
	12,46%
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
002 - per diametro esterno di 800 mm

Prezzo a ml € 112.42454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 10,12500
	€ 1,44646

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 3,77600
	€ 0,53944

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14286
	€ 4,16666
	€ 0,59525

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 25,50000
	€ 3,64293

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14286
	€ 10,25000
	€ 1,46432

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14286
	€ 64,53000
	€ 9,21876

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,66667
	€ 0,23810

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 3,75000
	€ 0,53573

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,25000
	€ 0,17858

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 40,00000
	€ 5,71440

	Totale TOS18_AT
	€ 26,48831

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,03571
	€ 0,91000
	€ 9,13250

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55286
	€ 76,05000
	€ 42,04500

	Totale TOS18_PR
	€ 51,17750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14286
	€ 28,38000
	€ 4,05437

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14286
	€ 26,35000
	€ 3,76436

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14286
	€ 23,72000
	€ 3,38864

	Totale TOS18_RU
	€ 11,20737

	Totale Parziale (A)
	€ 88,87316

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,33097

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,22041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,42454

	Incidenza manodopera
	9,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
003 - per diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a ml € 156.74633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 10,12500
	€ 1,68753

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 3,77600
	€ 0,62935

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,16667
	€ 4,16666
	€ 0,69446

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 25,50000
	€ 4,25009

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16667
	€ 10,25000
	€ 1,70837

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 64,53000
	€ 10,75522

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,66667
	€ 0,27778

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,75000
	€ 0,62501

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,25000
	€ 0,20834

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS18_AT
	€ 30,90301

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	15,6875
	€ 0,91000
	€ 14,27563

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86333
	€ 76,05000
	€ 65,65625

	Totale TOS18_PR
	€ 79,93188

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 28,38000
	€ 4,73009

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 26,35000
	€ 4,39175

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16667
	€ 23,72000
	€ 3,95341

	Totale TOS18_RU
	€ 13,07525

	Totale Parziale (A)
	€ 123,91014

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,58652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,27880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,24967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,74633

	Incidenza manodopera
	8,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
004 - per diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a ml € 209.22737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 10,12500
	€ 1,92861

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,77600
	€ 0,71925

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,19048
	€ 4,16666
	€ 0,79367

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 25,50000
	€ 4,85724

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,19048
	€ 10,25000
	€ 1,95242

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 64,53000
	€ 12,29167

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,66667
	€ 0,31747

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,75000
	€ 0,71430

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,25000
	€ 0,23810

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS18_AT
	€ 35,31773

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,619
	€ 0,91000
	€ 20,58329

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,2433
	€ 76,05000
	€ 94,55297

	Totale TOS18_PR
	€ 115,13626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,38000
	€ 5,40582

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,35000
	€ 5,01915

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19048
	€ 23,72000
	€ 4,51819

	Totale TOS18_RU
	€ 14,94316

	Totale Parziale (A)
	€ 165,39713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,80957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,37214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,02067

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 209,22737

	Incidenza manodopera
	7,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
005 - per diametro esterno di 1500 mm

Prezzo a ml € 303.88742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 10,12500
	€ 2,31427

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 3,77600
	€ 0,86308

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,22857
	€ 4,16666
	€ 0,95237

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 25,50000
	€ 5,82854

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22857
	€ 10,25000
	€ 2,34284

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 64,53000
	€ 14,74962

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,66667
	€ 0,38095

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,75000
	€ 0,85714

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,25000
	€ 0,28571

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS18_AT
	€ 42,38014

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	35,34285
	€ 0,91000
	€ 32,16199

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,94285
	€ 76,05000
	€ 147,75374

	Totale TOS18_PR
	€ 179,91573

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,38000
	€ 6,48682

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,35000
	€ 6,02282

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22857
	€ 23,72000
	€ 5,42168

	Totale TOS18_RU
	€ 17,93132

	Totale Parziale (A)
	€ 240,22721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,03408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,54051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,62613

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 303,88742

	Incidenza manodopera
	5,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
006 - per diametro esterno di 1800 mm

Prezzo a ml € 376.23953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 10,12500
	€ 2,89281

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 3,77600
	€ 1,07884

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,28571
	€ 4,16666
	€ 1,19046

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 25,50000
	€ 7,28561

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,28571
	€ 10,25000
	€ 2,92853

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,28571
	€ 64,53000
	€ 18,43687

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,66667
	€ 0,47618

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 3,75000
	€ 1,07141

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,25000
	€ 0,35714

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 40,00000
	€ 11,42840

	Totale TOS18_AT
	€ 52,97473

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	43,57143
	€ 0,91000
	€ 39,65000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	2,39821
	€ 76,05000
	€ 182,38387

	Totale TOS18_PR
	€ 222,03387

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28571
	€ 28,38000
	€ 8,10845

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,28571
	€ 26,35000
	€ 7,52846

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28571
	€ 23,72000
	€ 6,77704

	Totale TOS18_RU
	€ 22,41395

	Totale Parziale (A)
	€ 297,42255

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,61338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,66920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,20359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 376,23953

	Incidenza manodopera
	5,96%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
007 - per diametro esterno di 2000 mm

Prezzo a ml € 525.87429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 10,12500
	€ 3,68186

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 3,77600
	€ 1,37310

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,36364
	€ 4,16666
	€ 1,51516

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 25,50000
	€ 9,27282

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,36364
	€ 10,25000
	€ 3,72731

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,36364
	€ 64,53000
	€ 23,46569

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,66667
	€ 0,60607

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 3,75000
	€ 1,36365

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,25000
	€ 0,45455

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 40,00000
	€ 14,54560

	Totale TOS18_AT
	€ 67,42407

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	62,72727
	€ 0,91000
	€ 57,08182

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	3,45401
	€ 76,05000
	€ 262,67746

	Totale TOS18_PR
	€ 319,75928

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 28,38000
	€ 10,32010

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36364
	€ 26,35000
	€ 9,58191

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 23,72000
	€ 8,62554

	Totale TOS18_RU
	€ 28,52755

	Totale Parziale (A)
	€ 415,71090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,35664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,93535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,80675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 525,87429

	Incidenza manodopera
	5,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
001 - diametro 350 mm

Prezzo a ml € 41.32475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,12500
	€ 1,01250

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 14,40850

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS18_PR
	€ 8,04229

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 32,66779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,90017

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,75680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,32475

	Incidenza manodopera
	24,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
002 - diametro 400 mm

Prezzo a ml € 44.43981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,12500
	€ 1,01250

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 14,40850

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50479

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,35000
	€ 2,63500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 35,13029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,26954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07904

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,43981

	Incidenza manodopera
	22,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
003 - diametro 500 mm

Prezzo a ml € 56.23164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 10,12500
	€ 1,15719

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 83,76000
	€ 9,57293

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS18_AT
	€ 16,46748

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS18_PR
	€ 16,30740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 28,38000
	€ 3,24355

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 26,35000
	€ 3,01154

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 23,72000
	€ 5,42192

	Totale TOS18_RU
	€ 11,67701

	Totale Parziale (A)
	€ 44,45189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,66778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,11197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,23164

	Incidenza manodopera
	20,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
004 - diametro 600 mm

Prezzo a ml € 68.25248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12308
	€ 10,12500
	€ 1,24619

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 10,20000
	€ 1,25542

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12308
	€ 83,76000
	€ 10,30918

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 40,00000
	€ 4,92320

	Totale TOS18_AT
	€ 17,73399

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS18_PR
	€ 23,64547

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12308
	€ 28,38000
	€ 3,49301

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12308
	€ 26,35000
	€ 3,24316

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24616
	€ 23,72000
	€ 5,83892

	Totale TOS18_RU
	€ 12,57509

	Totale Parziale (A)
	€ 53,95453

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,09318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,20477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,25248

	Incidenza manodopera
	18,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R02.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
005 - diametro 800 mm

Prezzo a ml € 102.90715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 10,12500
	€ 1,47268

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 107,80000
	€ 15,67951

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 24,45378

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS18_PR
	€ 42,03512

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,35000
	€ 3,83261

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,72000
	€ 6,90015

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86063

	Totale Parziale (A)
	€ 81,34952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,20243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,35519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,90715

	Incidenza manodopera
	14,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
006 - diametro 1000 mm

Prezzo a ml € 157.52960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 10,12500
	€ 2,02500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 131,84000
	€ 26,36800

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 38,43300

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS18_PR
	€ 65,66233

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 20,43400

	Totale Parziale (A)
	€ 124,52933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,67940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,32087

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,52960

	Incidenza manodopera
	12,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
007 - diametro 1200 mm

Prezzo a ml € 215.56850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22587
	€ 10,12500
	€ 2,28693

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS18_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 131,84000
	€ 30,13467

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS18_AT
	€ 43,89581

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS18_PR
	€ 103,16106

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,38000
	€ 6,48682

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,35000
	€ 6,02282

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 23,72000
	€ 10,84336

	Totale TOS18_RU
	€ 23,35300

	Totale Parziale (A)
	€ 170,40988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,56148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38342

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,59714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 215,56850

	Incidenza manodopera
	10,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
001 - diamentro 350 mm

Prezzo a ml € 44.78566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 10,12500
	€ 1,12499

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS18_AT
	€ 16,00928

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS18_PR
	€ 8,04229

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 28,38000
	€ 3,15330

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 26,35000
	€ 2,92775

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 23,72000
	€ 5,27106

	Totale TOS18_RU
	€ 11,35211

	Totale Parziale (A)
	€ 35,40368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,78566

	Incidenza manodopera
	25,35%
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
002 - diamentro 400 mm

Prezzo a ml € 47.90072
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 10,12500
	€ 1,12499

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS18_AT
	€ 16,00928

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50479

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 28,38000
	€ 3,15330

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 26,35000
	€ 2,92775

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 23,72000
	€ 5,27106

	Totale TOS18_RU
	€ 11,35211

	Totale Parziale (A)
	€ 37,86618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,67993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08520

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,90072

	Incidenza manodopera
	23,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
003 - diamentro 500 mm

Prezzo a ml € 60.18473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12698
	€ 10,12500
	€ 1,28567

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 10,20000
	€ 1,29520

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12698
	€ 83,76000
	€ 10,63584

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 40,00000
	€ 5,07920

	Totale TOS18_AT
	€ 18,29591

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS18_PR
	€ 16,30740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12698
	€ 28,38000
	€ 3,60369

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12698
	€ 26,35000
	€ 3,34592

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25396
	€ 23,72000
	€ 6,02393

	Totale TOS18_RU
	€ 12,97354

	Totale Parziale (A)
	€ 47,57686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,13653

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,18473

	Incidenza manodopera
	21,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
004 - diamentro 600 mm

Prezzo a ml € 72.14950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13559
	€ 10,12500
	€ 1,37285

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 10,20000
	€ 1,38302

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,13559
	€ 83,76000
	€ 11,35702

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 40,00000
	€ 5,42360

	Totale TOS18_AT
	€ 19,53649

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS18_PR
	€ 23,64547

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13559
	€ 28,38000
	€ 3,84804

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13559
	€ 26,35000
	€ 3,57280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27118
	€ 23,72000
	€ 6,43239

	Totale TOS18_RU
	€ 13,85323

	Totale Parziale (A)
	€ 57,03518

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,55528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,55905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,14950

	Incidenza manodopera
	19,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R02.002.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
005 - diamentro 800 mm

Prezzo a ml € 107.88213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 10,12500
	€ 1,62000

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS18_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 107,80000
	€ 17,24800

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 26,90000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS18_PR
	€ 42,03512

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 16,34720

	Totale Parziale (A)
	€ 85,28232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,79235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19189

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,80747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,88213

	Incidenza manodopera
	15,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
006 - diamentro 1000 mm

Prezzo a ml € 163.56886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 10,12500
	€ 2,18923

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS18_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 131,84000
	€ 28,50644

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS18_AT
	€ 41,54991

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS18_PR
	€ 65,66233

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 28,38000
	€ 6,13632

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 26,35000
	€ 5,69740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 23,72000
	€ 10,25748

	Totale TOS18_RU
	€ 22,09120

	Totale Parziale (A)
	€ 129,30344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,39552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,29093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,86990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,56886

	Incidenza manodopera
	13,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
007 - diamentro 1200 mm

Prezzo a ml € 218.10516
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 10,12500
	€ 2,38231

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS18_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 131,84000
	€ 31,02063

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS18_AT
	€ 45,21450

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS18_PR
	€ 103,16106

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 28,38000
	€ 6,67753

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 26,35000
	€ 6,19989

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 23,72000
	€ 11,16216

	Totale TOS18_RU
	€ 24,03958

	Totale Parziale (A)
	€ 172,41515

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,86227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38793

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,82774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,10516

	Incidenza manodopera
	11,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 34.19669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 3,33330
	€ 0,38096

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 8,33333
	€ 0,95242

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 29,88000
	€ 3,41499

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 29,16667
	€ 3,33346

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 3,33333
	€ 0,38097

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS18_AT
	€ 14,20016

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 28,38000
	€ 3,24355

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 26,35000
	€ 3,01154

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 23,72000
	€ 5,42192

	Totale TOS18_RU
	€ 11,67701

	Totale Parziale (A)
	€ 27,03295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,19669

	Incidenza manodopera
	34,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 38.29989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 3,33330
	€ 0,41023

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 8,33333
	€ 1,02558

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 29,88000
	€ 3,67733

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 29,16667
	€ 3,58954

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,33333
	€ 0,41023

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS18_AT
	€ 15,29102

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 28,38000
	€ 3,49273

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 26,35000
	€ 3,24289

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24614
	€ 23,72000
	€ 5,83844

	Totale TOS18_RU
	€ 12,57406

	Totale Parziale (A)
	€ 30,27659

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06812

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,29989

	Incidenza manodopera
	32,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 42.81761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 3,33330
	€ 0,44443

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 8,33333
	€ 1,11108

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,13333
	€ 29,88000
	€ 3,98390

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 29,16667
	€ 3,88879

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 3,33333
	€ 0,44443

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 40,00000
	€ 5,33320

	Totale TOS18_AT
	€ 16,56580

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 28,38000
	€ 3,78391

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13333
	€ 26,35000
	€ 3,51325

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 23,72000
	€ 6,32518

	Totale TOS18_RU
	€ 13,62234

	Totale Parziale (A)
	€ 33,84791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,07719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,89251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,81761

	Incidenza manodopera
	31,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 48.89326
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,35000
	€ 3,83261

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,72000
	€ 6,90015

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86063

	Totale Parziale (A)
	€ 38,65079

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,79762

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,44484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,89326

	Incidenza manodopera
	30,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 54.57964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 19,87946

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 16,34720

	Totale Parziale (A)
	€ 43,14596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,47189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,96179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,57964

	Incidenza manodopera
	29,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 59.95908
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 3,33330
	€ 0,55553

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 8,33333
	€ 1,38883

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16666
	€ 10,20000
	€ 1,69993

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16666
	€ 29,88000
	€ 4,97980

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 29,16667
	€ 4,86092

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 3,33333
	€ 0,55553

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16666
	€ 40,00000
	€ 6,66640

	Totale TOS18_AT
	€ 20,70694

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16666
	€ 28,38000
	€ 4,72981

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16666
	€ 26,35000
	€ 4,39149

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33332
	€ 23,72000
	€ 7,90635

	Totale TOS18_RU
	€ 17,02765

	Totale Parziale (A)
	€ 47,39848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,10977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,95908

	Incidenza manodopera
	28,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 65.02722
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 3,33330
	€ 0,56736

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 8,33333
	€ 1,41842

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17021
	€ 10,20000
	€ 1,73614

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17021
	€ 29,88000
	€ 5,08587

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 29,16667
	€ 4,96446

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 3,33333
	€ 0,56737

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17021
	€ 40,00000
	€ 6,80840

	Totale TOS18_AT
	€ 21,14802

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17021
	€ 28,38000
	€ 4,83056

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17021
	€ 26,35000
	€ 4,48503

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34042
	€ 23,72000
	€ 8,07476

	Totale TOS18_RU
	€ 17,39035

	Totale Parziale (A)
	€ 51,40492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,71074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,91157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,02722

	Incidenza manodopera
	26,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.002.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 43.12144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,35000
	€ 3,83261

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,72000
	€ 6,90015

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86063

	Totale Parziale (A)
	€ 34,08810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,11322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,92013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,12144

	Incidenza manodopera
	34,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.002.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 48.87727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 19,87946

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 16,34720

	Totale Parziale (A)
	€ 38,63816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,79572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08694

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,44339

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,87727

	Incidenza manodopera
	33,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.002.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 55.54598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 3,33330
	€ 0,59256

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 8,33333
	€ 1,48142

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 29,88000
	€ 5,31177

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 29,16667
	€ 5,18496

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS18_AT
	€ 22,08733

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 28,38000
	€ 5,04511

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 26,35000
	€ 4,68424

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 23,72000
	€ 8,43341

	Totale TOS18_RU
	€ 18,16276

	Totale Parziale (A)
	€ 43,90987

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,58648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,54598

	Incidenza manodopera
	32,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.002.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 60.51892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS18_AT
	€ 23,11485

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,38000
	€ 5,27982

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,35000
	€ 4,90215

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,72000
	€ 8,82574

	Totale TOS18_RU
	€ 19,00771

	Totale Parziale (A)
	€ 47,84105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,17616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,50172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,51892

	Incidenza manodopera
	31,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.002.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 62.03794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS18_AT
	€ 23,11485

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,38000
	€ 5,27982

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,35000
	€ 4,90215

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,72000
	€ 8,82574

	Totale TOS18_RU
	€ 19,00771

	Totale Parziale (A)
	€ 49,04185

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,35628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,63981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,03794

	Incidenza manodopera
	30,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.002.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 65.50984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS18_AT
	€ 23,11485

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,38000
	€ 5,27982

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,35000
	€ 4,90215

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,72000
	€ 8,82574

	Totale TOS18_RU
	€ 19,00771

	Totale Parziale (A)
	€ 51,78644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,50984

	Incidenza manodopera
	29,02%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.002.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 70.83003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 3,33330
	€ 0,63489

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 8,33333
	€ 1,58725

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19047
	€ 10,20000
	€ 1,94279

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19047
	€ 29,88000
	€ 5,69124

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 29,16667
	€ 5,55538

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 3,33333
	€ 0,63490

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19047
	€ 40,00000
	€ 7,61880

	Totale TOS18_AT
	€ 23,66525

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19047
	€ 28,38000
	€ 5,40554

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19047
	€ 26,35000
	€ 5,01888

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38094
	€ 23,72000
	€ 9,03590

	Totale TOS18_RU
	€ 19,46032

	Totale Parziale (A)
	€ 55,99212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,39882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,43909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,83003

	Incidenza manodopera
	27,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.003.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 56.01880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,33330
	€ 0,63493

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 8,33333
	€ 1,58733

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 29,88000
	€ 5,69154

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 29,16667
	€ 5,55567

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS18_AT
	€ 23,66650

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,38000
	€ 5,40582

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,35000
	€ 5,01915

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 23,72000
	€ 9,03637

	Totale TOS18_RU
	€ 19,46134

	Totale Parziale (A)
	€ 44,28364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,01880

	Incidenza manodopera
	34,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.003.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 58.93624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 3,33330
	€ 0,65039

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 8,33333
	€ 1,62600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 29,88000
	€ 5,83019

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 29,16667
	€ 5,69100

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS18_AT
	€ 24,24300

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 28,38000
	€ 5,53751

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 26,35000
	€ 5,14141

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 23,72000
	€ 9,25649

	Totale TOS18_RU
	€ 19,93541

	Totale Parziale (A)
	€ 46,58991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,98849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10483

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,93624

	Incidenza manodopera
	33,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.003.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 61.91304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 24,84933

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 20,43400

	Totale Parziale (A)
	€ 48,94311

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,34147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,62846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,91304

	Incidenza manodopera
	33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.003.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 67.53328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 3,33330
	€ 0,70176

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 8,33333
	€ 1,75442

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 29,88000
	€ 6,29064

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 29,16667
	€ 6,14046

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS18_AT
	€ 26,15766

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 28,38000
	€ 5,97484

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 26,35000
	€ 5,54747

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 23,72000
	€ 9,98754

	Totale TOS18_RU
	€ 21,50985

	Totale Parziale (A)
	€ 53,38599

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,00790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,13939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,53328

	Incidenza manodopera
	31,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.003.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 70.67914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 3,33330
	€ 0,72069

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 8,33333
	€ 1,80175

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21621
	€ 10,20000
	€ 2,20534

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21621
	€ 29,88000
	€ 6,46035

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 29,16667
	€ 6,30613

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 3,33333
	€ 0,72070

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21621
	€ 40,00000
	€ 8,64840

	Totale TOS18_AT
	€ 26,86336

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21621
	€ 28,38000
	€ 6,13604

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21621
	€ 26,35000
	€ 5,69713

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43242
	€ 23,72000
	€ 10,25700

	Totale TOS18_RU
	€ 22,09017

	Totale Parziale (A)
	€ 55,87284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,67914

	Incidenza manodopera
	31,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.003.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 75.00170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 3,33330
	€ 0,73059

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 8,33333
	€ 1,82650

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21918
	€ 10,20000
	€ 2,23564

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21918
	€ 29,88000
	€ 6,54910

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 29,16667
	€ 6,39275

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 3,33333
	€ 0,73060

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21918
	€ 40,00000
	€ 8,76720

	Totale TOS18_AT
	€ 27,23238

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21918
	€ 28,38000
	€ 6,22033

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21918
	€ 26,35000
	€ 5,77539

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43836
	€ 23,72000
	€ 10,39790

	Totale TOS18_RU
	€ 22,39362

	Totale Parziale (A)
	€ 59,28988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,89348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,81834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,00170

	Incidenza manodopera
	29,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.003.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 79.92377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 3,33330
	€ 0,74073

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 8,33333
	€ 1,85183

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 29,88000
	€ 6,63993

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 29,16667
	€ 6,48142

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS18_AT
	€ 27,61008

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 28,38000
	€ 6,30660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 26,35000
	€ 5,85550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 23,72000
	€ 10,54212

	Totale TOS18_RU
	€ 22,70422

	Totale Parziale (A)
	€ 63,18085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,47713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,26580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,92377

	Incidenza manodopera
	28,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.004.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 42.70614
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 3,33330
	€ 0,48000

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 8,33333
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,144
	€ 10,20000
	€ 1,46880

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,144
	€ 29,88000
	€ 4,30272

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 29,16667
	€ 4,20000

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 3,33333
	€ 0,48000

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,144
	€ 40,00000
	€ 5,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 17,89152

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,35000
	€ 3,79440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,288
	€ 23,72000
	€ 6,83136

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71248

	Totale Parziale (A)
	€ 33,75979

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,06397

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,88238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,70614

	Incidenza manodopera
	34,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.004.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 46.58594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 3,33330
	€ 0,50666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 8,33333
	€ 1,26667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,152
	€ 10,20000
	€ 1,55040

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,152
	€ 29,88000
	€ 4,54176

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 29,16667
	€ 4,43333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 3,33333
	€ 0,50667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,152
	€ 40,00000
	€ 6,08000

	Totale TOS18_AT
	€ 18,88549

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,152
	€ 28,38000
	€ 4,31376

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,152
	€ 26,35000
	€ 4,00520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,304
	€ 23,72000
	€ 7,21088

	Totale TOS18_RU
	€ 15,52984

	Totale Parziale (A)
	€ 36,82683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,52402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,23509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,58594

	Incidenza manodopera
	33,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.004.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 50.45635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 19,87946

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 16,34720

	Totale Parziale (A)
	€ 39,88645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,58694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,45635

	Incidenza manodopera
	32,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.004.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 53.63346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 3,33330
	€ 0,53999

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 8,33333
	€ 1,35000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,162
	€ 10,20000
	€ 1,65240

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,162
	€ 29,88000
	€ 4,84056

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 29,16667
	€ 4,72500

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 3,33333
	€ 0,54000

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,162
	€ 40,00000
	€ 6,48000

	Totale TOS18_AT
	€ 20,12795

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,35000
	€ 4,26870

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,72000
	€ 7,68528

	Totale TOS18_RU
	€ 16,55154

	Totale Parziale (A)
	€ 42,39799

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,35970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,87577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,63346

	Incidenza manodopera
	30,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.004.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 56.87098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 3,33330
	€ 0,55999

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 8,33333
	€ 1,40000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,168
	€ 10,20000
	€ 1,71360

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,168
	€ 29,88000
	€ 5,01984

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 29,16667
	€ 4,90000

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 3,33333
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,168
	€ 40,00000
	€ 6,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 20,87343

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 28,38000
	€ 4,76784

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,168
	€ 26,35000
	€ 4,42680

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,336
	€ 23,72000
	€ 7,96992

	Totale TOS18_RU
	€ 17,16456

	Totale Parziale (A)
	€ 44,95730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,74360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,17009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,87098

	Incidenza manodopera
	30,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.004.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 60.91571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 3,33330
	€ 0,56666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 8,33333
	€ 1,41667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17
	€ 29,88000
	€ 5,07960

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 29,16667
	€ 4,95833

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 3,33333
	€ 0,56667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 40,00000
	€ 6,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,12193

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,35000
	€ 4,47950

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,72000
	€ 8,06480

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36890

	Totale Parziale (A)
	€ 48,15471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,22321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,53779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,91571

	Incidenza manodopera
	28,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.004.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 65.53991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 3,33330
	€ 0,57333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 8,33333
	€ 1,43333

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,172
	€ 10,20000
	€ 1,75440

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,172
	€ 29,88000
	€ 5,13936

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 29,16667
	€ 5,01667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 3,33333
	€ 0,57333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,172
	€ 40,00000
	€ 6,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,37042

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,172
	€ 28,38000
	€ 4,88136

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,172
	€ 26,35000
	€ 4,53220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,344
	€ 23,72000
	€ 8,15968

	Totale TOS18_RU
	€ 17,57324

	Totale Parziale (A)
	€ 51,81020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,77153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,53991

	Incidenza manodopera
	26,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.005.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 52.37844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 3,33330
	€ 0,59256

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 8,33333
	€ 1,48142

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 29,88000
	€ 5,31177

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 29,16667
	€ 5,18496

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS18_AT
	€ 22,08733

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 28,38000
	€ 5,04511

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 26,35000
	€ 4,68424

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 23,72000
	€ 8,43341

	Totale TOS18_RU
	€ 18,16276

	Totale Parziale (A)
	€ 41,40588

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,37844

	Incidenza manodopera
	34,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.005.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 55.12689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 3,33330
	€ 0,60606

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 8,33333
	€ 1,51517

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18182
	€ 10,20000
	€ 1,85456

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18182
	€ 29,88000
	€ 5,43278

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 29,16667
	€ 5,30308

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 3,33333
	€ 0,60607

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18182
	€ 40,00000
	€ 7,27280

	Totale TOS18_AT
	€ 22,59052

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18182
	€ 28,38000
	€ 5,16005

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18182
	€ 26,35000
	€ 4,79096

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 23,72000
	€ 8,62554

	Totale TOS18_RU
	€ 18,57655

	Totale Parziale (A)
	€ 43,57857

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,53679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,12689

	Incidenza manodopera
	33,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.005.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 57.91752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 3,33330
	€ 0,62016

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 8,33333
	€ 1,55042

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18605
	€ 10,20000
	€ 1,89771

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18605
	€ 29,88000
	€ 5,55917

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 29,16667
	€ 5,42646

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 3,33333
	€ 0,62017

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18605
	€ 40,00000
	€ 7,44200

	Totale TOS18_AT
	€ 23,11609

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18605
	€ 28,38000
	€ 5,28010

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18605
	€ 26,35000
	€ 4,90242

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3721
	€ 23,72000
	€ 8,82621

	Totale TOS18_RU
	€ 19,00873

	Totale Parziale (A)
	€ 45,78460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,86769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,26523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,91752

	Incidenza manodopera
	32,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.005.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 61.79061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,33330
	€ 0,63493

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 8,33333
	€ 1,58733

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 29,88000
	€ 5,69154

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 29,16667
	€ 5,55567

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS18_AT
	€ 23,66650

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,38000
	€ 5,40582

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,35000
	€ 5,01915

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 23,72000
	€ 9,03637

	Totale TOS18_RU
	€ 19,46134

	Totale Parziale (A)
	€ 48,84634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,32695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,79061

	Incidenza manodopera
	31,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.005.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 64.63861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 3,33330
	€ 0,65039

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 8,33333
	€ 1,62600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 29,88000
	€ 5,83019

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 29,16667
	€ 5,69100

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS18_AT
	€ 24,24300

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 28,38000
	€ 5,53751

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 26,35000
	€ 5,14141

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 23,72000
	€ 9,25649

	Totale TOS18_RU
	€ 19,93541

	Totale Parziale (A)
	€ 51,09771

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,66466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,87624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,63861

	Incidenza manodopera
	30,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.005.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 69.50822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 24,84933

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 20,43400

	Totale Parziale (A)
	€ 54,94721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,24208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,31893

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,50822

	Incidenza manodopera
	29,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.005.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 75.02604
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 3,33330
	€ 0,68373

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 8,33333
	€ 1,70933

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20512
	€ 10,20000
	€ 2,09222

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20512
	€ 29,88000
	€ 6,12899

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 29,16667
	€ 5,98267

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 3,33333
	€ 0,68373

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20512
	€ 40,00000
	€ 8,20480

	Totale TOS18_AT
	€ 25,48547

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20512
	€ 28,38000
	€ 5,82131

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20512
	€ 26,35000
	€ 5,40491

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41024
	€ 23,72000
	€ 9,73089

	Totale TOS18_RU
	€ 20,95711

	Totale Parziale (A)
	€ 59,30912

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,89637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,82055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,02604

	Incidenza manodopera
	27,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.006.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 58.74549
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 24,84933

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 20,43400

	Totale Parziale (A)
	€ 46,43912

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,96587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,34050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,74549

	Incidenza manodopera
	34,78%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.006.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 61.80327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 3,33330
	€ 0,68376

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 8,33333
	€ 1,70942

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20513
	€ 10,20000
	€ 2,09233

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20513
	€ 29,88000
	€ 6,12928

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 29,16667
	€ 5,98296

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 3,33333
	€ 0,68377

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20513
	€ 40,00000
	€ 8,20520

	Totale TOS18_AT
	€ 25,48672

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20513
	€ 28,38000
	€ 5,82159

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20513
	€ 26,35000
	€ 5,40518

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41026
	€ 23,72000
	€ 9,73137

	Totale TOS18_RU
	€ 20,95814

	Totale Parziale (A)
	€ 48,85634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,32845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,80327

	Incidenza manodopera
	33,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.006.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 64.92901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 3,33330
	€ 0,70176

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 8,33333
	€ 1,75442

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 29,88000
	€ 6,29064

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 29,16667
	€ 6,14046

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS18_AT
	€ 26,15766

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 28,38000
	€ 5,97484

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 26,35000
	€ 5,54747

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 23,72000
	€ 9,98754

	Totale TOS18_RU
	€ 21,50985

	Totale Parziale (A)
	€ 51,32728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,69909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,90264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,92901

	Incidenza manodopera
	33,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.006.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 69.16299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 3,33330
	€ 0,72073

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 8,33333
	€ 1,80183

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 29,88000
	€ 6,46065

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 29,16667
	€ 6,30642

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 3,33333
	€ 0,72073

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS18_AT
	€ 26,86460

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 28,38000
	€ 6,13632

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 26,35000
	€ 5,69740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 23,72000
	€ 10,25748

	Totale TOS18_RU
	€ 22,09120

	Totale Parziale (A)
	€ 54,67430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,20115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,16299

	Incidenza manodopera
	31,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.006.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 72.40051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 3,33330
	€ 0,74073

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 8,33333
	€ 1,85183

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 29,88000
	€ 6,63993

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 29,16667
	€ 6,48142

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS18_AT
	€ 27,61008

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 28,38000
	€ 6,30660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 26,35000
	€ 5,85550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 23,72000
	€ 10,54212

	Totale TOS18_RU
	€ 22,70422

	Totale Parziale (A)
	€ 57,23361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,58504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,58187

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,40051

	Incidenza manodopera
	31,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.006.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 77.69116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 3,33330
	€ 0,76189

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 8,33333
	€ 1,90475

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 29,88000
	€ 6,82967

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 29,16667
	€ 6,66663

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,33333
	€ 0,76190

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS18_AT
	€ 28,39905

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,38000
	€ 6,48682

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,35000
	€ 6,02282

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 23,72000
	€ 10,84336

	Totale TOS18_RU
	€ 23,35300

	Totale Parziale (A)
	€ 61,41594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,21239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,06283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,69116

	Incidenza manodopera
	30,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.006.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 83.66724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 3,33330
	€ 0,78429

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 8,33333
	€ 1,96075

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 29,88000
	€ 7,03047

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 29,16667
	€ 6,86263

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 3,33333
	€ 0,78430

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS18_AT
	€ 29,23400

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 28,38000
	€ 6,67753

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 26,35000
	€ 6,19989

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 23,72000
	€ 11,16216

	Totale TOS18_RU
	€ 24,03958

	Totale Parziale (A)
	€ 66,14011

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,92102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,60611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,66724

	Incidenza manodopera
	28,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.010.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Prezzo a kg € 1.32914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.010.001
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura
	kg
	1,1
	€ 0,50000
	€ 0,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,55000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 26,35000
	€ 0,26350

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 0,50070

	Totale Parziale (A)
	€ 1,05070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15761

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,32914

	Incidenza manodopera
	37,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.010.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Prezzo a kg € 2.66548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.010.002
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura, con finestrature
	kg
	1,1
	€ 0,55000
	€ 0,60500

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,03
	€ 26,35000
	€ 0,79050

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,72000
	€ 0,71160

	Totale TOS18_RU
	€ 1,50210

	Totale Parziale (A)
	€ 2,10710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,66548

	Incidenza manodopera
	56,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.010.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg € 1.61125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,1
	€ 0,70274
	€ 0,77301

	Totale TOS18_PR
	€ 0,77301

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 26,35000
	€ 0,26350

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 0,50070

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61125

	Incidenza manodopera
	31,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R05.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
001 - diaframma spessore 50 cm

Prezzo a m² € 131.92362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 10,12500
	€ 1,34997

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 26,25000
	€ 3,49991

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13333
	€ 45,00000
	€ 5,99985

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 3,77600
	€ 0,50345

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13333
	€ 4,16666
	€ 0,55554

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 25,50000
	€ 3,39992

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13333
	€ 10,25000
	€ 1,36663

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 1,66667
	€ 0,22222

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 3,75000
	€ 2,99993

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 1,25000
	€ 0,99998

	Totale TOS18_AT
	€ 23,61734

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10
	€ 0,91000
	€ 9,10000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55
	€ 80,77500
	€ 44,42625

	Totale TOS18_PR
	€ 59,75065

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26666
	€ 28,38000
	€ 7,56781

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,26666
	€ 26,35000
	€ 7,02649

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 23,72000
	€ 6,32518

	Totale TOS18_RU
	€ 20,91948

	Totale Parziale (A)
	€ 104,28745

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,64312

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,23465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,99306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,92362

	Incidenza manodopera
	15,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R05.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
002 - diaframma spessore 60 cm

Prezzo a m² € 145.49860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 10,12500
	€ 1,39654

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 26,25000
	€ 3,62066

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13793
	€ 45,00000
	€ 6,20685

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 3,77600
	€ 0,52082

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13793
	€ 4,16666
	€ 0,57471

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 25,50000
	€ 3,51722

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13793
	€ 10,25000
	€ 1,41378

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 1,66667
	€ 0,22988

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 3,75000
	€ 3,10343

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 1,25000
	€ 1,03448

	Totale TOS18_AT
	€ 24,43215

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,34
	€ 0,91000
	€ 9,40940

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,66
	€ 80,77500
	€ 53,31150

	Totale TOS18_PR
	€ 68,94530

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27586
	€ 28,38000
	€ 7,82891

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27586
	€ 26,35000
	€ 7,26891

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27586
	€ 23,72000
	€ 6,54340

	Totale TOS18_RU
	€ 21,64122

	Totale Parziale (A)
	€ 115,01866

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,25280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,25879

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,49860

	Incidenza manodopera
	14,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R05.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
003 - diaframma spessore 80 cm

Prezzo a m² € 177.67139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 10,12500
	€ 1,47268

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 26,25000
	€ 3,81806

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,14545
	€ 45,00000
	€ 6,54525

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,77600
	€ 0,54922

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14545
	€ 4,16666
	€ 0,60604

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 25,50000
	€ 3,70898

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14545
	€ 10,25000
	€ 1,49086

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 1,66667
	€ 0,24242

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 3,75000
	€ 3,27263

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 1,25000
	€ 1,09088

	Totale TOS18_AT
	€ 25,76420

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	16
	€ 0,91000
	€ 14,56000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,88
	€ 80,77500
	€ 71,08200

	Totale TOS18_PR
	€ 91,86640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2909
	€ 28,38000
	€ 8,25574

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2909
	€ 26,35000
	€ 7,66522

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,72000
	€ 6,90015

	Totale TOS18_RU
	€ 22,82111

	Totale Parziale (A)
	€ 140,45169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,06775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,15194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 177,67139

	Incidenza manodopera
	12,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R05.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
004 - diaframma spessore 100 cm

Prezzo a m² € 208.30512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 10,12500
	€ 1,55773

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 26,25000
	€ 4,03856

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,15385
	€ 45,00000
	€ 6,92325

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 3,77600
	€ 0,58094

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,15385
	€ 4,16666
	€ 0,64104

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 25,50000
	€ 3,92318

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15385
	€ 10,25000
	€ 1,57696

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 1,66667
	€ 0,25642

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 3,75000
	€ 3,46163

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 1,25000
	€ 1,15388

	Totale TOS18_AT
	€ 27,25213

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	20
	€ 0,91000
	€ 18,20000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,1
	€ 80,77500
	€ 88,85250

	Totale TOS18_PR
	€ 113,27690

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3077
	€ 28,38000
	€ 8,73253

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3077
	€ 26,35000
	€ 8,10790

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3077
	€ 23,72000
	€ 7,29864

	Totale TOS18_RU
	€ 24,13907

	Totale Parziale (A)
	€ 164,66808

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,70021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,37050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,93683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 208,30512

	Incidenza manodopera
	11,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R05.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
005 - diaframma spessore 120 cm

Prezzo a m² € 243.45206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 10,12500
	€ 1,80002

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 26,25000
	€ 4,66673

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,17778
	€ 45,00000
	€ 8,00010

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,77600
	€ 0,67130

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,17778
	€ 4,16666
	€ 0,74075

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 25,50000
	€ 4,53339

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17778
	€ 10,25000
	€ 1,82225

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 1,66667
	€ 0,29630

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 3,75000
	€ 4,00005

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 1,25000
	€ 1,33335

	Totale TOS18_AT
	€ 31,49096

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,22
	€ 0,91000
	€ 20,22020

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,32
	€ 80,77500
	€ 106,62300

	Totale TOS18_PR
	€ 133,06760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35556
	€ 28,38000
	€ 10,09079

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35556
	€ 26,35000
	€ 9,36901

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 23,72000
	€ 8,43388

	Totale TOS18_RU
	€ 27,89368

	Totale Parziale (A)
	€ 192,45222

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,86783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,13201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 243,45206

	Incidenza manodopera
	11,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R06.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
Voce: 
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.
Articolo: 
001 - della lunghezza fino a 12 m

Prezzo a m² € 25.98343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,06667
	€ 10,12500
	€ 0,67503

	TOS18_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 45,41667
	€ 4,54167

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,1
	€ 45,00000
	€ 4,50000

	TOS18_AT.N01.005.010
	Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequanza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,50000
	€ 1,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,06667
	€ 10,20000
	€ 0,68003

	Totale TOS18_AT
	€ 11,44673

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,06667
	€ 29,87000
	€ 1,99143

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 28,38000
	€ 1,89209

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09352

	Totale Parziale (A)
	€ 20,54026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,75% di (B)
	€ 0,02311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,98343

	Incidenza manodopera
	35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R07.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 79.70346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 16,58808

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.001
	Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 20,00000
	€ 20,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,55798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,35000
	€ 3,83261

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,72000
	€ 6,90015

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86063

	Totale Parziale (A)
	€ 63,00669

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,45100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,70346

	Incidenza manodopera
	18,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R07.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 86.33959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 18,24746

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.002
	Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 22,10000
	€ 22,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,65798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,35000
	€ 4,21600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,72000
	€ 7,59040

	Totale TOS18_RU
	€ 16,34720

	Totale Parziale (A)
	€ 68,25264

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,23790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15357

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,84905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,33959

	Incidenza manodopera
	18,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R07.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 90.82223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 3,33330
	€ 0,55556

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 8,33333
	€ 1,38892

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 29,88000
	€ 4,98010

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 29,16667
	€ 4,86121

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,33333
	€ 0,55557

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS18_AT
	€ 19,00816

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.003
	Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 24,20000
	€ 24,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,75798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 28,38000
	€ 4,73009

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 26,35000
	€ 4,39175

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3334
	€ 23,72000
	€ 7,90825

	Totale TOS18_RU
	€ 17,03009

	Totale Parziale (A)
	€ 71,79623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,76943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,25657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,82223

	Incidenza manodopera
	18,75%
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Codice regionale: TOS18_14.R07.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
004 - Per tiranti fino a 75 tonn.

Prezzo a ml € 96.57892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,33330
	€ 0,59259

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 8,33333
	€ 1,48150

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17778
	€ 29,88000
	€ 5,31207

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 29,16667
	€ 5,18525

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 3,33333
	€ 0,59260

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 40,00000
	€ 7,11120

	Totale TOS18_AT
	€ 20,27521

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.004
	Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 37,90798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17778
	€ 28,38000
	€ 5,04540

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17778
	€ 26,35000
	€ 4,68450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 23,72000
	€ 8,43388

	Totale TOS18_RU
	€ 18,16378

	Totale Parziale (A)
	€ 76,34697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,45205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17178

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,77990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,57892

	Incidenza manodopera
	18,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R07.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
005 - Per tiranti fino a 90 tonn.

Prezzo a ml € 102.78807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,33330
	€ 0,59259

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS18_AT
	€ 21,18970

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.005
	Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 29,50000
	€ 29,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 41,05798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,38000
	€ 5,27982

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,35000
	€ 4,90215

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,72000
	€ 8,82574

	Totale TOS18_RU
	€ 19,00771

	Totale Parziale (A)
	€ 81,25539

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,18831

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,34437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,78807

	Incidenza manodopera
	18,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R07.002.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 74.20174
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P06.040.001
	Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 17,00000
	€ 17,00000

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 25,72520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,35000
	€ 3,83261

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,72000
	€ 6,90015

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86063

	Totale Parziale (A)
	€ 58,65750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,79863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,74561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,20174

	Incidenza manodopera
	20,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R07.002.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 92.54424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P06.040.002
	Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 40,22520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,35000
	€ 3,83261

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,72000
	€ 6,90015

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86063

	Totale Parziale (A)
	€ 73,15750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,97363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,41311

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,54424

	Incidenza manodopera
	16,06%
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Codice regionale: TOS18_14.R07.002.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 92.54424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P06.040.003
	Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 40,22520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,35000
	€ 3,83261

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,72000
	€ 6,90015

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86063

	Totale Parziale (A)
	€ 73,15750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,97363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,41311

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,54424

	Incidenza manodopera
	16,06%
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Codice regionale: TOS18_14.R08.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
Voce: 
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Articolo: 
001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³ € 105.64886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 10,12500
	€ 2,02500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 56,64000
	€ 6,23040

	Totale TOS18_AT
	€ 10,29540

	TOS18_PR.P01.005.011
	Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.
	Tn
	1,6
	€ 14,00000
	€ 22,40000

	TOS18_PR.P38.032.001
	Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)
	cad
	0,5
	€ 29,97000
	€ 14,98500

	TOS18_PR.P38.035.001
	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm
	kg
	1,5
	€ 1,33419
	€ 2,00129

	Totale TOS18_PR
	€ 39,38629

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,72000
	€ 5,69280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,72000
	€ 5,21840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,72000
	€ 5,69280

	Totale TOS18_RU
	€ 33,83520

	Totale Parziale (A)
	€ 83,51689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,52753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,60444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,64886

	Incidenza manodopera
	34,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R09.012.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m € 304.67381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 4,39470

	TOS18_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 116,97000
	€ 11,69700

	TOS18_PR.P11.002.003
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri
	m
	1
	€ 213,75000
	€ 213,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 227,59716

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 8,85700

	Totale Parziale (A)
	€ 240,84886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,12733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,08382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,69762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,67381

	Incidenza manodopera
	5,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.012.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m € 418.84006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 4,39470

	TOS18_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 116,97000
	€ 11,69700

	TOS18_PR.P11.002.005
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri
	m
	1
	€ 304,00000
	€ 304,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 317,84716

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	Totale TOS18_RU
	€ 8,85700

	Totale Parziale (A)
	€ 331,09886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,66483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,48994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,07637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 418,84006

	Incidenza manodopera
	3,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R09.012.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m € 545.02381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 4,39470

	TOS18_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 116,97000
	€ 11,69700

	TOS18_PR.P11.002.007
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri
	m
	1
	€ 403,75000
	€ 403,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 417,59716

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	Totale TOS18_RU
	€ 8,85700

	Totale Parziale (A)
	€ 430,84886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,62733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,93882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,54762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 545,02381

	Incidenza manodopera
	3,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.012.008
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m € 629.14631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 4,39470

	TOS18_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 116,97000
	€ 11,69700

	TOS18_PR.P11.002.008
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri
	m
	1
	€ 470,25000
	€ 470,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 484,09716

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 8,85700

	Totale Parziale (A)
	€ 497,34886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 74,60233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,23807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,19512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 629,14631

	Incidenza manodopera
	2,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.021.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
003 - h da 2,51 a 3,00 metri

Prezzo a ml € 137.52643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,25000
	€ 1,49650

	Totale TOS18_AT
	€ 11,12838

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,63325
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P11.002.003
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri
	m
	0,33
	€ 213,75000
	€ 70,53750

	TOS18_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS18_PR
	€ 70,91677

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,87000
	€ 7,46750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,35000
	€ 5,00650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,72000
	€ 3,46312

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,72000
	€ 4,50680

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,72000
	€ 0,94880

	Totale TOS18_RU
	€ 26,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,71655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,30748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,48922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,50240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,52643

	Incidenza manodopera
	19,39%
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Codice regionale: TOS18_14.R09.021.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
004 - h da 3,51 a 4,00 metri

Prezzo a ml € 144.43649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,25000
	€ 1,49650

	Totale TOS18_AT
	€ 11,12838

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,63325
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P11.002.005
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri
	m
	0,25
	€ 304,00000
	€ 76,00000

	TOS18_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS18_PR
	€ 76,37927

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,87000
	€ 7,46750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,35000
	€ 5,00650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,72000
	€ 0,94880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,72000
	€ 3,46312

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,72000
	€ 4,50680

	Totale TOS18_RU
	€ 26,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,17905

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,12686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,13059

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,43649

	Incidenza manodopera
	18,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.021.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
005 - h da 4,51 a 5,00 metri

Prezzo a ml € 150.44524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,25000
	€ 1,49650

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,12838

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,63325
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P11.002.007
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri
	m
	0,2
	€ 403,75000
	€ 80,75000

	TOS18_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS18_PR
	€ 81,12927

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,87000
	€ 7,46750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,35000
	€ 5,00650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,72000
	€ 3,46312

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,72000
	€ 0,94880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,72000
	€ 4,50680

	Totale TOS18_RU
	€ 26,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 118,92905

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,83936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,53518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,67684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,44524

	Incidenza manodopera
	17,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.021.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
006 - h da 5,01 a 5,50 metri

Prezzo a ml € 155.37242
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,25000
	€ 1,49650

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,12838

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,63325
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P11.002.008
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri
	m
	0,18
	€ 470,25000
	€ 84,64500

	TOS18_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS18_PR
	€ 85,02427

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,87000
	€ 7,46750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,35000
	€ 5,00650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,72000
	€ 3,46312

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,72000
	€ 0,94880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,72000
	€ 4,50680

	Totale TOS18_RU
	€ 26,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 122,82405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,42361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,55271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,12477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,37242

	Incidenza manodopera
	17,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.031.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m² € 121.80520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 16,66667
	€ 3,33333

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 30,00000
	€ 6,00000

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,25000
	€ 0,10000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,23
	€ 14,75000
	€ 3,39250

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_AT
	€ 20,25049

	TOS18_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64000
	€ 3,84000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,5
	€ 0,59000
	€ 0,88500

	TOS18_PR.P38.016.001
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8,6
	€ 1,70000
	€ 14,62000

	TOS18_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,73500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,72000
	€ 3,55800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 53,30320

	Totale Parziale (A)
	€ 96,28869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,44330

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,07320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,80520

	Incidenza manodopera
	43,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.031.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m² € 144.87256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,21
	€ 16,66667
	€ 3,50000

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,21
	€ 30,00000
	€ 6,30000

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 1,25000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,24
	€ 14,75000
	€ 3,54000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,24
	€ 10,20000
	€ 2,44800

	Totale TOS18_AT
	€ 21,08116

	TOS18_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64000
	€ 3,84000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,1
	€ 0,59000
	€ 1,23900

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P38.016.002
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	13,8
	€ 2,12000
	€ 29,25600

	TOS18_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS18_PR
	€ 37,72500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,72000
	€ 4,26960

	Totale TOS18_RU
	€ 55,71760

	Totale Parziale (A)
	€ 114,52376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,17023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,87256

	Incidenza manodopera
	38,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.031.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m² € 171.72859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 16,66667
	€ 3,66667

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,22
	€ 30,00000
	€ 6,60000

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,25000
	€ 0,12500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 14,75000
	€ 3,68750

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,91183

	TOS18_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64000
	€ 3,84000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,6
	€ 0,59000
	€ 1,53400

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P38.016.003
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	18,6
	€ 2,58000
	€ 47,98800

	TOS18_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS18_PR
	€ 56,75200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,38000
	€ 5,39220

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,72000
	€ 4,50680

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 57,09000

	Totale Parziale (A)
	€ 135,75383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,36307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,61089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,61169

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,72859

	Incidenza manodopera
	33,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.031.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m² € 219.48875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 16,66667
	€ 3,83333

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,23
	€ 30,00000
	€ 6,90000

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,25000
	€ 0,13750

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,26
	€ 14,75000
	€ 3,83500

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,26
	€ 10,20000
	€ 2,65200

	Totale TOS18_AT
	€ 22,74249

	TOS18_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64000
	€ 3,84000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P38.016.004
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,4
	€ 3,56000
	€ 83,30400

	TOS18_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS18_PR
	€ 92,30400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,38000
	€ 7,37880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,72000
	€ 2,84640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,72000
	€ 2,13480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 58,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 173,50889

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,02633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,78079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,95352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,48875

	Incidenza manodopera
	26,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R10.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
Voce: 
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. 
Articolo: 
001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia)       DIAMETRO DEL RESO 60 CM

Prezzo a m € 87.27352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,143
	€ 10,12500
	€ 1,44788

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,143
	€ 3,77600
	€ 0,53997

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,143
	€ 8,33333
	€ 1,19167

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,143
	€ 0,09000
	€ 0,01287

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,143
	€ 10,20000
	€ 1,45860

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,143
	€ 10,20000
	€ 1,45860

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,143
	€ 10,20000
	€ 1,45860

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,143
	€ 49,96000
	€ 7,14428

	TOS18_AT.N08.001.101
	Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) 
	ora
	0,143
	€ 33,33000
	€ 4,76619

	TOS18_AT.N08.001.111
	Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 3% su 20 m di profondità).
	
	0,0015
	€ 33,33000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,143
	€ 29,16667
	€ 4,17083

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,143
	€ 3,33333
	€ 0,47667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,143
	€ 40,00000
	€ 5,72000

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,143
	€ 30,00000
	€ 4,29000

	Totale TOS18_AT
	€ 34,18616

	TOS18_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,266
	€ 72,00000
	€ 19,15200

	Totale TOS18_PR
	€ 19,15200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,143
	€ 28,38000
	€ 4,05834

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,143
	€ 28,38000
	€ 4,05834

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,143
	€ 26,35000
	€ 3,76805

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,143
	€ 26,35000
	€ 3,76805

	Totale TOS18_RU
	€ 15,65278

	Totale Parziale (A)
	€ 68,99092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,93396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,27352

	Incidenza manodopera
	22,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R10.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
Voce: 
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. 
Articolo: 
002 -   Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)   DIAMETRO DEL RESO 100 CM

Prezzo a m € 147.23776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1778
	€ 10,12500
	€ 1,80023

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,1778
	€ 3,77600
	€ 0,67137

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,1778
	€ 8,33333
	€ 1,48167

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1778
	€ 0,09000
	€ 0,01600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1778
	€ 10,20000
	€ 1,81356

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1778
	€ 10,20000
	€ 1,81356

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1778
	€ 10,20000
	€ 1,81356

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,1778
	€ 49,96000
	€ 8,88289

	TOS18_AT.N08.001.102
	Perforatrici idrauliche -  macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,1778
	€ 41,16000
	€ 7,31825

	TOS18_AT.N08.001.112
	Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4% su 20 m di profondità).
	
	0,002
	€ 41,16000
	€ 0,08232

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,1778
	€ 29,16667
	€ 5,18583

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,1778
	€ 3,33333
	€ 0,59267

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1778
	€ 40,00000
	€ 7,11200

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,1778
	€ 30,00000
	€ 5,33400

	Totale TOS18_AT
	€ 43,91791

	TOS18_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,7363
	€ 72,00000
	€ 53,01360

	Totale TOS18_PR
	€ 53,01360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1778
	€ 28,38000
	€ 5,04596

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1778
	€ 28,38000
	€ 5,04596

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1778
	€ 26,35000
	€ 4,68503

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1778
	€ 26,35000
	€ 4,68503

	Totale TOS18_RU
	€ 19,46198

	Totale Parziale (A)
	€ 116,39349

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,45902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,38525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,23776

	Incidenza manodopera
	16,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R10.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
Voce: 
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. 
Articolo: 
003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

Prezzo a m € 243.06897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 10,12500
	€ 2,02500

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,77600
	€ 0,75520

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 0,09000
	€ 0,01800

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 49,96000
	€ 9,99200

	TOS18_AT.N08.001.103
	Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,2
	€ 48,94000
	€ 9,78800

	TOS18_AT.N08.001.113
	Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4,5% su 20 m di profondità).
	
	0,00225
	€ 48,94000
	€ 0,11012

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 30,00000
	€ 6,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 50,97499

	TOS18_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	1,6567
	€ 72,00000
	€ 119,28240

	Totale TOS18_PR
	€ 119,28240

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,35000
	€ 5,27000

	Totale TOS18_RU
	€ 21,89200

	Totale Parziale (A)
	€ 192,14938

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,82241

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,09718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 243,06897

	Incidenza manodopera
	11,34%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
001 - su superfici a media intensità vegetativa

Prezzo a m² € 0.14901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 14,27885
	€ 0,01428

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,37500
	€ 0,00638

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,001
	€ 21,32000
	€ 0,02132

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04198

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,72000
	€ 0,04744

	Totale TOS18_RU
	€ 0,07582

	Totale Parziale (A)
	€ 0,11779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,14901

	Incidenza manodopera
	50,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A03.001.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

Prezzo a m² € 0.23801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,002
	€ 21,32000
	€ 0,04264

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,72000
	€ 0,04744

	Totale TOS18_RU
	€ 0,10420

	Totale Parziale (A)
	€ 0,18815

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,23801

	Incidenza manodopera
	43,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A03.005.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 

Prezzo a cad € 56.55204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,99000
	€ 1,19600

	TOS18_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 35,57000
	€ 7,11400

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 15,49417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,35000
	€ 7,90500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,72000
	€ 7,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 29,21100

	Totale Parziale (A)
	€ 44,70517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,70578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,14109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,55204

	Incidenza manodopera
	51,65%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A03.005.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

Prezzo a cad € 90.43106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS18_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 35,57000
	€ 7,11400

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 19,49100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 26,35000
	€ 13,17500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,72000
	€ 11,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 51,99600

	Totale Parziale (A)
	€ 71,48700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,72305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21446

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,22101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,43106

	Incidenza manodopera
	57,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.001.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 
001 - su piano orizzontale

Prezzo a m² € 3.32774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,93750
	€ 0,12938

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	TOS18_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 61,10000
	€ 1,68025

	Totale TOS18_AT
	€ 2,10963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,63063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32774

	Incidenza manodopera
	39,11%
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Codice regionale: TOS18_16.A04.001.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 
002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m² € 3.74973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 16,66667
	€ 0,21667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,013
	€ 30,00000
	€ 0,39000

	TOS18_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 61,10000
	€ 1,68025

	Totale TOS18_AT
	€ 2,28692

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,38000
	€ 0,36894

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,72000
	€ 0,30836

	Totale TOS18_RU
	€ 0,67730

	Totale Parziale (A)
	€ 2,96422

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,74973

	Incidenza manodopera
	38,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.002.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³ € 1.56175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 16,66667
	€ 0,20833

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,58333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,72000
	€ 0,29650

	Totale TOS18_RU
	€ 0,65125

	Totale Parziale (A)
	€ 1,23458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,56175

	Incidenza manodopera
	41,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.002.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³ € 5.27174
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 16,66667
	€ 0,20833

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	TOS18_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 61,10000
	€ 1,46640

	TOS18_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 61,10000
	€ 1,46640

	Totale TOS18_AT
	€ 3,51613

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,72000
	€ 0,29650

	Totale TOS18_RU
	€ 0,65125

	Totale Parziale (A)
	€ 4,16738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27174

	Incidenza manodopera
	38,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.003.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³ € 1.66170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 16,66667
	€ 0,22167

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0133
	€ 30,00000
	€ 0,39900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,62067

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 28,38000
	€ 0,37745

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0133
	€ 23,72000
	€ 0,31548

	Totale TOS18_RU
	€ 0,69293

	Totale Parziale (A)
	€ 1,31360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00788

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,66170

	Incidenza manodopera
	41,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.004.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m € 5.49735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,044
	€ 16,66667
	€ 0,73333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,044
	€ 30,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,05333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,044
	€ 28,38000
	€ 1,24872

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,72000
	€ 1,04368

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29240

	Totale Parziale (A)
	€ 4,34573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,49735

	Incidenza manodopera
	41,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.005.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.
Articolo: 
001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

Prezzo a m² € 4.74670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 3,75233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,74670

	Incidenza manodopera
	29,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.001.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 3.51856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0266
	€ 16,66667
	€ 0,44333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0266
	€ 30,00000
	€ 0,79800

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 13,54167
	€ 0,04008

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,00296
	€ 10,20000
	€ 0,03019

	Totale TOS18_AT
	€ 1,31160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 28,38000
	€ 0,08400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0266
	€ 28,38000
	€ 0,75491

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0266
	€ 23,72000
	€ 0,63095

	Totale TOS18_RU
	€ 1,46986

	Totale Parziale (A)
	€ 2,78147

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,51856

	Incidenza manodopera
	41,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.001.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³ € 4.29264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02176
	€ 16,66667
	€ 0,36267

	TOS18_AT.N01.001.300
	Macchine per movimento terra e accessori - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese
	ora
	0,01185
	€ 13,21000
	€ 0,15654

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02176
	€ 30,00000
	€ 0,65280

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 13,54167
	€ 0,04008

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,00296
	€ 30,00000
	€ 0,08880

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01185
	€ 14,27885
	€ 0,16920

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,01185
	€ 21,32000
	€ 0,25264

	Totale TOS18_AT
	€ 1,72273

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01185
	€ 28,38000
	€ 0,33630

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 28,38000
	€ 0,08400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02176
	€ 28,38000
	€ 0,61755

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01185
	€ 28,38000
	€ 0,33630

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,72000
	€ 0,29650

	Totale TOS18_RU
	€ 1,67065

	Totale Parziale (A)
	€ 3,39339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,29264

	Incidenza manodopera
	38,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.002.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 2.54736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 13,54167
	€ 0,10021

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0074
	€ 30,00000
	€ 0,22200

	Totale TOS18_AT
	€ 1,02221

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 28,38000
	€ 0,21001

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,72000
	€ 0,35580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,99151

	Totale Parziale (A)
	€ 2,01372

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,54736

	Incidenza manodopera
	38,92%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.011.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
Articolo: 
001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

Prezzo a m² € 1.52309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 17,21250
	€ 0,10328

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 16,66667
	€ 0,16667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,006
	€ 30,00000
	€ 0,18000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74995

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,38000
	€ 0,17028

	Totale TOS18_RU
	€ 0,45408

	Totale Parziale (A)
	€ 1,20402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,52309

	Incidenza manodopera
	29,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.051.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.63984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N09.009.020
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,00000
	€ 0,12000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,28380

	Totale Parziale (A)
	€ 0,50580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,63984

	Incidenza manodopera
	44,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 97.44630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 67,05000
	€ 67,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 67,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 77,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,55490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,85875

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,44630

	Incidenza manodopera
	10,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 98.55318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 67,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 77,90765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,55318

	Incidenza manodopera
	10%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 98.55318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 67,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 77,90765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,55318

	Incidenza manodopera
	10%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.86180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 69,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 79,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,95990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,16925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,86180

	Incidenza manodopera
	9,77%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 103.70805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 72,00000
	€ 72,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 72,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 81,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,29740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,42800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,70805

	Incidenza manodopera
	9,5%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.56193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 72,67500
	€ 72,67500

	Totale TOS18_PR
	€ 72,67500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 82,65765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,39865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,50563

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,56193

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.009
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 103.13880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 71,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 81,53265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,22990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,13880

	Incidenza manodopera
	9,55%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.010
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 106.83893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 74,47500
	€ 74,47500

	Totale TOS18_PR
	€ 74,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 84,45765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,66865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,83893

	Incidenza manodopera
	9,22%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.011
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,76805

	Incidenza manodopera
	9,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.004.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,76805

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,76805

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.76805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,76805

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.83130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 86,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,90490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,89375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,83130

	Incidenza manodopera
	9,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 110.57068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 77,42500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 87,40765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57068

	Incidenza manodopera
	8,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 110.57068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 77,42500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 87,40765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57068

	Incidenza manodopera
	8,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.80843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,77500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,75765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,80843

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.57943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,15765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,57943

	Incidenza manodopera
	8,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.57943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,15765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,57943

	Incidenza manodopera
	8,45%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.80843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,77500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,75765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,80843

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.50855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,70000
	€ 83,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 83,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 93,68265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,05240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,77350

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,50855

	Incidenza manodopera
	8,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 118.98293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 84,07500
	€ 84,07500

	Totale TOS18_PR
	€ 84,07500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 94,05765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,10865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,81663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,98293

	Incidenza manodopera
	8,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.49330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,85000
	€ 86,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 86,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,83265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,52490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,13575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,49330

	Incidenza manodopera
	8,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.99168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS18_PR
	€ 88,82500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,80765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,99168

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.99168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS18_PR
	€ 88,82500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,80765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,99168

	Incidenza manodopera
	7,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 126.79430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79430

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 126.79430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79430

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 126.79430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79430

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.61655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,88265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,13240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15132

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,60150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,61655

	Incidenza manodopera
	7,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.008.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.93930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 83,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 93,23265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,98490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,72175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,93930

	Incidenza manodopera
	8,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.008.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.63943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,17500
	€ 86,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 86,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,15765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,63943

	Incidenza manodopera
	8,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.008.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.33955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,86240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14862

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,39450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,33955

	Incidenza manodopera
	7,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.009.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.20655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,20655

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.20655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,20655

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.20655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,20655

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.010.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 137.61005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61005

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.010.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.61005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61005

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.010.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.61005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61005

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 125.59255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59255

	Incidenza manodopera
	7,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.59255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59255

	Incidenza manodopera
	7,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.59255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59255

	Incidenza manodopera
	7,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.011.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.39955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,39955

	Incidenza manodopera
	7,55%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.012.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.012.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.012.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.77680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,60990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,77680

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.013.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.03205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,58265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,53740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,91200

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,03205

	Incidenza manodopera
	7,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.013.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.33305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 97,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,04740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,33305

	Incidenza manodopera
	7,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.013.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.12805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 100,00000
	€ 100,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 109,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,49740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,64800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,12805

	Incidenza manodopera
	7,08%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.014.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.56755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 104,30000
	€ 104,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 104,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,28265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,14240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,14250

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,56755

	Incidenza manodopera
	6,81%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.014.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.61555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 107,50000
	€ 107,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 117,48265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,61555

	Incidenza manodopera
	6,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.014.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 152.41055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 110,50000
	€ 110,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 110,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 120,48265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,07240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,85550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,41055

	Incidenza manodopera
	6,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.015.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.80080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,35000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,33265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,84990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,80080

	Incidenza manodopera
	8,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.015.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.50093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,27500
	€ 85,27500

	Totale TOS18_PR
	€ 85,27500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,25765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,28865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,95463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,50093

	Incidenza manodopera
	8,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.015.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.20105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 88,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,18265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,72740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,29100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,20105

	Incidenza manodopera
	7,93%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.016.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.016.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.016.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.017.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.017.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.017.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.018.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.018.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.018.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.18905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,18905

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.019.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 129.79868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,60765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,79868

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.019.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.79868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,60765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,79868

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.019.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.79868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,60765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,79868

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.020.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.020.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.020.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60130

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.204.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 187.19805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 138,00000
	€ 138,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 138,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 147,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,19740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,01800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,19805

	Incidenza manodopera
	5,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.205.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 185.93305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 137,00000
	€ 137,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 137,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 146,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,04740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,90300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,93305

	Incidenza manodopera
	5,3%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.206.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 197.31805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 146,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 155,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,39740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,93800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,31805

	Incidenza manodopera
	4,99%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.232.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 182.13805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 134,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 143,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,59740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,55800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,13805

	Incidenza manodopera
	5,41%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.232.011
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 175.81305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 129,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,35000
	€ 4,74300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85140

	Totale Parziale (A)
	€ 138,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,84740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,98300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,81305

	Incidenza manodopera
	5,6%
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Codice regionale: TOS18_16.B11.011.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.
Articolo: 
001 - in massi dello spessore fino a 40 cm

Prezzo a m² € 46.64350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_PR.P01.007.002
	Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)
	Tn
	0,92
	€ 36,00000
	€ 33,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,12000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 36,87233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,53085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,24032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,64350

	Incidenza manodopera
	3,04%
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Codice regionale: TOS18_16.B11.015.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 38.86122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 10,16000
	€ 3,04800

	TOS18_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 10,40000
	€ 23,92000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,96800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 30,72033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,60805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,53284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,86122

	Incidenza manodopera
	3,65%
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Codice regionale: TOS18_16.B11.016.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 46.31157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 10,40000
	€ 23,92000

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 69,75000
	€ 8,37000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,29000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,98660

	Totale Parziale (A)
	€ 36,60993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,49149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,21014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,31157

	Incidenza manodopera
	4,29%
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Codice regionale: TOS18_16.B11.020.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.
Articolo: 
001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo

Prezzo a m³ € 15.26881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N02.014.022
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,023
	€ 65,98000
	€ 1,51754

	Totale TOS18_AT
	€ 6,18421

	TOS18_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 10,16000
	€ 3,04800

	Totale TOS18_PR
	€ 3,04800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,83800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,07021

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,26881

	Incidenza manodopera
	22,86%
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Codice regionale: TOS18_16.D05.021.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=  120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
Articolo: 
001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato

Prezzo a m² € 15.35352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,93333

	TOS18_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,65450
	€ 0,07854

	TOS18_PR.P38.011.001
	Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
 - massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416)

	m²
	1,1
	€ 4,00000
	€ 4,40000

	TOS18_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 15,75000
	€ 2,36250

	Totale TOS18_PR
	€ 6,84104

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,72000
	€ 1,89760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 12,13717

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,35352

	Incidenza manodopera
	28,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.E03.001.008
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

Prezzo a m² € 5.14376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 16,66667
	€ 0,20000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,56000

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,72150
	€ 0,79365

	Totale TOS18_PR
	€ 0,79365

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 2,71256

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06621

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46761

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,14376

	Incidenza manodopera
	52,74%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.003.004
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 4.87241
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 16,66667
	€ 0,20000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,56000

	TOS18_PR.P38.003.002
	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli  - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433) 
	m²
	1,1
	€ 0,52650
	€ 0,57915

	Totale TOS18_PR
	€ 0,57915

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,72000
	€ 1,18600

	Totale TOS18_RU
	€ 2,71256

	Totale Parziale (A)
	€ 3,85171

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,87241

	Incidenza manodopera
	55,67%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.011.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m 

Prezzo a m² € 4.01077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 16,66667
	€ 0,16667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,46667

	TOS18_PR.P38.006.002
	Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 0,47500
	€ 0,52250

	Totale TOS18_PR
	€ 0,52250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,72000
	€ 0,94880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,72000
	€ 0,94880

	Totale TOS18_RU
	€ 2,18140

	Totale Parziale (A)
	€ 3,17057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36462

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,01077

	Incidenza manodopera
	54,39%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.018.004
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% 

Prezzo a m² € 15.69381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 16,66667
	€ 0,13333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37333

	TOS18_PR.P38.007.002
	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m  (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%  (UNI EN ISO 10319)

	m²
	1,1
	€ 9,87000
	€ 10,85700

	Totale TOS18_PR
	€ 10,85700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,17584

	Totale Parziale (A)
	€ 12,40617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,69381

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.019.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi
Articolo: 
001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m 

Prezzo a m² € 10.41695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,70000

	TOS18_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,65450
	€ 0,07854

	TOS18_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 15,75000
	€ 2,36250

	TOS18_PR.P38.019.003
	Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 1,14000
	€ 1,25400

	Totale TOS18_PR
	€ 3,69504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,72000
	€ 1,42320

	Totale TOS18_RU
	€ 3,83970

	Totale Parziale (A)
	€ 8,23474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,41695

	Incidenza manodopera
	36,86%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.020.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni
Articolo: 
001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 6.37911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 16,66667
	€ 0,13333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37333

	TOS18_PR.P38.020.002
	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). - massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 2,66000
	€ 2,92600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,92600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,74344

	Totale Parziale (A)
	€ 5,04277

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,37911

	Incidenza manodopera
	27,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.E08.001.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.
Articolo: 
001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10

Prezzo a m € 39.52516
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 4,22920
	€ 0,08458

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08458

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,8
	€ 0,96000
	€ 0,76800

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	2
	€ 1,50000
	€ 3,00000

	TOS18_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	1,33
	€ 4,50000
	€ 5,98500

	Totale TOS18_PR
	€ 9,75300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 21,40760

	Totale Parziale (A)
	€ 31,24518

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,59320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,52516

	Incidenza manodopera
	54,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.E08.011.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 
003 - altezza rete m 2.00 

Prezzo a m € 11.30491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,002
	€ 21,32000
	€ 0,04264

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08395

	TOS18_PR.P07.011.010
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata
	ml
	1
	€ 2,64000
	€ 2,64000

	TOS18_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	0,01
	€ 0,05250
	€ 0,00053

	TOS18_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	0,4
	€ 2,36363
	€ 0,94545

	Totale TOS18_PR
	€ 3,58598

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,72000
	€ 2,37200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,26676

	Totale Parziale (A)
	€ 8,93668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02772

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,30491

	Incidenza manodopera
	46,59%
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Codice regionale: TOS18_16.E08.012.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di  posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 
003 - altezza rete m 2.00 

Prezzo a m € 20.90927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,002
	€ 21,32000
	€ 0,04264

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08395

	TOS18_PR.P07.011.010
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata
	ml
	1
	€ 2,64000
	€ 2,64000

	TOS18_PR.P07.018.001
	Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m
	cad
	0,5
	€ 10,68660
	€ 5,34330

	TOS18_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	0,01
	€ 0,05250
	€ 0,00053

	TOS18_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,008
	€ 102,81718
	€ 0,82254

	Totale TOS18_PR
	€ 8,80637

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,72000
	€ 4,74400

	Totale TOS18_RU
	€ 7,63876

	Totale Parziale (A)
	€ 16,52907

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,47936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,90927

	Incidenza manodopera
	39,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.E08.051.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m

Prezzo a cad € 145.49731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,75000
	€ 0,27000

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67800

	TOS18_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	3
	€ 4,50000
	€ 13,50000

	TOS18_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	3
	€ 2,36363
	€ 7,09089

	TOS18_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 102,81718
	€ 9,25355

	Totale TOS18_PR
	€ 29,84444

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 28,38000
	€ 45,40800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 23,72000
	€ 37,95200

	Totale TOS18_RU
	€ 84,49520

	Totale Parziale (A)
	€ 115,01764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,25265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,49731

	Incidenza manodopera
	62,21%
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Codice regionale: TOS18_16.E09.030.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate  mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.
Articolo: 
001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

Prezzo a m² € 0.53150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 49,96000
	€ 0,04996

	TOS18_AT.N02.021.003
	Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 25,00000
	€ 0,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07496

	TOS18_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,03
	€ 3,60000
	€ 0,10800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,72000
	€ 0,23720

	Totale TOS18_RU
	€ 0,23720

	Totale Parziale (A)
	€ 0,42016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,53150

	Incidenza manodopera
	49,97%
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Codice regionale: TOS18_16.E09.051.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.
Articolo: 
001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato 

Prezzo a m² € 2.58779
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 14,27885
	€ 0,01428

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,37500
	€ 0,00638

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,001
	€ 21,32000
	€ 0,02132

	Totale TOS18_AT
	€ 0,97531

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,72000
	€ 0,47440

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07038

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58779

	Incidenza manodopera
	41,36%
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Codice regionale: TOS18_16.F07.021.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
Articolo: 
001 - pietrisco  40/60

Prezzo a m³ € 18.43447
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,70000

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	1,4
	€ 9,60500
	€ 13,44700

	Totale TOS18_PR
	€ 13,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	Totale TOS18_RU
	€ 0,42570

	Totale Parziale (A)
	€ 14,57270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,43447

	Incidenza manodopera
	2,31%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.001
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
001 -  per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.

Prezzo a m³ € 12.85851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 27,91667
	€ 1,39583

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,89583

	TOS18_PR.P01.002.015
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - tout venant
	Tn
	1
	€ 5,85000
	€ 5,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 10,16483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,85851

	Incidenza manodopera
	11,04%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.002
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
002 -  in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Prezzo a Tn € 9.69365
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 27,91667
	€ 0,27917

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57917

	TOS18_PR.P01.006.001
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 6,80000
	€ 6,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,28380

	Totale Parziale (A)
	€ 7,66297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,69365

	Incidenza manodopera
	2,93%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.003
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

Prezzo a Tn € 14.24765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 27,91667
	€ 0,27917

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57917

	TOS18_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,28380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,26297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,24765

	Incidenza manodopera
	1,99%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.004
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
004 -  in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.

Prezzo a Tn € 14.79348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 27,91667
	€ 0,41875

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,86875

	TOS18_PR.P01.006.003
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	Totale TOS18_RU
	€ 0,42570

	Totale Parziale (A)
	€ 11,69445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,79348

	Incidenza manodopera
	2,88%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.005
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg

Prezzo a Tn € 18.08248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 27,91667
	€ 0,41875

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,86875

	TOS18_PR.P01.006.004
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	Totale TOS18_RU
	€ 0,42570

	Totale Parziale (A)
	€ 14,29445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,08248

	Incidenza manodopera
	2,35%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.002.001
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Prezzo a Tn € 28.00982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,022
	€ 427,46000
	€ 9,40412

	TOS18_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 238,53000
	€ 5,24766

	Totale TOS18_AT
	€ 15,11511

	TOS18_PR.P01.006.001
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 6,80000
	€ 6,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22704

	Totale Parziale (A)
	€ 22,14215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,00982

	Incidenza manodopera
	15,94%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.002.002
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

Prezzo a Tn € 32.56382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,022
	€ 427,46000
	€ 9,40412

	TOS18_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 238,53000
	€ 5,24766

	Totale TOS18_AT
	€ 15,11511

	TOS18_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22704

	Totale Parziale (A)
	€ 25,74215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,86132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,96035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,56382

	Incidenza manodopera
	13,71%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_20.M01.002.003
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg

Prezzo a Tn € 33.40630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,023
	€ 427,46000
	€ 9,83158

	TOS18_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 238,53000
	€ 5,48619

	Totale TOS18_AT
	€ 15,78110

	TOS18_PR.P01.006.003
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22704

	Totale Parziale (A)
	€ 26,40814

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,40630

	Incidenza manodopera
	13,94%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.002.004
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg

Prezzo a Tn € 36.69530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,023
	€ 427,46000
	€ 9,83158

	TOS18_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 238,53000
	€ 5,48619

	Totale TOS18_AT
	€ 15,78110

	TOS18_PR.P01.006.004
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22704

	Totale Parziale (A)
	€ 29,00814

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,35122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,69530

	Incidenza manodopera
	12,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5972.36703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	28
	€ 5,99000
	€ 167,72000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.229,35876

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.491,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.721,23876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 708,18581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,70465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 542,94246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.972,36703

	Incidenza manodopera
	58,47%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5939.41536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,17000
	€ 4,76000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,11000
	€ 3,08000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.093,34001

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.601,85000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.695,19001

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 704,27850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,60696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 539,94685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.939,41536

	Incidenza manodopera
	60,64%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
003 -  III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6293.24131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	29,75
	€ 9,95192
	€ 296,06962

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	29,75
	€ 3,62000
	€ 107,69500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	29,75
	€ 10,92000
	€ 324,87000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.253,58212

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	29,75
	€ 16,58000
	€ 493,25500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54,68
	€ 14,79000
	€ 808,71720

	Totale TOS18_RU
	€ 3.721,31220

	Totale Parziale (A)
	€ 4.974,89432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 746,23415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,65585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 572,11285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.293,24131

	Incidenza manodopera
	59,13%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 5482.08623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	56
	€ 0,01000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 477,78500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.855,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.333,66500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 650,04975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,25124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 498,37148

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.482,08623

	Incidenza manodopera
	70,34%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Prezzo a ettaro € 6005.23963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 477,22500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.270,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.747,22500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 712,08375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,80209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 545,93088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.005,23963

	Incidenza manodopera
	71,1%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 7252.37783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	56
	€ 25,00000
	€ 1.400,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.877,22500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.855,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.733,10500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 859,96575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,49914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 659,30708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.252,37783

	Incidenza manodopera
	53,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 

Prezzo a ettaro € 9279.24624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	56
	€ 11,60000
	€ 649,60000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	56
	€ 4,56000
	€ 255,36000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56
	€ 9,95192
	€ 557,30752

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56
	€ 10,92000
	€ 611,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.551,01252

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56
	€ 16,58000
	€ 928,48000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.784,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.335,37252

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.100,30588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,50765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 843,56784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.279,24624

	Incidenza manodopera
	51,56%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7094.78971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32,82
	€ 9,95192
	€ 326,62201

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	32,82
	€ 5,99000
	€ 196,59180

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32,82
	€ 10,92000
	€ 358,39440

	Totale TOS18_AT
	€ 1.454,27821

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32,82
	€ 16,58000
	€ 544,15560

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	65,64
	€ 14,79000
	€ 970,81560

	Totale TOS18_RU
	€ 4.154,25120

	Totale Parziale (A)
	€ 5.608,52941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 841,27941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,03199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 644,98088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.094,78971

	Incidenza manodopera
	58,55%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.009
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 6990.20761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	31,99
	€ 9,95192
	€ 318,36192

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	31,99
	€ 0,17000
	€ 5,43830

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	31,99
	€ 0,11000
	€ 3,51890

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	31,99
	€ 10,92000
	€ 349,33080

	Totale TOS18_AT
	€ 1.277,95342

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	31,99
	€ 16,58000
	€ 530,39420

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	63,98
	€ 14,79000
	€ 946,26420

	Totale TOS18_RU
	€ 4.247,90240

	Totale Parziale (A)
	€ 5.525,85582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 828,87837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,72196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 635,47342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.990,20761

	Incidenza manodopera
	60,77%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 7464.16993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	34,68
	€ 9,95192
	€ 345,13259

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	34,68
	€ 3,62000
	€ 125,54160

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	34,68
	€ 10,92000
	€ 378,70560

	Totale TOS18_AT
	€ 1.479,31679

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	34,68
	€ 16,58000
	€ 574,99440

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	63,76
	€ 14,79000
	€ 943,01040

	Totale TOS18_RU
	€ 4.421,21280

	Totale Parziale (A)
	€ 5.900,52959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 885,07944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,12699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 678,56090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.464,16993

	Incidenza manodopera
	59,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.011
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 6457.97452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	63,98
	€ 0,01000
	€ 0,63980

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 573,30980

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS18_RU
	€ 4.531,80840

	Totale Parziale (A)
	€ 5.105,11820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 765,76773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,14419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 587,08859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.457,97452

	Incidenza manodopera
	70,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.012
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Prezzo a ettaro € 7055.49019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 572,67000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	159,94
	€ 14,79000
	€ 2.365,51260

	Totale TOS18_RU
	€ 5.004,79260

	Totale Parziale (A)
	€ 5.577,46260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 836,61939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,91548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 641,40820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.055,49019

	Incidenza manodopera
	70,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.013
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 8480.53268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	63,98
	€ 25,00000
	€ 1.599,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.172,17000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS18_RU
	€ 4.531,80840

	Totale Parziale (A)
	€ 6.703,97840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.005,59676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,13992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 770,95752

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.480,53268

	Incidenza manodopera
	53,44%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.014
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 

Prezzo a ettaro € 10796.22984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	63,98
	€ 11,60000
	€ 742,16800

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	63,98
	€ 4,56000
	€ 291,74880

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	63,98
	€ 9,95192
	€ 636,72384

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	63,98
	€ 10,92000
	€ 698,66160

	Totale TOS18_AT
	€ 2.941,97224

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	63,98
	€ 16,58000
	€ 1.060,78840

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS18_RU
	€ 5.592,59680

	Totale Parziale (A)
	€ 8.534,56904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.280,18536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,00463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 981,47544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.796,22984

	Incidenza manodopera
	51,8%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 6868.38250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	37,7
	€ 9,95192
	€ 375,18738

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	37,7
	€ 5,99000
	€ 225,82300

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	37,7
	€ 10,92000
	€ 411,68400

	Totale TOS18_AT
	€ 1.489,91938

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	37,7
	€ 16,58000
	€ 625,06600

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	75,4
	€ 14,79000
	€ 1.115,16600

	Totale TOS18_RU
	€ 3.939,63200

	Totale Parziale (A)
	€ 5.429,55138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 814,43271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,36082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 624,39841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.868,38250

	Incidenza manodopera
	57,36%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 6765.36628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	37,7
	€ 9,95192
	€ 375,18738

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	37,7
	€ 0,17000
	€ 6,40900

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	37,7
	€ 0,11000
	€ 4,14700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	37,7
	€ 10,92000
	€ 411,68400

	Totale TOS18_AT
	€ 1.298,51363

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	37,7
	€ 16,58000
	€ 625,06600

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	75,4
	€ 14,79000
	€ 1.115,16600

	Totale TOS18_RU
	€ 4.049,60200

	Totale Parziale (A)
	€ 5.348,11563

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 802,21734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,05543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 615,03330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.765,36628

	Incidenza manodopera
	59,86%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello.


Prezzo a ettaro € 8729.50570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56
	€ 9,95192
	€ 557,30752

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	56
	€ 3,62000
	€ 202,72000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56
	€ 10,92000
	€ 611,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.896,49502

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56
	€ 16,58000
	€ 928,48000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.004,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 6.900,79502

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.035,11925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,87798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 793,59143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.729,50570

	Incidenza manodopera
	57,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 11118.82503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	112
	€ 25,00000
	€ 2.800,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.277,22500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	224
	€ 14,79000
	€ 3.312,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.512,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.789,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.318,43775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,96094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.010,80228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.118,82503

	Incidenza manodopera
	49,58%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 -  I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 8122.89818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	43,95
	€ 9,95192
	€ 437,38688

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	43,95
	€ 5,99000
	€ 263,26050

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	43,95
	€ 10,92000
	€ 479,93400

	Totale TOS18_AT
	€ 1.753,25138

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	43,95
	€ 16,58000
	€ 728,69100

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	87,9
	€ 14,79000
	€ 1.300,04100

	Totale TOS18_RU
	€ 4.668,01200

	Totale Parziale (A)
	€ 6.421,26338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 963,18951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,07974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 738,44529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.122,89818

	Incidenza manodopera
	57,47%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 -  II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7920.89251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	42,92
	€ 9,95192
	€ 427,13641

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	42,92
	€ 0,17000
	€ 7,29640

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	42,92
	€ 0,11000
	€ 4,72120

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	42,92
	€ 10,92000
	€ 468,68640

	Totale TOS18_AT
	€ 1.509,14391

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	42,92
	€ 16,58000
	€ 711,61360

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	85,84
	€ 14,79000
	€ 1.269,57360

	Totale TOS18_RU
	€ 4.752,43120

	Totale Parziale (A)
	€ 6.261,57511

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 939,23627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,48091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 720,08114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.920,89251

	Incidenza manodopera
	60%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 10352.96353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65,83
	€ 9,95192
	€ 655,13489

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	65,83
	€ 3,62000
	€ 238,30460

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65,83
	€ 10,92000
	€ 718,86360

	Totale TOS18_AT
	€ 2.242,24009

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65,83
	€ 16,58000
	€ 1.091,46140

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	131,66
	€ 14,79000
	€ 1.947,25140

	Totale TOS18_RU
	€ 5.941,92080

	Totale Parziale (A)
	€ 8.184,16089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.227,62413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,69060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 941,17850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.352,96353

	Incidenza manodopera
	57,39%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 12897.94860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	127,96
	€ 25,00000
	€ 3.199,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.771,67000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	255,92
	€ 14,79000
	€ 3.785,05680

	Totale TOS18_RU
	€ 6.424,33680

	Totale Parziale (A)
	€ 10.196,00680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.529,40102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,23503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.172,54078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.897,94860

	Incidenza manodopera
	49,81%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7893.71979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	48,8
	€ 9,95192
	€ 485,65370

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	48,8
	€ 5,99000
	€ 292,31200

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	48,8
	€ 10,92000
	€ 532,89600

	Totale TOS18_AT
	€ 1.788,08670

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	48,8
	€ 16,58000
	€ 809,10400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	97,6
	€ 14,79000
	€ 1.443,50400

	Totale TOS18_RU
	€ 4.452,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 6.240,09470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 936,01421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 9,36014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 717,61089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.893,71979

	Incidenza manodopera
	56,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7710.52660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	48,8
	€ 9,95192
	€ 485,65370

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	48,8
	€ 0,17000
	€ 8,29600

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	48,8
	€ 0,11000
	€ 5,36800

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	48,8
	€ 10,92000
	€ 532,89600

	Totale TOS18_AT
	€ 1.533,29995

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	48,8
	€ 16,58000
	€ 809,10400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	97,6
	€ 14,79000
	€ 1.443,50400

	Totale TOS18_RU
	€ 4.561,97800

	Totale Parziale (A)
	€ 6.095,27795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 914,29169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,85729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 700,95696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.710,52660

	Incidenza manodopera
	59,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9879.24489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71,28
	€ 9,95192
	€ 709,37286

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	71,28
	€ 3,62000
	€ 258,03360

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71,28
	€ 10,92000
	€ 778,37760

	Totale TOS18_AT
	€ 2.270,73156

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71,28
	€ 16,58000
	€ 1.181,82240

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	131,02
	€ 14,79000
	€ 1.937,78580

	Totale TOS18_RU
	€ 5.538,94820

	Totale Parziale (A)
	€ 7.809,67976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.171,45196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,28630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 898,11317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.879,24489

	Incidenza manodopera
	56,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 9395.79438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	57,73
	€ 9,95192
	€ 574,52434

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	57,73
	€ 5,99000
	€ 345,80270

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	57,73
	€ 10,92000
	€ 630,41160

	Totale TOS18_AT
	€ 2.123,40864

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	57,73
	€ 16,58000
	€ 957,16340

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	115,46
	€ 14,79000
	€ 1.707,65340

	Totale TOS18_RU
	€ 5.304,09680

	Totale Parziale (A)
	€ 7.427,50544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.114,12582

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,85315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 854,16313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.395,79438

	Incidenza manodopera
	56,45%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 9097.65969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56,74
	€ 9,95192
	€ 564,67194

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	56,74
	€ 0,17000
	€ 9,64580

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	56,74
	€ 0,11000
	€ 6,24140

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56,74
	€ 10,92000
	€ 619,60080

	Totale TOS18_AT
	€ 1.801,46344

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56,74
	€ 16,58000
	€ 940,74920

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	113,48
	€ 14,79000
	€ 1.678,36920

	Totale TOS18_RU
	€ 5.390,36240

	Totale Parziale (A)
	€ 7.191,82584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.078,77388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 26,96935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 827,05997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.097,65969

	Incidenza manodopera
	59,25%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 11737.27379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	84,17
	€ 9,95192
	€ 837,65311

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	84,17
	€ 3,62000
	€ 304,69540

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	84,17
	€ 10,92000
	€ 919,13640

	Totale TOS18_AT
	€ 2.691,42191

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	84,17
	€ 16,58000
	€ 1.395,53860

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	154,72
	€ 14,79000
	€ 2.288,30880

	Totale TOS18_RU
	€ 6.587,05540

	Totale Parziale (A)
	€ 9.278,47731

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.391,77160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 34,79429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.067,02489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.737,27379

	Incidenza manodopera
	56,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 4573.67166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	16
	€ 5,99000
	€ 95,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 866,11072

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.749,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.615,55072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 542,33261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,55832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 415,78833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.573,67166

	Incidenza manodopera
	60,11%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 4612.88666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	16
	€ 0,17000
	€ 2,72000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	16
	€ 0,11000
	€ 1,76000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 796,56672

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.849,98400

	Totale Parziale (A)
	€ 3.646,55072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 546,98261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,67457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 419,35333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.612,88666

	Incidenza manodopera
	61,78%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 5282.14705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	21
	€ 3,62000
	€ 76,02000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 994,28232

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.181,32800

	Totale Parziale (A)
	€ 4.175,61032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 626,34155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 15,65854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 480,19519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.282,14705

	Incidenza manodopera
	60,23%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 5491.31440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	64
	€ 0,01000
	€ 0,64000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 436,96000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.904,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.340,96000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 651,14400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,27860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 499,21040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.491,31440

	Incidenza manodopera
	71,09%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 5305.10640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	32
	€ 25,00000
	€ 800,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.236,32000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.957,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.193,76000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 629,06400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 15,72660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 482,28240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.305,10640

	Incidenza manodopera
	55,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.004.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5921.99810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20,54
	€ 9,95192
	€ 204,41244

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	20,54
	€ 5,99000
	€ 123,03460

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20,54
	€ 10,92000
	€ 224,29680

	Totale TOS18_AT
	€ 1.118,99393

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,54
	€ 16,58000
	€ 340,55320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	41,08
	€ 14,79000
	€ 607,57320

	Totale TOS18_RU
	€ 3.562,42750

	Totale Parziale (A)
	€ 4.681,42142

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 702,21321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,55533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 538,36346

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.921,99810

	Incidenza manodopera
	60,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5946.76835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20,21
	€ 9,95192
	€ 201,12830

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	20,21
	€ 0,17000
	€ 3,43570

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	20,21
	€ 0,11000
	€ 2,22310

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20,21
	€ 10,92000
	€ 220,69320

	Totale TOS18_AT
	€ 1.023,09289

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,21
	€ 16,58000
	€ 335,08180

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40,42
	€ 14,79000
	€ 597,81180

	Totale TOS18_RU
	€ 3.677,90976

	Totale Parziale (A)
	€ 4.701,00265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 705,15040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,62876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 540,61530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.946,76835

	Incidenza manodopera
	61,85%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6826.83860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	26,85
	€ 9,95192
	€ 267,20905

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	26,85
	€ 3,62000
	€ 97,19700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	26,85
	€ 10,92000
	€ 293,20200

	Totale TOS18_AT
	€ 1.281,58315

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	26,85
	€ 16,58000
	€ 445,17300

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	53,7
	€ 14,79000
	€ 794,22300

	Totale TOS18_RU
	€ 4.115,12721

	Totale Parziale (A)
	€ 5.396,71036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 809,50655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,23766

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 620,62169

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.826,83860

	Incidenza manodopera
	60,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.004.009
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 7050.61259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	80,84
	€ 0,01000
	€ 0,80840

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	Totale TOS18_AT
	€ 568,05849

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	161,68
	€ 14,79000
	€ 2.391,24720

	Totale TOS18_RU
	€ 5.005,54830

	Totale Parziale (A)
	€ 5.573,60679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 836,04102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,90103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 640,96478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.050,61259

	Incidenza manodopera
	70,99%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 6815.40861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	40,42
	€ 25,00000
	€ 1.010,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.577,75009

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	80,84
	€ 14,79000
	€ 1.195,62360

	Totale TOS18_RU
	€ 3.809,92470

	Totale Parziale (A)
	€ 5.387,67479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 808,15122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,20378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 619,58260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.815,40861

	Incidenza manodopera
	55,9%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5035.53530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	21
	€ 5,99000
	€ 125,79000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.000,42032

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.980,24000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.980,66032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 597,09905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,92748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 457,77594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.035,53530

	Incidenza manodopera
	59,18%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5038.63455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	21
	€ 0,17000
	€ 3,57000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	21
	€ 0,11000
	€ 2,31000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 902,32632

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.080,78400

	Totale Parziale (A)
	€ 3.983,11032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 597,46655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,93666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 458,05769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.038,63455

	Incidenza manodopera
	61,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6265.26852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	32
	€ 3,62000
	€ 115,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.263,69344

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.689,08800

	Totale Parziale (A)
	€ 4.952,78144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 742,91722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,57293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 569,56987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.265,26852

	Incidenza manodopera
	58,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 7514.50480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	64
	€ 25,00000
	€ 1.600,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.036,32000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.904,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.940,32000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 891,04800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,27620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 683,13680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.514,50480

	Incidenza manodopera
	51,95%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 6523.34457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	27,05
	€ 9,95192
	€ 269,19944

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	27,05
	€ 5,99000
	€ 162,02950

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	27,05
	€ 10,92000
	€ 295,38600

	Totale TOS18_AT
	€ 1.293,86503

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	27,05
	€ 16,58000
	€ 448,48900

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54,1
	€ 14,79000
	€ 800,13900

	Totale TOS18_RU
	€ 3.862,92910

	Totale Parziale (A)
	€ 5.156,79412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 773,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,33798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 593,03132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.523,34457

	Incidenza manodopera
	59,22%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 6499.38912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	26,7
	€ 9,95192
	€ 265,71626

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	26,7
	€ 0,17000
	€ 4,53900

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	26,7
	€ 0,11000
	€ 2,93700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	26,7
	€ 10,92000
	€ 291,56400

	Totale TOS18_AT
	€ 1.160,36885

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	26,7
	€ 16,58000
	€ 442,68600

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	53,4
	€ 14,79000
	€ 789,78600

	Totale TOS18_RU
	€ 3.977,48816

	Totale Parziale (A)
	€ 5.137,85701

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 770,67855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,26696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 590,85356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.499,38912

	Incidenza manodopera
	61,2%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8103.10902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	41,13
	€ 9,95192
	€ 409,32247

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	41,13
	€ 3,62000
	€ 148,89060

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	41,13
	€ 10,92000
	€ 449,13960

	Totale TOS18_AT
	€ 1.631,32777

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	41,13
	€ 16,58000
	€ 681,93540

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	82,26
	€ 14,79000
	€ 1.216,62540

	Totale TOS18_RU
	€ 4.774,29201

	Totale Parziale (A)
	€ 6.405,61978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 960,84297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,02107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 736,64627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.103,10902

	Incidenza manodopera
	58,92%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali


Prezzo a ettaro € 9485.22887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	161,41
	€ 1,16875
	€ 188,64794

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	161,41
	€ 2,24000
	€ 361,55840

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	80,84
	€ 25,00000
	€ 2.021,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.571,20634

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	161,41
	€ 15,71000
	€ 2.535,75110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	161,68
	€ 14,79000
	€ 2.391,24720

	Totale TOS18_RU
	€ 4.926,99830

	Totale Parziale (A)
	€ 7.498,20464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.124,73070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,11827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 862,29353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.485,22887

	Incidenza manodopera
	51,94%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5682.14441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	28
	€ 5,99000
	€ 167,72000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.188,45376

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.303,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.491,81376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 673,77206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,84430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 516,55858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.682,14441

	Incidenza manodopera
	58,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
002 -  II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5634.68161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,17000
	€ 4,76000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,11000
	€ 3,08000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.050,38976

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.403,90400

	Totale Parziale (A)
	€ 4.454,29376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 668,14406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,70360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 512,24378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.634,68161

	Incidenza manodopera
	60,41%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6890.89127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	39
	€ 9,95192
	€ 388,12488

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	39
	€ 3,62000
	€ 141,18000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	39
	€ 10,92000
	€ 425,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.435,13688

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	39
	€ 16,58000
	€ 646,62000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	78
	€ 14,79000
	€ 1.153,62000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.012,20800

	Totale Parziale (A)
	€ 5.447,34488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 817,10173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,42754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 626,44466

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.890,89127

	Incidenza manodopera
	58,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7360.24149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	36,11
	€ 9,95192
	€ 359,36383

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	36,11
	€ 5,99000
	€ 216,29890

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	36,11
	€ 10,92000
	€ 394,32120

	Totale TOS18_AT
	€ 1.537,23402

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	36,11
	€ 16,58000
	€ 598,70380

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	72,22
	€ 14,79000
	€ 1.068,13380

	Totale TOS18_RU
	€ 4.281,13870

	Totale Parziale (A)
	€ 5.818,37272

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 872,75591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,81890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 669,11286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.360,24149

	Incidenza manodopera
	58,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7272.54729
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	35,78
	€ 9,95192
	€ 356,07970

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	35,78
	€ 0,17000
	€ 6,08260

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	35,78
	€ 0,11000
	€ 3,93580

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	35,78
	€ 10,92000
	€ 390,71760

	Totale TOS18_AT
	€ 1.352,42829

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	35,78
	€ 16,58000
	€ 593,23240

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	71,56
	€ 14,79000
	€ 1.058,37240

	Totale TOS18_RU
	€ 4.396,62096

	Totale Parziale (A)
	€ 5.749,04924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 862,35739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,55893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 661,14066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.272,54729

	Incidenza manodopera
	60,46%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
006 - III classe pendenza, massa asportata superiore  a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 8917.31234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50,24
	€ 9,95192
	€ 499,98446

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	50,24
	€ 3,62000
	€ 181,86880

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50,24
	€ 10,92000
	€ 548,62080

	Totale TOS18_AT
	€ 1.854,44916

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50,24
	€ 16,58000
	€ 832,97920

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100,48
	€ 14,79000
	€ 1.486,09920

	Totale TOS18_RU
	€ 5.194,80961

	Totale Parziale (A)
	€ 7.049,25877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.057,38882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 26,43472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 810,66476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.917,31234

	Incidenza manodopera
	58,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 3025.81766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	16
	€ 5,99000
	€ 95,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 647,95072

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.744,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.391,95072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 358,79261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 8,96982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 275,07433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.025,81766

	Incidenza manodopera
	57,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.007.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 3335.34758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20
	€ 9,95192
	€ 199,03840

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	20
	€ 3,62000
	€ 72,40000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20
	€ 10,92000
	€ 218,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 707,99840

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20
	€ 16,58000
	€ 331,60000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40
	€ 14,79000
	€ 591,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.928,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.636,63840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 395,49576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 9,88739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 303,21342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.335,34758

	Incidenza manodopera
	57,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.008.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 4503.78132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	32
	€ 5,99000
	€ 191,68000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.077,74144

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.482,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.560,30144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 534,04522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,35113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 409,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.503,78132

	Incidenza manodopera
	55,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.008.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 4407.84372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	32
	€ 3,62000
	€ 115,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.001,90144

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.482,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.484,46144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 522,66922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,06673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 400,71307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.407,84372

	Incidenza manodopera
	56,32%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5479.23734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	42,56
	€ 9,95192
	€ 423,55372

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	42,56
	€ 5,99000
	€ 254,93440

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	42,56
	€ 10,92000
	€ 464,75520

	Totale TOS18_AT
	€ 1.361,40332

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	42,56
	€ 16,58000
	€ 705,64480

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	85,12
	€ 14,79000
	€ 1.258,92480

	Totale TOS18_RU
	€ 2.970,00960

	Totale Parziale (A)
	€ 4.331,41292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 649,71194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,24280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 498,11249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.479,23734

	Incidenza manodopera
	54,2%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.009.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 5033.46647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	39
	€ 9,95192
	€ 388,12488

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	39
	€ 3,62000
	€ 141,18000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	39
	€ 10,92000
	€ 425,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.173,34488

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	39
	€ 16,58000
	€ 646,62000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	78
	€ 14,79000
	€ 1.153,62000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.805,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.979,02488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 596,85373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,92134

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 457,58786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.033,46647

	Incidenza manodopera
	55,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio.


Prezzo a ettaro € 6215.47035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40
	€ 9,95192
	€ 398,07680

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	40
	€ 8,92000
	€ 356,80000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40
	€ 10,92000
	€ 436,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.710,62490

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40
	€ 16,58000
	€ 663,20000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.202,79040

	Totale Parziale (A)
	€ 4.913,41530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 737,01230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,42531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 565,04276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.215,47035

	Incidenza manodopera
	51,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.010.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 6304.26026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40,5
	€ 9,95192
	€ 403,05276

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	40,5
	€ 0,17000
	€ 6,88500

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	40,5
	€ 0,11000
	€ 4,45500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40,5
	€ 10,92000
	€ 442,26000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.401,54145

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40,5
	€ 16,58000
	€ 671,49000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	27
	€ 14,79000
	€ 399,33000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.582,06350

	Totale Parziale (A)
	€ 4.983,60495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 747,54074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,68852

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 573,11457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.304,26026

	Incidenza manodopera
	56,82%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8525.11567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50
	€ 9,95192
	€ 497,59600

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	50
	€ 3,72000
	€ 186,00000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50
	€ 10,92000
	€ 546,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.800,42528

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100
	€ 14,79000
	€ 1.479,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.938,79660

	Totale Parziale (A)
	€ 6.739,22188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.010,88328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,27208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 775,01052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.525,11567

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8336.01900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	52
	€ 9,95192
	€ 517,49984

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	52
	€ 3,72000
	€ 193,44000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	52
	€ 10,92000
	€ 567,84000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.797,72794

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	52
	€ 16,58000
	€ 862,16000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	104
	€ 14,79000
	€ 1.538,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.792,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 6.589,73834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 988,46075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,71152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 757,81991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.336,01900

	Incidenza manodopera
	57,49%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica  


Prezzo a ettaro € 12100.98001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	80
	€ 11,60000
	€ 928,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	80
	€ 4,56000
	€ 364,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	80
	€ 9,95192
	€ 796,15360

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	80
	€ 10,92000
	€ 873,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.481,50170

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	160
	€ 14,79000
	€ 2.366,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.084,49040

	Totale Parziale (A)
	€ 9.565,99210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.434,89882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 35,87247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.100,08909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.100,98001

	Incidenza manodopera
	50,28%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3427.64400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	10
	€ 59,75000
	€ 597,50000

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	25
	€ 15,71000
	€ 392,75000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.295,10000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 414,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.709,60000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 406,44000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 311,60400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.427,64400

	Incidenza manodopera
	12,09%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8081.39591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	47,62
	€ 9,95192
	€ 473,91043

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	47,62
	€ 3,09000
	€ 147,14580

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	47,62
	€ 10,92000
	€ 520,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 1.684,72817

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	47,62
	€ 16,58000
	€ 789,53960

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	95,24
	€ 14,79000
	€ 1.408,59960

	Totale TOS18_RU
	€ 4.703,72710

	Totale Parziale (A)
	€ 6.388,45527

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 958,26829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,95671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 734,67236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.081,39591

	Incidenza manodopera
	58,2%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6833.64744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	49,76
	€ 9,95192
	€ 495,20754

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	49,76
	€ 8,92000
	€ 443,85920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	49,76
	€ 10,92000
	€ 543,37920

	Totale TOS18_AT
	€ 2.001,39404

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	49,76
	€ 16,58000
	€ 825,02080

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	12,44
	€ 14,79000
	€ 183,98760

	Totale TOS18_RU
	€ 3.400,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 5.402,09284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 810,31393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,25785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 621,24068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.833,64744

	Incidenza manodopera
	49,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9263.82328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,95
	€ 9,95192
	€ 606,56952

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	60,95
	€ 3,09000
	€ 188,33550

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,95
	€ 10,92000
	€ 665,57400

	Totale TOS18_AT
	€ 2.004,14056

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,95
	€ 16,58000
	€ 1.010,55100

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	121,9
	€ 14,79000
	€ 1.802,90100

	Totale TOS18_RU
	€ 5.319,03990

	Totale Parziale (A)
	€ 7.323,18046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.098,47707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,46193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 842,16575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.263,82328

	Incidenza manodopera
	57,42%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7207.31694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	55,5
	€ 9,95192
	€ 552,33156

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	55,5
	€ 0,17000
	€ 9,43500

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	55,5
	€ 0,11000
	€ 6,10500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	55,5
	€ 10,92000
	€ 606,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.718,82025

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	55,5
	€ 16,58000
	€ 920,19000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	37
	€ 14,79000
	€ 547,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.978,66350

	Totale Parziale (A)
	€ 5.697,48375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 854,62256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,36556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 655,21063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.207,31694

	Incidenza manodopera
	55,2%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9778.13218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	64
	€ 9,95192
	€ 636,92288

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	64
	€ 3,72000
	€ 238,08000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	64
	€ 10,92000
	€ 698,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.144,71216

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	64
	€ 16,58000
	€ 1.061,12000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.585,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 7.729,74876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.159,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,98656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 888,92111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.778,13218

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9499.53432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65
	€ 9,95192
	€ 646,87480

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	65
	€ 3,72000
	€ 241,80000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65
	€ 10,92000
	€ 709,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.117,42290

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65
	€ 16,58000
	€ 1.077,70000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.392,09040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.509,51330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.126,42700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,16067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 863,59403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.499,53432

	Incidenza manodopera
	56,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 14205.73558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	100
	€ 11,60000
	€ 1.160,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	100
	€ 4,56000
	€ 456,00000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	100
	€ 9,95192
	€ 995,19200

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	100
	€ 10,92000
	€ 1.092,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 4.222,14010

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	100
	€ 16,58000
	€ 1.658,00000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.007,69040

	Totale Parziale (A)
	€ 11.229,83050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.684,47458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 42,11186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.291,43051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14.205,73558

	Incidenza manodopera
	49,33%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3722.21342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	12,53
	€ 59,75000
	€ 748,66750

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	27,53
	€ 15,71000
	€ 432,49630

	Totale TOS18_AT
	€ 2.486,01380

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12,53
	€ 16,58000
	€ 207,74740

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 456,44740

	Totale Parziale (A)
	€ 2.942,46120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 441,36918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,82738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 338,38304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.722,21342

	Incidenza manodopera
	12,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 7537.96396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,88
	€ 9,95192
	€ 605,87289

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	60,88
	€ 8,92000
	€ 543,04960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,88
	€ 10,92000
	€ 664,80960

	Totale TOS18_AT
	€ 2.332,68019

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,88
	€ 16,58000
	€ 1.009,39040

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15,22
	€ 14,79000
	€ 225,10380

	Totale TOS18_RU
	€ 3.626,18460

	Totale Parziale (A)
	€ 5.958,86479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 893,82972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,34574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 685,26945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.537,96396

	Incidenza manodopera
	48,11%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello



Prezzo a ettaro € 9824.15704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	66,67
	€ 9,95192
	€ 663,49451

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	66,67
	€ 3,72000
	€ 248,01240

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	66,67
	€ 10,92000
	€ 728,03640

	Totale TOS18_AT
	€ 2.183,20485

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	66,67
	€ 16,58000
	€ 1.105,38860

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	133,33
	€ 14,79000
	€ 1.971,95070

	Totale TOS18_RU
	€ 5.582,92720

	Totale Parziale (A)
	€ 7.766,13204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.164,91981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,12300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 893,10518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.824,15704

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7967.18099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	67,5
	€ 9,95192
	€ 671,75460

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	67,5
	€ 0,17000
	€ 11,47500

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	67,5
	€ 0,11000
	€ 7,42500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	67,5
	€ 10,92000
	€ 737,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.972,64329

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	67,5
	€ 16,58000
	€ 1.119,15000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	47
	€ 14,79000
	€ 695,13000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.325,52350

	Totale Parziale (A)
	€ 6.298,16679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 944,72502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,61813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 724,28918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.967,18099

	Incidenza manodopera
	54,29%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10315.13925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	70
	€ 9,95192
	€ 696,63440

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	70
	€ 3,72000
	€ 260,40000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	70
	€ 10,92000
	€ 764,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.292,26368

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	70
	€ 16,58000
	€ 1.160,60000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.861,99660

	Totale Parziale (A)
	€ 8.154,26028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.223,13904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,57848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 937,73993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.315,13925

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10036.54140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71
	€ 9,95192
	€ 706,58632

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	71
	€ 3,72000
	€ 264,12000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71
	€ 10,92000
	€ 775,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.264,97442

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71
	€ 16,58000
	€ 1.177,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	142
	€ 14,79000
	€ 2.100,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.669,05040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.934,02482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.190,10372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,75259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 912,41285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.036,54140

	Incidenza manodopera
	56,48%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 4061.02646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	15,44
	€ 59,75000
	€ 922,54000

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	30,44
	€ 15,71000
	€ 478,21240

	Totale TOS18_AT
	€ 2.705,60240

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15,44
	€ 16,58000
	€ 255,99520

	Totale TOS18_RU
	€ 504,69520

	Totale Parziale (A)
	€ 3.210,29760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 481,54464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,63089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 369,18422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.061,02646

	Incidenza manodopera
	12,43%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 9632.44975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	81,76
	€ 9,95192
	€ 813,66898

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	81,76
	€ 8,92000
	€ 729,29920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	81,76
	€ 10,92000
	€ 892,81920

	Totale TOS18_AT
	€ 3.063,54278

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	81,76
	€ 16,58000
	€ 1.355,58080

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	20,44
	€ 14,79000
	€ 302,30760

	Totale TOS18_RU
	€ 4.551,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 7.614,58478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.142,18772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,55469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 875,67725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.632,44975

	Incidenza manodopera
	47,25%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 12934.17315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	92,38
	€ 9,95192
	€ 919,35837

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	92,38
	€ 3,72000
	€ 343,65360

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	92,38
	€ 10,92000
	€ 1.008,78960

	Totale TOS18_AT
	€ 2.929,45171

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	92,38
	€ 16,58000
	€ 1.531,66040

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	184,76
	€ 14,79000
	€ 2.732,60040

	Totale TOS18_RU
	€ 7.295,19110

	Totale Parziale (A)
	€ 10.224,64281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.533,69642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,34241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.175,83392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.934,17315

	Incidenza manodopera
	56,4%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 9553.20183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	81
	€ 9,95192
	€ 806,10552

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	81
	€ 0,17000
	€ 13,77000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	81
	€ 0,11000
	€ 8,91000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	81
	€ 10,92000
	€ 884,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.372,45551

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	81
	€ 16,58000
	€ 1.342,98000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54
	€ 14,79000
	€ 798,66000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.179,48270

	Totale Parziale (A)
	€ 7.551,93821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.132,79073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,31977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 868,47289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.553,20183

	Incidenza manodopera
	54,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 13580.95922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	97
	€ 9,95192
	€ 965,33624

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	97
	€ 3,72000
	€ 360,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	97
	€ 10,92000
	€ 1.059,24000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.075,94718

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	97
	€ 16,58000
	€ 1.608,26000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	194
	€ 14,79000
	€ 2.869,26000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.659,98896

	Totale Parziale (A)
	€ 10.735,93614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.610,39042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 40,25976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.234,63266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.580,95922

	Incidenza manodopera
	56,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 13314.56659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	99
	€ 9,95192
	€ 985,24008

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	99
	€ 3,72000
	€ 368,28000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	99
	€ 10,92000
	€ 1.081,08000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.062,35548

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	99
	€ 16,58000
	€ 1.641,42000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	198
	€ 14,79000
	€ 2.928,42000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.462,99360

	Totale Parziale (A)
	€ 10.525,34908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.578,80236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 39,47006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.210,41514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.314,56659

	Incidenza manodopera
	56,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 17342.94300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.017.002
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate
	ora
	108
	€ 22,75000
	€ 2.457,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	108
	€ 4,56000
	€ 492,48000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	108
	€ 9,95192
	€ 1.074,80736

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	108
	€ 10,92000
	€ 1.179,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 5.831,40276

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	108
	€ 16,58000
	€ 1.790,64000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	216
	€ 14,79000
	€ 3.194,64000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.878,43360

	Totale Parziale (A)
	€ 13.709,83636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.056,47545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 51,41189

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.576,63118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17.342,94300

	Incidenza manodopera
	45,43%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 5118.13586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	20,45
	€ 59,75000
	€ 1.221,88750

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	38,59
	€ 15,71000
	€ 606,24890

	Totale TOS18_AT
	€ 3.406,13500

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,45
	€ 16,58000
	€ 339,06100

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	Totale TOS18_RU
	€ 639,82220

	Totale Parziale (A)
	€ 4.045,95720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 606,89358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 12,13787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 465,28508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.118,13586

	Incidenza manodopera
	12,5%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 10944.80930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	102,48
	€ 9,95192
	€ 1.019,87276

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	102,48
	€ 8,92000
	€ 914,12160

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	102,48
	€ 10,92000
	€ 1.119,08160

	Totale TOS18_AT
	€ 3.680,83136

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	102,48
	€ 16,58000
	€ 1.699,11840

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	25,62
	€ 14,79000
	€ 378,91980

	Totale TOS18_RU
	€ 4.971,19180

	Totale Parziale (A)
	€ 8.652,02316

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.297,80347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,44509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 994,98266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.944,80930

	Incidenza manodopera
	45,42%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 15661.98199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	122,86
	€ 9,95192
	€ 1.222,69289

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	122,86
	€ 3,72000
	€ 457,03920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	122,86
	€ 10,92000
	€ 1.341,63120

	Totale TOS18_AT
	€ 3.679,01343

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	122,86
	€ 16,58000
	€ 2.037,01880

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	245,71
	€ 14,79000
	€ 3.634,05090

	Totale TOS18_RU
	€ 8.702,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.381,01343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.857,15201

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 46,42880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.423,81654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15.661,98199

	Incidenza manodopera
	55,56%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 11359.31520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	111
	€ 9,95192
	€ 1.104,66312

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	111
	€ 0,17000
	€ 18,87000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	111
	€ 0,11000
	€ 12,21000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	111
	€ 10,92000
	€ 1.212,12000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.007,01311

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	111
	€ 16,58000
	€ 1.840,38000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	74
	€ 14,79000
	€ 1.094,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.972,68270

	Totale Parziale (A)
	€ 8.979,69581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.346,95437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 33,67386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.032,66502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.359,31520

	Incidenza manodopera
	52,58%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 16444.99694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	129
	€ 9,95192
	€ 1.283,79768

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	129
	€ 3,72000
	€ 479,88000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	129
	€ 10,92000
	€ 1.408,68000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.862,88862

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	129
	€ 16,58000
	€ 2.138,82000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	258
	€ 14,79000
	€ 3.815,82000

	Totale TOS18_RU
	€ 9.137,10896

	Totale Parziale (A)
	€ 12.999,99758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.949,99964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 48,74999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.494,99972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16.444,99694

	Incidenza manodopera
	55,56%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 16178.60431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	131
	€ 9,95192
	€ 1.303,70152

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	131
	€ 3,72000
	€ 487,32000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	131
	€ 10,92000
	€ 1.430,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.849,29692

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	131
	€ 16,58000
	€ 2.171,98000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	262
	€ 14,79000
	€ 3.874,98000

	Totale TOS18_RU
	€ 8.940,11360

	Totale Parziale (A)
	€ 12.789,41052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.918,41158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 47,96029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.470,78221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16.178,60431

	Incidenza manodopera
	55,26%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 21507.99725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.017.002
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate
	ora
	142,9
	€ 22,75000
	€ 3.250,97500

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	142,9
	€ 4,56000
	€ 651,62400

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	142,9
	€ 9,95192
	€ 1.422,12937

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	142,9
	€ 10,92000
	€ 1.560,46800

	Totale TOS18_AT
	€ 7.512,95177

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	142,9
	€ 16,58000
	€ 2.369,28200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	285,8
	€ 14,79000
	€ 4.226,98200

	Totale TOS18_RU
	€ 9.489,41760

	Totale Parziale (A)
	€ 17.002,36937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.550,35541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 63,75889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.955,27248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21.507,99725

	Incidenza manodopera
	44,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 5720.08206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	25,62
	€ 59,75000
	€ 1.530,79500

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	43,76
	€ 15,71000
	€ 687,46960

	Totale TOS18_AT
	€ 3.796,26320

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	25,62
	€ 16,58000
	€ 424,77960

	Totale TOS18_RU
	€ 725,54080

	Totale Parziale (A)
	€ 4.521,80400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 678,27060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 13,56541

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 520,00746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.720,08206

	Incidenza manodopera
	12,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 12459.84987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	126,4
	€ 9,95192
	€ 1.257,92269

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	126,4
	€ 8,92000
	€ 1.127,48800

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	126,4
	€ 10,92000
	€ 1.380,28800

	Totale TOS18_AT
	€ 4.393,45409

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	126,4
	€ 16,58000
	€ 2.095,71200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	31,6
	€ 14,79000
	€ 467,36400

	Totale TOS18_RU
	€ 5.456,22960

	Totale Parziale (A)
	€ 9.849,68369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.477,45255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 36,93631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.132,71362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.459,84987

	Incidenza manodopera
	43,79%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 18901.01903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	159,048
	€ 9,95192
	€ 1.582,83297

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	159,048
	€ 3,72000
	€ 591,65856

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	159,048
	€ 10,92000
	€ 1.736,80416

	Totale TOS18_AT
	€ 4.568,94583

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	159,048
	€ 16,58000
	€ 2.637,01584

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	318,095
	€ 14,79000
	€ 4.704,62505

	Totale TOS18_RU
	€ 10.372,57119

	Totale Parziale (A)
	€ 14.941,51702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.241,22755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 56,03069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.718,27446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18.901,01903

	Incidenza manodopera
	54,88%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 13165.42856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	141
	€ 9,95192
	€ 1.403,22072

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	141
	€ 0,17000
	€ 23,97000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	141
	€ 0,11000
	€ 15,51000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	141
	€ 10,92000
	€ 1.539,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.641,57071

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	141
	€ 16,58000
	€ 2.337,78000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	94
	€ 14,79000
	€ 1.390,26000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.765,88270

	Totale Parziale (A)
	€ 10.407,45341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.561,11801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 39,02795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.196,85714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.165,42856

	Incidenza manodopera
	51,39%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 19846.04173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	167
	€ 9,95192
	€ 1.661,97064

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	167
	€ 3,72000
	€ 621,24000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	167
	€ 10,92000
	€ 1.823,64000

	Totale TOS18_AT
	€ 4.797,38158

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	167
	€ 16,58000
	€ 2.768,86000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	334
	€ 14,79000
	€ 4.939,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 10.891,18896

	Totale Parziale (A)
	€ 15.688,57054

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.353,28558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 58,83214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.804,18561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19.846,04173

	Incidenza manodopera
	54,88%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 19579.64910
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	169
	€ 9,95192
	€ 1.681,87448

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	169
	€ 3,72000
	€ 628,68000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	169
	€ 10,92000
	€ 1.845,48000

	Totale TOS18_AT
	€ 4.783,78988

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	169
	€ 16,58000
	€ 2.802,02000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	338
	€ 14,79000
	€ 4.999,02000

	Totale TOS18_RU
	€ 10.694,19360

	Totale Parziale (A)
	€ 15.477,98348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.321,69752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 58,04244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.779,96810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19.579,64910

	Incidenza manodopera
	54,62%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 6412.84413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	31,57
	€ 59,75000
	€ 1.886,30750

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	49,71
	€ 15,71000
	€ 780,94410

	Totale TOS18_AT
	€ 4.245,25020

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	31,57
	€ 16,58000
	€ 523,43060

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	Totale TOS18_RU
	€ 824,19180

	Totale Parziale (A)
	€ 5.069,44200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 760,41630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 15,20833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 582,98583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.412,84413

	Incidenza manodopera
	12,85%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6215.47035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40
	€ 9,95192
	€ 398,07680

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	40
	€ 8,92000
	€ 356,80000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40
	€ 10,92000
	€ 436,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.710,62490

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40
	€ 16,58000
	€ 663,20000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.202,79040

	Totale Parziale (A)
	€ 4.913,41530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 737,01230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,42531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 565,04276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.215,47035

	Incidenza manodopera
	51,53%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8119.34667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	47,62
	€ 9,95192
	€ 473,91043

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	47,62
	€ 3,72000
	€ 177,14640

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	47,62
	€ 10,92000
	€ 520,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 1.714,72877

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	47,62
	€ 16,58000
	€ 789,53960

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	95,24
	€ 14,79000
	€ 1.408,59960

	Totale TOS18_RU
	€ 4.703,72710

	Totale Parziale (A)
	€ 6.418,45587

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 962,76838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,06921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 738,12243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.119,34667

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3427.64400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	10
	€ 59,75000
	€ 597,50000

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	25
	€ 15,71000
	€ 392,75000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.295,10000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 414,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.709,60000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 406,44000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 311,60400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.427,64400

	Incidenza manodopera
	12,09%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8525.11567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50
	€ 9,95192
	€ 497,59600

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	50
	€ 3,72000
	€ 186,00000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50
	€ 10,92000
	€ 546,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.800,42528

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100
	€ 14,79000
	€ 1.479,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.938,79660

	Totale Parziale (A)
	€ 6.739,22188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.010,88328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,27208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 775,01052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.525,11567

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8336.01900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	52
	€ 9,95192
	€ 517,49984

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	52
	€ 3,72000
	€ 193,44000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	52
	€ 10,92000
	€ 567,84000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.797,72794

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	52
	€ 16,58000
	€ 862,16000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	104
	€ 14,79000
	€ 1.538,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.792,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 6.589,73834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 988,46075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,71152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 757,81991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.336,01900

	Incidenza manodopera
	57,49%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 10995.87601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	80
	€ 11,60000
	€ 928,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	80
	€ 4,56000
	€ 364,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	80
	€ 9,95192
	€ 796,15360

	Totale TOS18_AT
	€ 2.607,90170

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	160
	€ 14,79000
	€ 2.366,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.084,49040

	Totale Parziale (A)
	€ 8.692,39210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.303,85882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,59647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 999,62509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.995,87601

	Incidenza manodopera
	55,33%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6833.64744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	49,76
	€ 9,95192
	€ 495,20754

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	49,76
	€ 8,92000
	€ 443,85920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	49,76
	€ 10,92000
	€ 543,37920

	Totale TOS18_AT
	€ 2.001,39404

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	49,76
	€ 16,58000
	€ 825,02080

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	12,44
	€ 14,79000
	€ 183,98760

	Totale TOS18_RU
	€ 3.400,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 5.402,09284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 810,31393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,25785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 621,24068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.833,64744

	Incidenza manodopera
	49,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 -  di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9312.39739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,95
	€ 9,95192
	€ 606,56952

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	60,95
	€ 3,72000
	€ 226,73400

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,95
	€ 10,92000
	€ 665,57400

	Totale TOS18_AT
	€ 2.042,53906

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,95
	€ 16,58000
	€ 1.010,55100

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	121,9
	€ 14,79000
	€ 1.802,90100

	Totale TOS18_RU
	€ 5.319,03990

	Totale Parziale (A)
	€ 7.361,57896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.104,23684

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,60592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 846,58158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.312,39739

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3722.21342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	12,53
	€ 59,75000
	€ 748,66750

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	27,53
	€ 15,71000
	€ 432,49630

	Totale TOS18_AT
	€ 2.486,01380

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12,53
	€ 16,58000
	€ 207,74740

	Totale TOS18_RU
	€ 456,44740

	Totale Parziale (A)
	€ 2.942,46120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 441,36918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,82738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 338,38304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.722,21342

	Incidenza manodopera
	12,26%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9778.13218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	64
	€ 9,95192
	€ 636,92288

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	64
	€ 3,72000
	€ 238,08000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	64
	€ 10,92000
	€ 698,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.144,71216

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	64
	€ 16,58000
	€ 1.061,12000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.585,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 7.729,74876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.159,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,98656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 888,92111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.778,13218

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9499.53432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65
	€ 9,95192
	€ 646,87480

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	65
	€ 3,72000
	€ 241,80000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65
	€ 10,92000
	€ 709,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.117,42290

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65
	€ 16,58000
	€ 1.077,70000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.392,09040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.509,51330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.126,42700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,16067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 863,59403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.499,53432

	Incidenza manodopera
	56,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 12824.35558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	100
	€ 11,60000
	€ 1.160,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	100
	€ 4,56000
	€ 456,00000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	100
	€ 9,95192
	€ 995,19200

	Totale TOS18_AT
	€ 3.130,14010

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	100
	€ 16,58000
	€ 1.658,00000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.007,69040

	Totale Parziale (A)
	€ 10.137,83050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.520,67458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,01686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.165,85051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.824,35558

	Incidenza manodopera
	54,64%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 7537.96396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,88
	€ 9,95192
	€ 605,87289

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	60,88
	€ 8,92000
	€ 543,04960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,88
	€ 10,92000
	€ 664,80960

	Totale TOS18_AT
	€ 2.332,68019

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,88
	€ 16,58000
	€ 1.009,39040

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15,22
	€ 14,79000
	€ 225,10380

	Totale TOS18_RU
	€ 3.626,18460

	Totale Parziale (A)
	€ 5.958,86479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 893,82972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,34574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 685,26945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.537,96396

	Incidenza manodopera
	48,11%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9824.15704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	66,67
	€ 9,95192
	€ 663,49451

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	66,67
	€ 3,72000
	€ 248,01240

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	66,67
	€ 10,92000
	€ 728,03640

	Totale TOS18_AT
	€ 2.183,20485

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	66,67
	€ 16,58000
	€ 1.105,38860

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	133,33
	€ 14,79000
	€ 1.971,95070

	Totale TOS18_RU
	€ 5.582,92720

	Totale Parziale (A)
	€ 7.766,13204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.164,91981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,12300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 893,10518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.824,15704

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder


Prezzo a ettaro € 4061.02646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	15,44
	€ 59,75000
	€ 922,54000

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	30,44
	€ 15,71000
	€ 478,21240

	Totale TOS18_AT
	€ 2.705,60240

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15,44
	€ 16,58000
	€ 255,99520

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 504,69520

	Totale Parziale (A)
	€ 3.210,29760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 481,54464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,63089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 369,18422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.061,02646

	Incidenza manodopera
	12,43%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10315.13925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	70
	€ 9,95192
	€ 696,63440

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	70
	€ 3,72000
	€ 260,40000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	70
	€ 10,92000
	€ 764,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.292,26368

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	70
	€ 16,58000
	€ 1.160,60000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.861,99660

	Totale Parziale (A)
	€ 8.154,26028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.223,13904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,57848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 937,73993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.315,13925

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 10036.54140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71
	€ 9,95192
	€ 706,58632

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	71
	€ 3,72000
	€ 264,12000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71
	€ 10,92000
	€ 775,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.264,97442

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71
	€ 16,58000
	€ 1.177,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	142
	€ 14,79000
	€ 2.100,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.669,05040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.934,02482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.190,10372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,75259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 912,41285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.036,54140

	Incidenza manodopera
	56,48%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.019.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.
Articolo: 
001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza


Prezzo a ettaro € 1813.89141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	75
	€ 1,16875
	€ 87,65625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	75
	€ 2,24000
	€ 168,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 255,65625

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	75
	€ 15,71000
	€ 1.178,25000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.178,25000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.433,90625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 215,08594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,37715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 164,89922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.813,89141

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.020.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.
Articolo: 
001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.


Prezzo a Tn € 25.23595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,45
	€ 9,95192
	€ 4,47836

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,45
	€ 6,88000
	€ 3,09600

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,45
	€ 10,92000
	€ 4,91400

	Totale TOS18_AT
	€ 12,48836

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,45
	€ 16,58000
	€ 7,46100

	Totale TOS18_RU
	€ 7,46100

	Totale Parziale (A)
	€ 19,94936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,23595

	Incidenza manodopera
	29,56%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e  fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 775.75073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	11
	€ 6,49038
	€ 71,39418

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 9,56250
	€ 105,18750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	11
	€ 4,55000
	€ 50,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 226,63168

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	11
	€ 16,58000
	€ 182,38000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	13
	€ 15,71000
	€ 204,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 386,61000

	Totale Parziale (A)
	€ 613,24168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,98625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,83973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,52279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 775,75073

	Incidenza manodopera
	49,84%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 1034.74875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	15
	€ 6,49038
	€ 97,35570

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 9,56250
	€ 105,18750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	15
	€ 4,55000
	€ 68,25000

	Totale TOS18_AT
	€ 270,79320

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	19
	€ 15,71000
	€ 298,49000

	Totale TOS18_RU
	€ 547,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 817,98320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 122,69748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,45395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,06807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.034,74875

	Incidenza manodopera
	52,88%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.001.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 1653.39528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	18
	€ 6,49038
	€ 116,82684

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	18
	€ 9,56250
	€ 172,12500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	18
	€ 4,55000
	€ 81,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 370,85184

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18
	€ 16,58000
	€ 298,44000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	18
	€ 15,71000
	€ 282,78000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	24
	€ 14,79000
	€ 354,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 936,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.307,03184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 196,05478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,92110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 150,30866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.653,39528

	Incidenza manodopera
	56,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
001 - fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1580.38107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	35
	€ 1,41666
	€ 49,58310

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	35
	€ 0,82000
	€ 28,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 78,28310

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	35
	€ 15,71000
	€ 549,85000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.171,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.249,31310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,39697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,74794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,67101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.580,38107

	Incidenza manodopera
	74,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
002 - tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1648.48865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	38
	€ 1,41666
	€ 53,83308

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	38
	€ 0,82000
	€ 31,16000

	Totale TOS18_AT
	€ 84,99308

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	38
	€ 15,71000
	€ 596,98000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.218,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.303,15308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 195,47296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,90946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,86260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.648,48865

	Incidenza manodopera
	73,9%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
003 - oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con  ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1832.84550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	42
	€ 1,41666
	€ 59,49972

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	42
	€ 0,82000
	€ 34,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 93,93972

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	42
	€ 15,71000
	€ 659,82000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	47
	€ 14,79000
	€ 695,13000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.354,95000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.448,88972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 217,33346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,34667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 166,62232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.832,84550

	Incidenza manodopera
	73,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Scasso del terreno
Articolo: 
001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione


Prezzo a ettaro € 1177.76550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	12
	€ 32,91666
	€ 394,99992

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS18_AT.N01.004.002
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese
	ora
	12
	€ 12,38000
	€ 148,56000

	Totale TOS18_AT
	€ 732,07992

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12
	€ 16,58000
	€ 198,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 198,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 931,03992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 139,65599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,79312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 107,06959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.177,76550

	Incidenza manodopera
	16,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Rippatura incrociata del terreno

Articolo: 
001 - eseguita  su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80


Prezzo a ettaro € 519.68629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,63000
	€ 36,30000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 245,01920

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 410,81920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,62288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,24421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 519,68629

	Incidenza manodopera
	31,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.004.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Rippatura incrociata del terreno

Articolo: 
002 - eseguita  su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80


Prezzo a ettaro € 675.59217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	13
	€ 3,63000
	€ 47,19000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	13
	€ 9,95192
	€ 129,37496

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	13
	€ 10,92000
	€ 141,96000

	Totale TOS18_AT
	€ 318,52496

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	13
	€ 16,58000
	€ 215,54000

	Totale TOS18_RU
	€ 215,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 534,06496

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,10974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,60219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,41747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 675,59217

	Incidenza manodopera
	31,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Lavorazione andante del terreno
Articolo: 
001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri


Prezzo a ettaro € 355.98800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	7
	€ 9,95192
	€ 69,66344

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	7
	€ 2,75000
	€ 19,25000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	7
	€ 10,92000
	€ 76,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 165,35344

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	7
	€ 16,58000
	€ 116,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 116,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 281,41344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,21202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,36255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 355,98800

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.005.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Lavorazione andante del terreno
Articolo: 
002 - eseguita su II classe di pendenza ad  una profondità da 0,5 a 0,6 metri


Prezzo a ettaro € 508.55429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	10
	€ 2,75000
	€ 27,50000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 236,21920

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 402,01920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 60,30288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,20606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,23221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 508,55429

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Seconda lavorazione del terreno

Articolo: 
001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm


Prezzo a ettaro € 127.13857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	2,5
	€ 2,75000
	€ 6,87500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 59,05480

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	2,5
	€ 16,58000
	€ 41,45000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,45000

	Totale Parziale (A)
	€ 100,50480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,07572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30151

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,55805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,13857

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.006.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Seconda lavorazione del terreno

Articolo: 
002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata


Prezzo a ettaro € 258.57814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5
	€ 9,95192
	€ 49,75960

	TOS18_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	5
	€ 3,43000
	€ 17,15000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5
	€ 10,92000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 121,50960

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	5
	€ 16,58000
	€ 82,90000

	Totale TOS18_RU
	€ 82,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 204,40960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,66144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,50710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 258,57814

	Incidenza manodopera
	32,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza
Articolo: 
001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

Prezzo a ml € 27.01595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,33
	€ 13,33333
	€ 4,40000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,33
	€ 15,71000
	€ 5,18430

	Totale TOS18_AT
	€ 10,06328

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,33
	€ 16,58000
	€ 5,47140

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,36
	€ 14,79000
	€ 5,32440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,29320

	Totale Parziale (A)
	€ 21,35648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,20347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,01595

	Incidenza manodopera
	41,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.008.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Formazione di piazzola
Articolo: 
001 - delle dimensioni non  inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano  e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere.

Prezzo a ml € 7.46995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,11
	€ 15,71000
	€ 1,72810

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,26
	€ 14,79000
	€ 3,84540

	Totale TOS18_RU
	€ 5,90510

	Totale Parziale (A)
	€ 5,90510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,46995

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Fertilizzazione di fondo andante 

Articolo: 
001 - a base di letame, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 438.55597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 147,72456

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12
	€ 16,58000
	€ 198,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 198,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 346,68456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,00268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,86872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,55597

	Incidenza manodopera
	45,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Fertilizzazione localizzata 
Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo,  esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 365.46331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	10
	€ 6,49038
	€ 64,90380

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	10
	€ 1,27000
	€ 12,70000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	10
	€ 4,55000
	€ 45,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 123,10380

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 288,90380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,33557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,22394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,46331

	Incidenza manodopera
	45,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Interramento calcare

Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di carbonato di calcio, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 365.46331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	10
	€ 6,49038
	€ 64,90380

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	10
	€ 1,27000
	€ 12,70000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	10
	€ 4,55000
	€ 45,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 123,10380

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 288,90380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,33557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,22394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,46331

	Incidenza manodopera
	45,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Livellamento del terreno

Articolo: 
001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.


Prezzo a ettaro € 521.42335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5,4
	€ 9,95192
	€ 53,74037

	TOS18_AT.N02.022.061
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo
	ora
	5,4
	€ 23,17000
	€ 125,11800

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5,4
	€ 10,92000
	€ 58,96800

	Totale TOS18_AT
	€ 237,82637

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	5,4
	€ 16,58000
	€ 89,53200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	5,4
	€ 15,71000
	€ 84,83400

	Totale TOS18_RU
	€ 174,36600

	Totale Parziale (A)
	€ 412,19237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,82886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,40212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 521,42335

	Incidenza manodopera
	33,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Squadro del terreno

Articolo: 
001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante


Prezzo a ettaro € 515.87965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	13
	€ 16,58000
	€ 215,54000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	13
	€ 14,79000
	€ 192,27000

	Totale TOS18_RU
	€ 407,81000

	Totale Parziale (A)
	€ 407,81000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,17150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,22343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,89815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 515,87965

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.013.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Squadro del terreno

Articolo: 
002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante


Prezzo a ettaro € 650.00836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16,38
	€ 16,58000
	€ 271,58040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	16,38
	€ 14,79000
	€ 242,26020

	Totale TOS18_RU
	€ 513,84060

	Totale Parziale (A)
	€ 513,84060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 77,07609

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,54152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 59,09167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 650,00836

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.98097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,71000
	€ 2,35650

	Totale TOS18_RU
	€ 2,35650

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,98097

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.014.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.17336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,21
	€ 15,71000
	€ 3,29910

	Totale TOS18_RU
	€ 3,29910

	Totale Parziale (A)
	€ 3,29910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17336

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.014.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.57082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,23
	€ 15,71000
	€ 3,61330

	Totale TOS18_RU
	€ 3,61330

	Totale Parziale (A)
	€ 3,61330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,57082

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.014.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.86892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,245
	€ 15,71000
	€ 3,84895

	Totale TOS18_RU
	€ 3,84895

	Totale Parziale (A)
	€ 3,84895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,86892

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.014.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 5.22286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,26281
	€ 15,71000
	€ 4,12875

	Totale TOS18_RU
	€ 4,12875

	Totale Parziale (A)
	€ 4,12875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,22286

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.014.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 0.43721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,022
	€ 15,71000
	€ 0,34562

	Totale TOS18_RU
	€ 0,34562

	Totale Parziale (A)
	€ 0,34562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,43721

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.015.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 
001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 100 cm. esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.18102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 6,49038
	€ 0,19471

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 3,50000
	€ 0,10500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,03
	€ 4,55000
	€ 0,13650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,43621

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,93361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,18102

	Incidenza manodopera
	42,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.015.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 
002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 150 cm. esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.72822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0439
	€ 6,49038
	€ 0,28493

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,0439
	€ 3,50000
	€ 0,15365

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0439
	€ 4,55000
	€ 0,19975

	Totale TOS18_AT
	€ 0,63833

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0439
	€ 16,58000
	€ 0,72786

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72786

	Totale Parziale (A)
	€ 1,36618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,72822

	Incidenza manodopera
	42,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.016.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 0.74401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 6,49038
	€ 0,03245

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,005
	€ 1,27000
	€ 0,00635

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,005
	€ 4,55000
	€ 0,02275

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06155

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,005
	€ 16,58000
	€ 0,08290

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03
	€ 14,79000
	€ 0,44370

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52660

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58815

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74401

	Incidenza manodopera
	70,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.016.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.35601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01463
	€ 6,49038
	€ 0,09495

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01463
	€ 1,27000
	€ 0,01858

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01463
	€ 4,55000
	€ 0,06657

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18010

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01463
	€ 16,58000
	€ 0,24257

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0439
	€ 14,79000
	€ 0,64928

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89185

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16079

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35601

	Incidenza manodopera
	65,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.016.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
003 - di castagno innestato  o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.58001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01951
	€ 6,49038
	€ 0,12663

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01951
	€ 1,27000
	€ 0,02478

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01951
	€ 4,55000
	€ 0,08877

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24018

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01951
	€ 16,58000
	€ 0,32348

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04634
	€ 14,79000
	€ 0,68537

	Totale TOS18_RU
	€ 1,00885

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58001

	Incidenza manodopera
	63,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.016.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.58001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01951
	€ 6,49038
	€ 0,12663

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01951
	€ 1,27000
	€ 0,02478

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01951
	€ 4,55000
	€ 0,08877

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24018

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01951
	€ 16,58000
	€ 0,32348

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04634
	€ 14,79000
	€ 0,68537

	Totale TOS18_RU
	€ 1,00885

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58001

	Incidenza manodopera
	63,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.016.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.73949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 6,49038
	€ 0,14279

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,022
	€ 1,27000
	€ 0,02794

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,022
	€ 4,55000
	€ 0,10010

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27083

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,022
	€ 16,58000
	€ 0,36476

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,10426

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37509

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,73949

	Incidenza manodopera
	63,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.017.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Semina piante
Articolo: 
001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 406.86195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	9
	€ 14,79000
	€ 133,11000

	Totale TOS18_RU
	€ 321,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 321,63000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,24450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,96489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,98745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 406,86195

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.017.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Semina piante
Articolo: 
002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 445.44445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	13
	€ 15,71000
	€ 204,23000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS18_RU
	€ 352,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 352,13000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,81950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,05639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,49495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 445,44445

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.018.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.018.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con canna di bambù  altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura 


Prezzo a cad € 2.19036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.003.003
	Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m
	cad
	1
	€ 0,10000
	€ 0,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 1,73151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,19036

	Incidenza manodopera
	63,25%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.019.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 2.88978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.010
	Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm
	cad
	1
	€ 0,80080
	€ 0,80080

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80080

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 1,23740

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,88978

	Incidenza manodopera
	42,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.019.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 9.15785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.004
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm
	cad
	1
	€ 5,46000
	€ 5,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,46000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53320

	Totale Parziale (A)
	€ 7,23941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,15785

	Incidenza manodopera
	16,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.019.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 10.80235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.005
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm
	cad
	1
	€ 6,76000
	€ 6,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,76000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53320

	Totale Parziale (A)
	€ 8,53941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,80235

	Incidenza manodopera
	14,19%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.020.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27141

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.021.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento 

Articolo: 
001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 4.65966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1275
	€ 6,49038
	€ 0,82752

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1275
	€ 1,27000
	€ 0,16193

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1275
	€ 4,55000
	€ 0,58013

	Totale TOS18_AT
	€ 1,56958

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1275
	€ 16,58000
	€ 2,11395

	Totale TOS18_RU
	€ 2,11395

	Totale Parziale (A)
	€ 3,68352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,65966

	Incidenza manodopera
	45,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.022.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 230.51118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	6
	€ 2,75000
	€ 16,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 82,74228

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 182,22228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,33334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,95556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 230,51118

	Incidenza manodopera
	43,16%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.022.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 299.29556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	6
	€ 11,81250
	€ 70,87500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 137,11728

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 236,59728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,48959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,29556

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.022.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.


Prezzo a cad € 1.09525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05854
	€ 14,79000
	€ 0,86581

	Totale TOS18_RU
	€ 0,86581

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09525

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.022.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
004 - mediante sfalcio  manuale localizzato di piante infestanti


Prezzo a cad € 0.68299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,03171
	€ 1,41666
	€ 0,04492

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,03171
	€ 0,82000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07092

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03171
	€ 14,79000
	€ 0,46899

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46899

	Totale Parziale (A)
	€ 0,53992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68299

	Incidenza manodopera
	68,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.023.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaie

Articolo: 
001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco


Prezzo a cad € 1.09853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,02561
	€ 1,16875
	€ 0,02993

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02561
	€ 2,24000
	€ 0,05737

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08730

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02561
	€ 15,71000
	€ 0,40233

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02561
	€ 14,79000
	€ 0,37877

	Totale TOS18_RU
	€ 0,78110

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13026

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09853

	Incidenza manodopera
	71,1%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.025.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 489.29223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	6
	€ 1,27000
	€ 7,62000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 73,86228

	TOS18_PR.P45.010.005
	Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.
	m²
	5,8
	€ 0,15000
	€ 0,87000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,87000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS18_RU
	€ 312,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 386,79228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,01884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,48111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 489,29223

	Incidenza manodopera
	63,78%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.025.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 244.85484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 36,93114

	TOS18_PR.P45.010.005
	Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.
	m²
	4
	€ 0,15000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3
	€ 15,71000
	€ 47,13000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 156,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 193,56114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,03417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,25953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 244,85484

	Incidenza manodopera
	63,72%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.025.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 504.62656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	6
	€ 1,27000
	€ 7,62000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 73,86228

	TOS18_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	5,8
	€ 2,24000
	€ 12,99200

	Totale TOS18_PR
	€ 12,99200

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS18_RU
	€ 312,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 398,91428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 59,83714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,19674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,87514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 504,62656

	Incidenza manodopera
	61,84%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.025.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 255.43024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 36,93114

	TOS18_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	4
	€ 2,24000
	€ 8,96000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,96000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3
	€ 15,71000
	€ 47,13000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 156,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 201,92114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,28817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,22093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 255,43024

	Incidenza manodopera
	61,09%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 
001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.58351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,13
	€ 15,71000
	€ 2,04230

	Totale TOS18_RU
	€ 2,04230

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58351

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 
002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 3.57717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,18
	€ 15,71000
	€ 2,82780

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82780

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57717

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

Articolo: 
001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 0.92674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12310

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03
	€ 14,79000
	€ 0,44370

	Totale TOS18_RU
	€ 0,60950

	Totale Parziale (A)
	€ 0,73260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,92674

	Incidenza manodopera
	65,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

Articolo: 
002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.11384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12310

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,88050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,11384

	Incidenza manodopera
	68%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.003.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con canna di bambù  altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura 


Prezzo a cad € 3.20236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	1
	€ 0,90000
	€ 0,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 2,53151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,20236

	Incidenza manodopera
	43,26%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 2.88978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.010
	Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm
	cad
	1
	€ 0,80080
	€ 0,80080

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80080

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 1,23740

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,88978

	Incidenza manodopera
	42,82%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.004.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 8.76039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.004
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm
	cad
	1
	€ 5,46000
	€ 5,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,46000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,21900

	Totale Parziale (A)
	€ 6,92521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,76039

	Incidenza manodopera
	13,91%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.004.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 10.40489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.005
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm
	cad
	1
	€ 6,76000
	€ 6,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,76000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,21900

	Totale Parziale (A)
	€ 8,22521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23378

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,40489

	Incidenza manodopera
	11,72%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27141

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 308.76408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	6
	€ 13,06000
	€ 78,36000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 144,60228

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 244,08228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,61234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,06946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 308,76408

	Incidenza manodopera
	32,22%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.006.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 299.29556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	6
	€ 11,81250
	€ 70,87500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 137,11728

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 236,59728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,48959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,29556

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.006.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
003 -  consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.


Prezzo a cad € 1.09525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05854
	€ 14,79000
	€ 0,86581

	Totale TOS18_RU
	€ 0,86581

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09525

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.006.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti


Prezzo a cad € 0.75386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,035
	€ 1,41666
	€ 0,04958

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,035
	€ 0,82000
	€ 0,02870

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07828

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,035
	€ 14,79000
	€ 0,51765

	Totale TOS18_RU
	€ 0,51765

	Totale Parziale (A)
	€ 0,59593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00179

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,75386

	Incidenza manodopera
	68,67%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso 

Articolo: 
001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.


Prezzo a cad € 2.58351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,13
	€ 15,71000
	€ 2,04230

	Totale TOS18_RU
	€ 2,04230

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58351

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti

Articolo: 
001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante 


Prezzo a ettaro € 621.17812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	15
	€ 1,41666
	€ 21,24990

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	15
	€ 0,82000
	€ 12,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 33,54990

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	15
	€ 15,71000
	€ 235,65000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15
	€ 14,79000
	€ 221,85000

	Totale TOS18_RU
	€ 457,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 491,04990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,65749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,47315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,47074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 621,17812

	Incidenza manodopera
	73,65%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamento delle tartufaie esistenti

Articolo: 
001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante


Prezzo a ettaro € 1715.78275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	40
	€ 1,16875
	€ 46,75000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	40
	€ 2,24000
	€ 89,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 136,35000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	40
	€ 15,71000
	€ 628,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40
	€ 14,79000
	€ 591,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.220,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.356,35000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,45250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,08631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 155,98025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.715,78275

	Incidenza manodopera
	71,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri


Prezzo a cad € 16.20410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,67
	€ 1,16875
	€ 0,78306

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,67
	€ 2,24000
	€ 1,50080

	Totale TOS18_AT
	€ 2,28386

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,67
	€ 15,71000
	€ 10,52570

	Totale TOS18_RU
	€ 10,52570

	Totale Parziale (A)
	€ 12,80956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,20410

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.011.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri


Prezzo a cad € 36.27783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 1,16875
	€ 1,75313

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1,5
	€ 2,24000
	€ 3,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,11313

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,5
	€ 15,71000
	€ 23,56500

	Totale TOS18_RU
	€ 23,56500

	Totale Parziale (A)
	€ 28,67813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,10754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,27783

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.011.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri


Prezzo a cad € 48.37044
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,24000
	€ 4,48000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,81750

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	2
	€ 15,71000
	€ 31,42000

	Totale TOS18_RU
	€ 31,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 38,23750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,37044

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 2387.36346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,41666
	€ 45,33312

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,16875
	€ 37,40000

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	32
	€ 0,82000
	€ 26,24000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	32
	€ 2,24000
	€ 71,68000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	4
	€ 6,88000
	€ 27,52000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 557,36384

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.329,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.887,24384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 283,08658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,07716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 217,03304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.387,36346

	Incidenza manodopera
	55,7%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.012.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 1794.71356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,41666
	€ 31,16652

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,16875
	€ 25,71250

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	22
	€ 0,82000
	€ 18,04000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	22
	€ 2,24000
	€ 49,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	14
	€ 9,95192
	€ 139,32688

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	11
	€ 1,27000
	€ 13,97000

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	3
	€ 6,88000
	€ 20,64000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	14
	€ 10,92000
	€ 152,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 451,01590

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	14
	€ 16,58000
	€ 232,12000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3
	€ 14,79000
	€ 44,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 967,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.418,74590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,81189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,32030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,15578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.794,71356

	Incidenza manodopera
	53,92%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 2387.36346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,41666
	€ 45,33312

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,16875
	€ 37,40000

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	32
	€ 0,82000
	€ 26,24000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	32
	€ 2,24000
	€ 71,68000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	4
	€ 6,88000
	€ 27,52000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 557,36384

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.329,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.887,24384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 283,08658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,07716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 217,03304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.387,36346

	Incidenza manodopera
	55,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.013.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 1794.71356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,41666
	€ 31,16652

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,16875
	€ 25,71250

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	22
	€ 0,82000
	€ 18,04000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	22
	€ 2,24000
	€ 49,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	14
	€ 9,95192
	€ 139,32688

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	11
	€ 1,27000
	€ 13,97000

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	3
	€ 6,88000
	€ 20,64000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	14
	€ 10,92000
	€ 152,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 451,01590

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	14
	€ 16,58000
	€ 232,12000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3
	€ 14,79000
	€ 44,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 967,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.418,74590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,81189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,32030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,15578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.794,71356

	Incidenza manodopera
	53,92%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
001 - Piante con diametro inferiore a cm 40


Prezzo a cad € 65.97343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,8
	€ 9,95192
	€ 7,96154

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,5
	€ 6,88000
	€ 3,44000

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,3
	€ 5,99000
	€ 1,79700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,8
	€ 10,92000
	€ 8,73600

	Totale TOS18_AT
	€ 23,63892

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,8
	€ 16,58000
	€ 13,26400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,5
	€ 14,79000
	€ 7,39500

	Totale TOS18_RU
	€ 28,51400

	Totale Parziale (A)
	€ 52,15291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,82294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,99758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,97343

	Incidenza manodopera
	43,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.014.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm


Prezzo a cad € 93.02389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1
	€ 9,95192
	€ 9,95192

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,7
	€ 6,88000
	€ 4,81600

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,3
	€ 5,99000
	€ 1,79700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1
	€ 10,92000
	€ 10,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 30,89367

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,7
	€ 14,79000
	€ 10,35300

	Totale TOS18_RU
	€ 42,64300

	Totale Parziale (A)
	€ 73,53667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,27576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,45672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,02389

	Incidenza manodopera
	45,84%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.014.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
003 - Piante con diametro superiore a 50 cm


Prezzo a cad € 138.54407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 1,16875
	€ 1,75313

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1,5
	€ 2,24000
	€ 3,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,5
	€ 9,95192
	€ 14,92788

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	1
	€ 6,88000
	€ 6,88000

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,5
	€ 5,99000
	€ 2,99500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,5
	€ 10,92000
	€ 16,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 46,29601

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1,5
	€ 16,58000
	€ 24,87000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,5
	€ 15,71000
	€ 23,56500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	1
	€ 14,79000
	€ 14,79000

	Totale TOS18_RU
	€ 63,22500

	Totale Parziale (A)
	€ 109,52101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,42815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,41070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,59492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,54407

	Incidenza manodopera
	45,64%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.015.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
001 - Piante con diametro fino a 15 cm


Prezzo a cad € 11.21461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,15
	€ 5,99000
	€ 0,89850

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,23631

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,15
	€ 16,58000
	€ 2,48700

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,62900

	Totale Parziale (A)
	€ 8,86531

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,21461

	Incidenza manodopera
	50,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.015.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm


Prezzo a cad € 24.22015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 6,49038
	€ 1,94711

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,3
	€ 1,27000
	€ 0,38100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,3
	€ 4,55000
	€ 1,36500

	Totale TOS18_AT
	€ 4,37486

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,3
	€ 16,58000
	€ 4,97400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,45
	€ 14,79000
	€ 6,65550

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77150

	Totale Parziale (A)
	€ 19,14636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,22015

	Incidenza manodopera
	60,99%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.015.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm


Prezzo a cad € 48.59313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,57
	€ 6,49038
	€ 3,69952

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,57
	€ 1,27000
	€ 0,72390

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,57
	€ 4,55000
	€ 2,59350

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 13,00000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 5,34100
	€ 2,13640

	Totale TOS18_AT
	€ 15,37595

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,57
	€ 16,58000
	€ 9,45060

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,6
	€ 14,79000
	€ 8,87400

	Totale TOS18_RU
	€ 23,03760

	Totale Parziale (A)
	€ 38,41354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,76203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,59313

	Incidenza manodopera
	47,41%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.015.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm


Prezzo a cad € 70.72843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,24000
	€ 0,89600

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,8
	€ 1,27000
	€ 1,01600

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,8
	€ 4,55000
	€ 3,64000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 13,00000
	€ 6,50000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 5,34100
	€ 5,34100

	Totale TOS18_AT
	€ 23,05280

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,8
	€ 16,58000
	€ 13,26400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,4
	€ 15,71000
	€ 6,28400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,9
	€ 14,79000
	€ 13,31100

	Totale TOS18_RU
	€ 32,85900

	Totale Parziale (A)
	€ 55,91180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,20967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,72843

	Incidenza manodopera
	46,46%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.016.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
001 - Piante con diametro fino a 30 cm


Prezzo a cad € 33.91199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 6,49038
	€ 1,29808

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,2
	€ 1,27000
	€ 0,25400

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,2
	€ 4,55000
	€ 0,91000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 13,00000
	€ 2,60000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 5,34100
	€ 1,06820

	Totale TOS18_AT
	€ 7,15291

	TOS18_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	0,25
	€ 8,05000
	€ 2,01250

	Totale TOS18_PR
	€ 2,01250

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,2
	€ 16,58000
	€ 3,31600

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,65
	€ 14,79000
	€ 9,61350

	Totale TOS18_RU
	€ 17,64250

	Totale Parziale (A)
	€ 26,80790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02119

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,10053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,91199

	Incidenza manodopera
	52,02%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.016.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm


Prezzo a cad € 57.57039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,24000
	€ 0,89600

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 6,49038
	€ 3,24519

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,5
	€ 1,27000
	€ 0,63500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,5
	€ 4,55000
	€ 2,27500

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 13,00000
	€ 6,50000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 5,34100
	€ 2,67050

	Totale TOS18_AT
	€ 16,68919

	TOS18_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	0,3
	€ 8,05000
	€ 2,41500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41500

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,5
	€ 16,58000
	€ 8,29000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,4
	€ 15,71000
	€ 6,28400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,8
	€ 14,79000
	€ 11,83200

	Totale TOS18_RU
	€ 26,40600

	Totale Parziale (A)
	€ 45,51019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82653

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,17066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,23367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,57039

	Incidenza manodopera
	45,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.016.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm


Prezzo a cad € 82.74124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 1,16875
	€ 0,40906

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,35
	€ 2,24000
	€ 0,78400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,49038
	€ 4,86779

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,75
	€ 1,27000
	€ 0,95250

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,75
	€ 4,55000
	€ 3,41250

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 13,00000
	€ 9,75000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,75
	€ 5,34100
	€ 4,00575

	Totale TOS18_AT
	€ 24,18160

	TOS18_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	1,24
	€ 8,05000
	€ 9,98200

	Totale TOS18_PR
	€ 9,98200

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,75
	€ 16,58000
	€ 12,43500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,35
	€ 15,71000
	€ 5,49850

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,9
	€ 14,79000
	€ 13,31100

	Totale TOS18_RU
	€ 31,24450

	Totale Parziale (A)
	€ 65,40810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,81122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,24528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,52193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,74124

	Incidenza manodopera
	37,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.017.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con  profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra  con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. 
Articolo: 
001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm  in terreno sodo

Prezzo a cad € 2.84132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,71000
	€ 0,47130

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,12
	€ 14,79000
	€ 1,77480

	Totale TOS18_RU
	€ 2,24610

	Totale Parziale (A)
	€ 2,24610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,84132

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm


Prezzo a cad € 8.07995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.020
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm
	cad
	1
	€ 2,00000
	€ 2,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,43850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS18_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 6,38732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,07995

	Incidenza manodopera
	30,4%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm


Prezzo a cad € 13.20320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.021
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 80-100 cm
	cad
	1
	€ 6,05000
	€ 6,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,48850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS18_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 10,43732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,20320

	Incidenza manodopera
	18,6%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm


Prezzo a cad € 35.90995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.022
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 100-125 cm
	cad
	1
	€ 24,00000
	€ 24,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 25,43850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS18_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 28,38732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,90995

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
004 - piante con altezza tra  125 cm e 150 cm


Prezzo a cad € 46.21705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.023
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 125-150 cm
	cad
	1
	€ 32,00000
	€ 32,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,43850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11
	€ 14,79000
	€ 1,62690

	Totale TOS18_RU
	€ 2,60430

	Totale Parziale (A)
	€ 36,53522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,48028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,20155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,21705

	Incidenza manodopera
	5,63%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
005 - piante con altezza tra  150 cm e 175 cm


Prezzo a cad € 47.48205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.024
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 150-175 cm
	cad
	1
	€ 33,00000
	€ 33,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 34,43850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11
	€ 14,79000
	€ 1,62690

	Totale TOS18_RU
	€ 2,60430

	Totale Parziale (A)
	€ 37,53522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,48205

	Incidenza manodopera
	5,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
006 - piante con altezza tra  175 cm e 200 cm


Prezzo a cad € 68.08852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,49038
	€ 0,32452

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,61552

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.025
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 175-200 cm
	cad
	1
	€ 48,40000
	€ 48,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 49,83850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,05
	€ 16,58000
	€ 0,82900

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,71000
	€ 0,47130

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,14
	€ 14,79000
	€ 2,07060

	Totale TOS18_RU
	€ 3,37090

	Totale Parziale (A)
	€ 53,82492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,07374

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,08852

	Incidenza manodopera
	4,95%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
007 - piante con altezza tra  200-250 cm


Prezzo a cad € 26.92620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,09
	€ 1,27000
	€ 0,11430

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS18_AT
	€ 1,10793

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.026
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 200-250 cm
	cad
	1
	€ 14,40000
	€ 14,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,83850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,09
	€ 16,58000
	€ 1,49220

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,04
	€ 15,71000
	€ 0,62840

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,15
	€ 14,79000
	€ 2,21850

	Totale TOS18_RU
	€ 4,33910

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28553

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92620

	Incidenza manodopera
	16,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.019.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.019.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura.

Prezzo a cad € 11.37933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	6
	€ 0,90000
	€ 5,40000

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,005
	€ 1,82000
	€ 0,00910

	Totale TOS18_PR
	€ 5,40910

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,07
	€ 15,71000
	€ 1,09970

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS18_RU
	€ 3,09400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,99552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,37933

	Incidenza manodopera
	27,19%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.020.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Messa in opera di tubi forati

Articolo: 
001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali.


Prezzo a cad € 3.72100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P15.162.001
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 75-80 mm
	ml
	1
	€ 2,20200
	€ 2,20200

	Totale TOS18_PR
	€ 2,20200

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 0,73950

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,72100

	Incidenza manodopera
	19,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.021.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
021 - Irrigazione di soccorso 

Articolo: 
001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27141

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.022.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Lavorazione localizzata 
Articolo: 
001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto.


Prezzo a cad € 2.08130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS18_RU
	€ 1,64530

	Totale Parziale (A)
	€ 1,64530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,08130

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.023.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
023 - Concimazioni localizzate

Articolo: 
001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.04350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 6,49038
	€ 0,19471

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,03
	€ 1,27000
	€ 0,03810

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,03
	€ 4,55000
	€ 0,13650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,36931

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,71000
	€ 0,15710

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24610

	Totale Parziale (A)
	€ 1,61541

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,04350

	Incidenza manodopera
	60,98%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.024.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso

Articolo: 
001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.


Prezzo a cad € 3.57717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,18
	€ 15,71000
	€ 2,82780

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82780

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57717

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.030.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
030 - Selvicoltura ad albero

Articolo: 
001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato


Prezzo a cad € 30.36577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 6,49038
	€ 3,24519

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,5
	€ 1,27000
	€ 0,63500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,5
	€ 4,55000
	€ 2,27500

	Totale TOS18_AT
	€ 7,85957

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,5
	€ 16,58000
	€ 8,29000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	Totale TOS18_RU
	€ 16,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 24,00457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,60069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,09002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,36577

	Incidenza manodopera
	53,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 

Prezzo a chilometri € 10616.32452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.340
	€ 0,02100
	€ 70,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 2.127,29000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	235
	€ 14,79000
	€ 3.475,65000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.895,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.392,35140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.258,85271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,17705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 965,12041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.616,32452

	Incidenza manodopera
	55,53%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 10499.37730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 615,51900

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.678,88400

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	125
	€ 14,79000
	€ 1.848,75000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	225
	€ 14,79000
	€ 3.327,75000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.005,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.299,90300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.244,98545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 24,89971

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 954,48885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.499,37730

	Incidenza manodopera
	57,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.001.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 11319.47680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 615,51900

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.587,68400

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	270
	€ 14,79000
	€ 3.993,30000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.745,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.948,20300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.342,23045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 26,84461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.029,04335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.319,47680

	Incidenza manodopera
	59,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.001.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 15262.79982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 984,83040

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.678,88400

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	346
	€ 14,79000
	€ 5.117,34000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 9.401,74000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.065,45440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.809,81816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 36,19636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.387,52726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15.262,79982

	Incidenza manodopera
	61,6%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 


Prezzo a chilometri € 10092.14647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	4.000
	€ 0,11143
	€ 445,72000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.200
	€ 0,02100
	€ 67,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.712,92000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	235
	€ 14,79000
	€ 3.475,65000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.895,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.977,98140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.196,69721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 23,93394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 917,46786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.092,14647

	Incidenza manodopera
	58,42%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 


Prezzo a chilometri € 10909.18467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.000
	€ 0,02100
	€ 84,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.841,15000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	180
	€ 14,79000
	€ 2.662,20000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	220
	€ 14,79000
	€ 3.253,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.413,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.623,86140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.293,57921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,87158

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 991,74406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.909,18467

	Incidenza manodopera
	58,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 


Prezzo a chilometri € 12006.86312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	6.000
	€ 0,11143
	€ 668,58000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.800
	€ 0,02100
	€ 100,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.969,38000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	250
	€ 14,79000
	€ 3.697,50000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.152,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 9.491,59140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.423,73871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 28,47477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.091,53301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.006,86312

	Incidenza manodopera
	59,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.002.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 12979.19905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.296,00000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	352,5
	€ 14,79000
	€ 5.213,47500

	Totale TOS18_RU
	€ 8.594,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 10.260,23640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.539,03546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 30,78071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.179,92719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.979,19905

	Incidenza manodopera
	66,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.002.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 12921.51505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.250,40000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	352,5
	€ 14,79000
	€ 5.213,47500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	Totale TOS18_RU
	€ 8.594,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 10.214,63640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.532,19546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 30,64391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.174,68319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.921,51505

	Incidenza manodopera
	66,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati 

Articolo: 
001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Prezzo a chilometri € 20871.65296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	30
	€ 10,62500
	€ 318,75000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	30
	€ 5,34100
	€ 160,23000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.463,81040

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	11
	€ 1,10000
	€ 12,10000

	TOS18_PR.P08.025.011
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12
	ml
	700
	€ 1,80000
	€ 1.260,00000

	TOS18_PR.P08.025.031
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda
	ml
	500
	€ 1,80000
	€ 900,00000

	TOS18_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	1.100
	€ 1,00000
	€ 1.100,00000

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	14
	€ 72,00000
	€ 1.008,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 4.280,10000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	110
	€ 16,58000
	€ 1.823,80000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	352
	€ 15,71000
	€ 5.529,92000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	35
	€ 14,79000
	€ 517,65000

	Totale TOS18_RU
	€ 10.755,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 16.499,33040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.474,89956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 49,49799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.897,42300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20.871,65296

	Incidenza manodopera
	51,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza

Articolo: 
001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.


Prezzo a cad € 239.26843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	6
	€ 1,50000
	€ 9,00000

	TOS18_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,66500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	6
	€ 14,79000
	€ 88,74000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	6
	€ 14,79000
	€ 88,74000

	Totale TOS18_RU
	€ 177,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 189,14500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,37175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,56744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,75168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 239,26843

	Incidenza manodopera
	74,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni 

Articolo: 
001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Prezzo a cad € 227.14973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	21
	€ 1,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,66500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	5
	€ 14,79000
	€ 73,95000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	5
	€ 14,79000
	€ 73,95000

	Totale TOS18_RU
	€ 147,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 179,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,93475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,64998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 227,14973

	Incidenza manodopera
	65,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Posa in opera di tabella monitoria

Articolo: 
001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella.

Prezzo a cad € 24.60438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12310

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	2,5
	€ 1,50000
	€ 3,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,77200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,51
	€ 15,71000
	€ 8,01210

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,51
	€ 14,79000
	€ 7,54290

	Totale TOS18_RU
	€ 15,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 19,45010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23676

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,60438

	Incidenza manodopera
	63,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 
001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.

Prezzo a ml € 4.93036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0512
	€ 13,33333
	€ 0,68267

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0512
	€ 15,71000
	€ 0,80435

	Totale TOS18_AT
	€ 1,48702

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0512
	€ 16,58000
	€ 0,84890

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0512
	€ 15,71000
	€ 0,80435

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0512
	€ 14,79000
	€ 0,75725

	Totale TOS18_RU
	€ 2,41050

	Totale Parziale (A)
	€ 3,89751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,93036

	Incidenza manodopera
	48,89%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.007.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 
002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.

Prezzo a ml € 4.54735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0432
	€ 13,33333
	€ 0,57600

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0432
	€ 15,71000
	€ 0,67867

	Totale TOS18_AT
	€ 1,25467

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0432
	€ 16,58000
	€ 0,71626

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0288
	€ 15,71000
	€ 0,45245

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0792
	€ 14,79000
	€ 1,17137

	Totale TOS18_RU
	€ 2,34008

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,54735

	Incidenza manodopera
	51,46%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.008.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti

Articolo: 
001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo.

Prezzo a ml € 37.82271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 22,91667
	€ 0,22917

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 5,34100
	€ 0,05341

	Totale TOS18_AT
	€ 0,28258

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,25
	€ 1,10000
	€ 0,27500

	TOS18_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	1
	€ 4,50000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,77500

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,1
	€ 15,71000
	€ 17,28100

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,5
	€ 14,79000
	€ 7,39500

	Totale TOS18_RU
	€ 24,84180

	Totale Parziale (A)
	€ 29,89938

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,82271

	Incidenza manodopera
	65,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza,  esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.66502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,0154
	€ 1,16875
	€ 0,01800

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,0154
	€ 2,24000
	€ 0,03450

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00429
	€ 9,95192
	€ 0,04269

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00429
	€ 5,99000
	€ 0,02570

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00429
	€ 10,92000
	€ 0,04685

	Totale TOS18_AT
	€ 1,25283

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00429
	€ 16,58000
	€ 0,07113

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0154
	€ 15,71000
	€ 0,24193

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04697
	€ 14,79000
	€ 0,69469

	Totale TOS18_RU
	€ 1,64442

	Totale Parziale (A)
	€ 2,89725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,66502

	Incidenza manodopera
	44,87%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
002 -  eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza,  esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.81114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01764
	€ 1,16875
	€ 0,02062

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01764
	€ 2,24000
	€ 0,03951

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00567
	€ 9,95192
	€ 0,05643

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00567
	€ 0,17000
	€ 0,00096

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00567
	€ 0,11000
	€ 0,00062

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00567
	€ 10,92000
	€ 0,06192

	Totale TOS18_AT
	€ 1,26515

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00567
	€ 16,58000
	€ 0,09401

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01764
	€ 15,71000
	€ 0,27712

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05002
	€ 14,79000
	€ 0,73980

	Totale TOS18_RU
	€ 1,74760

	Totale Parziale (A)
	€ 3,01276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,81114

	Incidenza manodopera
	45,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.009.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ml € 3.99864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01664
	€ 1,16875
	€ 0,01945

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01664
	€ 2,24000
	€ 0,03727

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00271
	€ 9,95192
	€ 0,02697

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00271
	€ 5,99000
	€ 0,01623

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00271
	€ 10,92000
	€ 0,02959

	Totale TOS18_AT
	€ 1,21460

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00271
	€ 16,58000
	€ 0,04493

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01664
	€ 15,71000
	€ 0,26141

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06784
	€ 14,79000
	€ 1,00335

	Totale TOS18_RU
	€ 1,94636

	Totale Parziale (A)
	€ 3,16098

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01185

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,99864

	Incidenza manodopera
	48,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.58678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01747
	€ 1,16875
	€ 0,02042

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01747
	€ 2,24000
	€ 0,03913

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00358
	€ 9,95192
	€ 0,03563

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00358
	€ 0,17000
	€ 0,00061

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00358
	€ 0,11000
	€ 0,00039

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00358
	€ 10,92000
	€ 0,03909

	Totale TOS18_AT
	€ 1,22036

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00358
	€ 16,58000
	€ 0,05936

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01747
	€ 15,71000
	€ 0,27445

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04358
	€ 14,79000
	€ 0,64455

	Totale TOS18_RU
	€ 1,61503

	Totale Parziale (A)
	€ 2,83540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,58678

	Incidenza manodopera
	45,03%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
005 -  eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.58028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01522
	€ 1,16875
	€ 0,01779

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01522
	€ 2,24000
	€ 0,03409

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00498
	€ 9,95192
	€ 0,04956

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,00498
	€ 8,92000
	€ 0,04442

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00498
	€ 10,92000
	€ 0,05438

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28533

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00498
	€ 16,58000
	€ 0,08257

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01522
	€ 15,71000
	€ 0,23911

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03966
	€ 14,79000
	€ 0,58657

	Totale TOS18_RU
	€ 1,54492

	Totale Parziale (A)
	€ 2,83026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,58028

	Incidenza manodopera
	43,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.67460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01599
	€ 1,16875
	€ 0,01869

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01599
	€ 2,24000
	€ 0,03582

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00675
	€ 9,95192
	€ 0,06718

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00675
	€ 0,17000
	€ 0,00115

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00675
	€ 0,11000
	€ 0,00074

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00675
	€ 10,92000
	€ 0,07371

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28238

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00675
	€ 16,58000
	€ 0,11192

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01599
	€ 15,71000
	€ 0,25120

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0421
	€ 14,79000
	€ 0,62266

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62245

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67460

	Incidenza manodopera
	44,15%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 3.85432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01675
	€ 1,16875
	€ 0,01958

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01675
	€ 2,24000
	€ 0,03752

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0064
	€ 9,95192
	€ 0,06369

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0064
	€ 3,09000
	€ 0,01978

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0064
	€ 10,92000
	€ 0,06989

	Totale TOS18_AT
	€ 1,29555

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0064
	€ 16,58000
	€ 0,10611

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01675
	€ 15,71000
	€ 0,26314

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0504
	€ 14,79000
	€ 0,74542

	Totale TOS18_RU
	€ 1,75134

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85432

	Incidenza manodopera
	45,44%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.96681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01842
	€ 1,16875
	€ 0,02153

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01842
	€ 2,24000
	€ 0,04126

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01025
	€ 9,95192
	€ 0,10201

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,01025
	€ 8,92000
	€ 0,09143

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01025
	€ 10,92000
	€ 0,11193

	Totale TOS18_AT
	€ 1,45325

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01025
	€ 16,58000
	€ 0,16995

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01842
	€ 15,71000
	€ 0,28938

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03966
	€ 14,79000
	€ 0,58657

	Totale TOS18_RU
	€ 1,68257

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96681

	Incidenza manodopera
	42,42%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.009
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 4.10645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01934
	€ 1,16875
	€ 0,02260

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01934
	€ 2,24000
	€ 0,04332

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0141
	€ 9,95192
	€ 0,14032

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,0141
	€ 0,17000
	€ 0,00240

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,0141
	€ 0,11000
	€ 0,00155

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0141
	€ 10,92000
	€ 0,15397

	Totale TOS18_AT
	€ 1,44925

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0141
	€ 16,58000
	€ 0,23378

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01934
	€ 15,71000
	€ 0,30383

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0421
	€ 14,79000
	€ 0,62266

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79694

	Totale Parziale (A)
	€ 3,24620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48693

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,10645

	Incidenza manodopera
	43,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 4.54198
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02026
	€ 1,16875
	€ 0,02368

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02026
	€ 2,24000
	€ 0,04538

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0129
	€ 9,95192
	€ 0,12838

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0129
	€ 3,09000
	€ 0,03986

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0129
	€ 10,92000
	€ 0,14087

	Totale TOS18_AT
	€ 1,46326

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0129
	€ 16,58000
	€ 0,21388

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02026
	€ 15,71000
	€ 0,31828

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0648
	€ 14,79000
	€ 0,95839

	Totale TOS18_RU
	€ 2,12722

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53858

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,54198

	Incidenza manodopera
	46,83%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 0.74632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01664
	€ 1,16875
	€ 0,01945

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01664
	€ 2,24000
	€ 0,03727

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00271
	€ 9,95192
	€ 0,02697

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00271
	€ 5,99000
	€ 0,01623

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00271
	€ 10,92000
	€ 0,02959

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12951

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00271
	€ 16,58000
	€ 0,04493

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01664
	€ 15,71000
	€ 0,26141

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,01042
	€ 14,79000
	€ 0,15411

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46045

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74632

	Incidenza manodopera
	61,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 0.64687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01747
	€ 1,16875
	€ 0,02042

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01747
	€ 2,24000
	€ 0,03913

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00267
	€ 9,95192
	€ 0,02657

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00267
	€ 0,17000
	€ 0,00045

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00267
	€ 0,11000
	€ 0,00029

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00267
	€ 10,92000
	€ 0,02916

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11602

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00267
	€ 16,58000
	€ 0,04427

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01747
	€ 15,71000
	€ 0,27445

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00518
	€ 14,79000
	€ 0,07661

	Totale TOS18_RU
	€ 0,39533

	Totale Parziale (A)
	€ 0,51136

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,64687

	Incidenza manodopera
	61,11%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.010.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 0.68380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01522
	€ 1,16875
	€ 0,01779

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01522
	€ 2,24000
	€ 0,03409

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00498
	€ 9,95192
	€ 0,04956

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,00498
	€ 8,92000
	€ 0,04442

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00498
	€ 10,92000
	€ 0,05438

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20024

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00498
	€ 16,58000
	€ 0,08257

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01522
	€ 15,71000
	€ 0,23911

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00126
	€ 14,79000
	€ 0,01864

	Totale TOS18_RU
	€ 0,34032

	Totale Parziale (A)
	€ 0,54055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68380

	Incidenza manodopera
	49,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 0.72085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01599
	€ 1,16875
	€ 0,01869

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01599
	€ 2,24000
	€ 0,03582

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00555
	€ 9,95192
	€ 0,05523

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00555
	€ 0,17000
	€ 0,00094

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00555
	€ 0,11000
	€ 0,00061

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00555
	€ 10,92000
	€ 0,06061

	Totale TOS18_AT
	€ 0,17190

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00555
	€ 16,58000
	€ 0,09202

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01599
	€ 15,71000
	€ 0,25120

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0037
	€ 14,79000
	€ 0,05472

	Totale TOS18_RU
	€ 0,39794

	Totale Parziale (A)
	€ 0,56984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,72085

	Incidenza manodopera
	55,2%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 3.91702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01675
	€ 1,16875
	€ 0,01958

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01675
	€ 2,24000
	€ 0,03752

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0641
	€ 9,95192
	€ 0,63792

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0641
	€ 3,09000
	€ 0,19807

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0641
	€ 10,92000
	€ 0,69997

	Totale TOS18_AT
	€ 1,59306

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0641
	€ 16,58000
	€ 1,06278

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01675
	€ 15,71000
	€ 0,26314

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,012
	€ 14,79000
	€ 0,17748

	Totale TOS18_RU
	€ 1,50340

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09646

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46447

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91702

	Incidenza manodopera
	38,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 1.07034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01842
	€ 1,16875
	€ 0,02153

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01842
	€ 2,24000
	€ 0,04126

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01025
	€ 9,95192
	€ 0,10201

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,01025
	€ 8,92000
	€ 0,09143

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01025
	€ 10,92000
	€ 0,11193

	Totale TOS18_AT
	€ 0,36816

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01025
	€ 16,58000
	€ 0,16995

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01842
	€ 15,71000
	€ 0,28938

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00126
	€ 14,79000
	€ 0,01864

	Totale TOS18_RU
	€ 0,47797

	Totale Parziale (A)
	€ 0,84611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,07034

	Incidenza manodopera
	44,66%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 1.06678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01934
	€ 1,16875
	€ 0,02260

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01934
	€ 2,24000
	€ 0,04332

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0111
	€ 9,95192
	€ 0,11047

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,0111
	€ 0,17000
	€ 0,00189

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,0111
	€ 0,11000
	€ 0,00122

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0111
	€ 10,92000
	€ 0,12121

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30071

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0111
	€ 16,58000
	€ 0,18404

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01934
	€ 15,71000
	€ 0,30383

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0037
	€ 14,79000
	€ 0,05472

	Totale TOS18_RU
	€ 0,54259

	Totale Parziale (A)
	€ 0,84330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,06678

	Incidenza manodopera
	50,86%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 1.64550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02026
	€ 1,16875
	€ 0,02368

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02026
	€ 2,24000
	€ 0,04538

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0129
	€ 9,95192
	€ 0,12838

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0129
	€ 3,09000
	€ 0,03986

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0129
	€ 10,92000
	€ 0,14087

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37817

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0129
	€ 16,58000
	€ 0,21388

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02026
	€ 15,71000
	€ 0,31828

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0264
	€ 14,79000
	€ 0,39046

	Totale TOS18_RU
	€ 0,92262

	Totale Parziale (A)
	€ 1,30079

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,64550

	Incidenza manodopera
	56,07%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.009
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)


Prezzo a ml € 0.08071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0011
	€ 6,49038
	€ 0,00714

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0011
	€ 4,55000
	€ 0,00501

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02514

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0011
	€ 16,58000
	€ 0,01824

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0013
	€ 15,71000
	€ 0,02042

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03866

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08071

	Incidenza manodopera
	47,9%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il  30% e il 60%


Prezzo a ml € 0.10661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 6,49038
	€ 0,00974

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0015
	€ 4,55000
	€ 0,00683

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02956

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0015
	€ 16,58000
	€ 0,02487

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0019
	€ 15,71000
	€ 0,02985

	Totale TOS18_RU
	€ 0,05472

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10661

	Incidenza manodopera
	51,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.010.011
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)


Prezzo a ml € 0.17046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0018
	€ 6,49038
	€ 0,01168

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0018
	€ 11,81250
	€ 0,02126

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0018
	€ 4,55000
	€ 0,00819

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04113

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0018
	€ 16,58000
	€ 0,02984

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0018
	€ 15,71000
	€ 0,02828

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0024
	€ 14,79000
	€ 0,03550

	Totale TOS18_RU
	€ 0,09362

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,17046

	Incidenza manodopera
	54,92%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.


Prezzo a ml € 0.18731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 6,49038
	€ 0,01687

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0022
	€ 11,81250
	€ 0,02599

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0026
	€ 4,55000
	€ 0,01183

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05469

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0026
	€ 16,58000
	€ 0,04311

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0032
	€ 15,71000
	€ 0,05027

	Totale TOS18_RU
	€ 0,09338

	Totale Parziale (A)
	€ 0,14807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,18731

	Incidenza manodopera
	49,85%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.011.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.


Prezzo a ml € 0.16485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0038
	€ 1,41666
	€ 0,00538

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0038
	€ 0,82000
	€ 0,00312

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00850

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0038
	€ 15,71000
	€ 0,05970

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0042
	€ 14,79000
	€ 0,06212

	Totale TOS18_RU
	€ 0,12182

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16485

	Incidenza manodopera
	73,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.011.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.

Prezzo a ml € 0.10661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 6,49038
	€ 0,00974

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0015
	€ 4,55000
	€ 0,00683

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02956

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0015
	€ 16,58000
	€ 0,02487

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0019
	€ 15,71000
	€ 0,02985

	Totale TOS18_RU
	€ 0,05472

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10661

	Incidenza manodopera
	51,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.011.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.

Prezzo a ml € 0.16485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0038
	€ 1,41666
	€ 0,00538

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0038
	€ 0,82000
	€ 0,00312

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00850

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0038
	€ 15,71000
	€ 0,05970

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0042
	€ 14,79000
	€ 0,06212

	Totale TOS18_RU
	€ 0,12182

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16485

	Incidenza manodopera
	73,9%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 
001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 2.93521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,03067
	€ 22,91667
	€ 0,70285

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03067
	€ 5,34100
	€ 0,16381

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0024
	€ 6,49038
	€ 0,01558

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0024
	€ 11,81250
	€ 0,02835

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0024
	€ 4,55000
	€ 0,01092

	Totale TOS18_AT
	€ 0,92151

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03067
	€ 16,58000
	€ 0,50851

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0024
	€ 16,58000
	€ 0,03979

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00267
	€ 15,71000
	€ 0,04195

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05467
	€ 14,79000
	€ 0,80857

	Totale TOS18_RU
	€ 1,39882

	Totale Parziale (A)
	€ 2,32033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,93521

	Incidenza manodopera
	47,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.012.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 
002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 5.86586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,05966
	€ 22,91667
	€ 1,36721

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05966
	€ 5,34100
	€ 0,31864

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00333
	€ 6,49038
	€ 0,02161

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,00333
	€ 11,81250
	€ 0,03934

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,00333
	€ 4,55000
	€ 0,01515

	Totale TOS18_AT
	€ 1,76195

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00333
	€ 16,58000
	€ 0,05521

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,05966
	€ 16,58000
	€ 0,98916

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00467
	€ 15,71000
	€ 0,07337

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11882
	€ 14,79000
	€ 1,75735

	Totale TOS18_RU
	€ 2,87509

	Totale Parziale (A)
	€ 4,63704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,86586

	Incidenza manodopera
	49,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Manutenzione di strade forestali 

Articolo: 
001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 3.91336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,04089
	€ 22,91667
	€ 0,93706

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04089
	€ 5,34100
	€ 0,21839

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0032
	€ 6,49038
	€ 0,02077

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0032
	€ 11,81250
	€ 0,03780

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0032
	€ 4,55000
	€ 0,01456

	Totale TOS18_AT
	€ 1,22858

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0032
	€ 16,58000
	€ 0,05306

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04089
	€ 16,58000
	€ 0,67796

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00356
	€ 15,71000
	€ 0,05593

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,07289
	€ 14,79000
	€ 1,07804

	Totale TOS18_RU
	€ 1,86499

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91336

	Incidenza manodopera
	47,66%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.013.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Manutenzione di strade forestali 

Articolo: 
002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq).

Prezzo a ml € 7.82126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,07955
	€ 22,91667
	€ 1,82302

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07955
	€ 5,34100
	€ 0,42488

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00444
	€ 6,49038
	€ 0,02882

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,00444
	€ 11,81250
	€ 0,05245

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,00444
	€ 4,55000
	€ 0,02020

	Totale TOS18_AT
	€ 2,34937

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00444
	€ 16,58000
	€ 0,07362

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,07955
	€ 16,58000
	€ 1,31894

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00622
	€ 15,71000
	€ 0,09772

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,15843
	€ 14,79000
	€ 2,34318

	Totale TOS18_RU
	€ 3,83346

	Totale Parziale (A)
	€ 6,18281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,82126

	Incidenza manodopera
	49,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto

Articolo: 
001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X  120 cm X 15 cm), della fondazione in cls  e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e  delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro.

Prezzo a cad € 1039.31692
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	3,45
	€ 18,00000
	€ 62,10000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	560
	€ 0,18000
	€ 100,80000

	TOS18_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	9
	€ 0,80000
	€ 7,20000

	TOS18_PR.P05.004.004
	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm
	Tn
	0,18
	€ 12,32000
	€ 2,21760

	TOS18_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,06
	€ 0,66000
	€ 1,35960

	TOS18_PR.P09.014.012
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi
	kg
	5
	€ 0,05104
	€ 0,25520

	TOS18_PR.P10.205.123
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	2
	€ 135,00000
	€ 270,00000

	TOS18_PR.P46.101.202
	Materiali accessori - mattoni refrattari 
	cad
	130
	€ 0,88000
	€ 114,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 558,33240

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	17,8
	€ 14,79000
	€ 263,26200

	Totale TOS18_RU
	€ 263,26200

	Totale Parziale (A)
	€ 821,59440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 123,23916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,46478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,48336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.039,31692

	Incidenza manodopera
	25,33%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
Articolo: 
001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore


Prezzo a ettaro € 2968.63840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	42
	€ 1,41666
	€ 59,49972

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	40
	€ 1,16875
	€ 46,75000

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	42
	€ 0,82000
	€ 34,44000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	40
	€ 2,24000
	€ 89,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 230,28972

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	40
	€ 15,71000
	€ 628,40000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	42
	€ 15,71000
	€ 659,82000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.116,46000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.346,74972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 352,01246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 8,80031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 269,87622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.968,63840

	Incidenza manodopera
	71,29%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
Articolo: 
002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso  allontanamento del materiale


Prezzo a ettaro € 967.99269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 1,16875
	€ 12,85625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	11
	€ 2,24000
	€ 24,64000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS18_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	8
	€ 2,91000
	€ 23,28000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 237,91161

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	8
	€ 16,58000
	€ 132,64000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	11
	€ 15,71000
	€ 172,81000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15
	€ 14,79000
	€ 221,85000

	Totale TOS18_RU
	€ 527,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 765,21161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 114,78174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 2,86954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,99934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 967,99269

	Incidenza manodopera
	54,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
001 - Alberi con diametro < cm 40 


Prezzo a cad € 154.20957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,16875
	€ 0,81813

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,7
	€ 2,24000
	€ 1,56800

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,29
	€ 9,95192
	€ 12,83798

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,29
	€ 1,27000
	€ 1,63830

	TOS18_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	1,29
	€ 2,91000
	€ 3,75390

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,29
	€ 10,92000
	€ 14,08680

	Totale TOS18_AT
	€ 34,70311

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1,29
	€ 16,58000
	€ 21,38820

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,7
	€ 15,71000
	€ 10,99700

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,87
	€ 15,71000
	€ 29,37770

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	1,72
	€ 14,79000
	€ 25,43880

	Totale TOS18_RU
	€ 87,20170

	Totale Parziale (A)
	€ 121,90480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,28572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,45714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,01905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,20957

	Incidenza manodopera
	56,55%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
002 - Alberi con diametro fra cm 40 e  cm 70 


Prezzo a cad € 304.03548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,85
	€ 1,16875
	€ 0,99344

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,85
	€ 2,24000
	€ 1,90400

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,56
	€ 9,95192
	€ 25,47692

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	2,56
	€ 1,27000
	€ 3,25120

	TOS18_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	2,56
	€ 2,91000
	€ 7,44960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,56
	€ 10,92000
	€ 27,95520

	Totale TOS18_AT
	€ 67,03036

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	2,56
	€ 16,58000
	€ 42,44480

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,85
	€ 15,71000
	€ 13,35350

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	4,27
	€ 15,71000
	€ 67,08170

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3,41
	€ 14,79000
	€ 50,43390

	Totale TOS18_RU
	€ 173,31390

	Totale Parziale (A)
	€ 240,34425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,05164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,90129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,63959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,03548

	Incidenza manodopera
	57%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
003 - Alberi con diametro > cm 70 


Prezzo a cad € 356.38151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS18_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	3
	€ 2,91000
	€ 8,73000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 78,56451

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	5
	€ 15,71000
	€ 78,55000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 203,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 281,72451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,25868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 1,05647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,39832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 356,38151

	Incidenza manodopera
	57,01%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti.
Articolo: 
001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di  risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Prezzo a cad € 9.85595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 1,16875
	€ 0,40906

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,35
	€ 2,24000
	€ 0,78400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,19306

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,07
	€ 15,71000
	€ 1,09970

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,35
	€ 15,71000
	€ 5,49850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,59820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85595

	Incidenza manodopera
	66,95%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto 

Articolo: 
001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Prezzo a cad € 4.31960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,16875
	€ 0,09350

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,24000
	€ 0,17920

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27270

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,12
	€ 15,71000
	€ 1,88520

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,71000
	€ 1,25680

	Totale TOS18_RU
	€ 3,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 3,41470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,31960

	Incidenza manodopera
	72,74%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Esecuzione di innesto

Articolo: 
001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza


Prezzo a cad € 2.18605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,11
	€ 15,71000
	€ 1,72810

	Totale TOS18_RU
	€ 1,72810

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,18605

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.005.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Esecuzione di innesto

Articolo: 
002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze


Prezzo a cad € 7.15433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,36
	€ 15,71000
	€ 5,65560

	Totale TOS18_RU
	€ 5,65560

	Totale Parziale (A)
	€ 5,65560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,15433

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Potatura di formazione

Articolo: 
001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. 

Prezzo a cad € 5.61510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 1,16875
	€ 0,17531

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,15
	€ 2,24000
	€ 0,33600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,51131

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,71000
	€ 3,92750

	Totale TOS18_RU
	€ 3,92750

	Totale Parziale (A)
	€ 4,43881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66582

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,61510

	Incidenza manodopera
	69,95%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Protezione dagli animali selvatici 

Articolo: 
001 - di una  ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180,  da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale.


Prezzo a cad € 17.88584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,9
	€ 15,71000
	€ 14,13900

	Totale TOS18_RU
	€ 14,13900

	Totale Parziale (A)
	€ 14,13900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88584

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.007.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Protezione dagli animali selvatici 

Articolo: 
002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione  sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale.


Prezzo a cad € 17.88584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,9
	€ 15,71000
	€ 14,13900

	Totale TOS18_RU
	€ 14,13900

	Totale Parziale (A)
	€ 14,13900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88584

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.008.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) 

Articolo: 
001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale


Prezzo a cad € 2.98097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,71000
	€ 2,35650

	Totale TOS18_RU
	€ 2,35650

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,98097

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)

Articolo: 
001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate 


Prezzo a cad € 4.37209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,22
	€ 15,71000
	€ 3,45620

	Totale TOS18_RU
	€ 3,45620

	Totale Parziale (A)
	€ 3,45620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37209

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40


Prezzo a cad € 52.00382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 6,49038
	€ 1,94711

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,3
	€ 1,27000
	€ 0,38100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,3
	€ 4,55000
	€ 1,36500

	Totale TOS18_AT
	€ 4,71574

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,3
	€ 16,58000
	€ 4,97400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,7
	€ 15,71000
	€ 26,70700

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	Totale TOS18_RU
	€ 36,39400

	Totale Parziale (A)
	€ 41,10974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,15416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,00382

	Incidenza manodopera
	69,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.010.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70


Prezzo a cad € 78.00573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,16875
	€ 0,52594

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,45
	€ 2,24000
	€ 1,00800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 6,49038
	€ 2,92067

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,45
	€ 1,27000
	€ 0,57150

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,45
	€ 4,55000
	€ 2,04750

	Totale TOS18_AT
	€ 7,07361

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,45
	€ 16,58000
	€ 7,46100

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,45
	€ 15,71000
	€ 7,06950

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	2,55
	€ 15,71000
	€ 40,06050

	Totale TOS18_RU
	€ 54,59100

	Totale Parziale (A)
	€ 61,66461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,24969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,23124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,09143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,00573

	Incidenza manodopera
	69,98%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.010.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70


Prezzo a cad € 118.19497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 14,01476

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3,5
	€ 15,71000
	€ 54,98500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	Totale TOS18_RU
	€ 79,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,43476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,01521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,35038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,74500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,19497

	Incidenza manodopera
	67,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40


Prezzo a cad € 63.24384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,99213

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,1
	€ 15,71000
	€ 17,28100

	Totale TOS18_RU
	€ 37,00300

	Totale Parziale (A)
	€ 49,99513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,49927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,18748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,24384

	Incidenza manodopera
	58,51%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.011.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70


Prezzo a cad € 82.20769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,16875
	€ 0,52594

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,45
	€ 2,24000
	€ 1,00800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 13,84432

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,75
	€ 15,71000
	€ 27,49250

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,45
	€ 15,71000
	€ 7,06950

	Totale TOS18_RU
	€ 51,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 64,98632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,74795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,24370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,47343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,20769

	Incidenza manodopera
	62,21%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.011.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70


Prezzo a cad € 123.67882
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,85
	€ 1,16875
	€ 0,99344

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,85
	€ 2,24000
	€ 1,90400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 15,20782

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,85
	€ 15,71000
	€ 13,35350

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3,35
	€ 15,71000
	€ 52,62850

	Totale TOS18_RU
	€ 82,56200

	Totale Parziale (A)
	€ 97,76982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,66547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,24353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,67882

	Incidenza manodopera
	66,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Rinfoltimento castagneto

Articolo: 
001 - Apertura manuale di buche 50x60x60


Prezzo a cad € 4.18588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,21063
	€ 15,71000
	€ 3,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30900

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38054

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,18588

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.012.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Rinfoltimento castagneto

Articolo: 
002 - Messa a dimora piantine di castagno  da frutto innestate esclusa fornitura piante


Prezzo a cad € 1.38793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0175
	€ 6,49038
	€ 0,11358

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,0175
	€ 1,27000
	€ 0,02223

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0175
	€ 4,55000
	€ 0,07963

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21544

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0175
	€ 16,58000
	€ 0,29015

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 0,88175

	Totale Parziale (A)
	€ 1,09718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,38793

	Incidenza manodopera
	63,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27141

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Fertilizzazione localizzata 

Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo  escluso fornitura


Prezzo a cad € 1.34769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02439
	€ 6,49038
	€ 0,15830

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02439
	€ 1,27000
	€ 0,03098

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02439
	€ 4,55000
	€ 0,11097

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30025

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02439
	€ 16,58000
	€ 0,40439

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02439
	€ 14,79000
	€ 0,36073

	Totale TOS18_RU
	€ 0,76512

	Totale Parziale (A)
	€ 1,06536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,34769

	Incidenza manodopera
	56,77%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto.


Prezzo a m³ € 4.86443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,26
	€ 14,79000
	€ 3,84540

	Totale TOS18_RU
	€ 3,84540

	Totale Parziale (A)
	€ 3,84540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,86443

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto.

Prezzo a Tn € 12.62881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,675
	€ 14,79000
	€ 9,98325

	Totale TOS18_RU
	€ 9,98325

	Totale Parziale (A)
	€ 9,98325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,62881

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru.


Prezzo a Tn € 6.62970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 9,95192
	€ 0,89567

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,09
	€ 5,99000
	€ 0,53910

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,09
	€ 10,92000
	€ 0,98280

	Totale TOS18_AT
	€ 2,41757

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,09
	€ 16,58000
	€ 1,49220

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82330

	Totale Parziale (A)
	€ 5,24087

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,62970

	Incidenza manodopera
	42,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L06.001.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a Tn € 6.96901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,81731
	€ 1,62260

	TOS18_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	0,15
	€ 4,78000
	€ 0,71700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,02210

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,15
	€ 16,58000
	€ 2,48700

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48700

	Totale Parziale (A)
	€ 5,50910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,96901

	Incidenza manodopera
	35,69%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L06.001.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Prezzo a ettaro € 591.72025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	8
	€ 6,49038
	€ 51,92304

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	8
	€ 4,55000
	€ 36,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 98,48304

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	8
	€ 16,58000
	€ 132,64000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	16
	€ 14,79000
	€ 236,64000

	Totale TOS18_RU
	€ 369,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 467,76304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,16446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,40329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,79275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 591,72025

	Incidenza manodopera
	62,41%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.


Prezzo a ettaro € 295.86012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	4
	€ 1,27000
	€ 5,08000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 49,24152

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	4
	€ 16,58000
	€ 66,32000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS18_RU
	€ 184,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 233,88152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,08223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,89637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 295,86012

	Incidenza manodopera
	62,41%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.


Prezzo a chilometri € 3.65463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1
	€ 1,27000
	€ 0,12700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,23104

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1
	€ 16,58000
	€ 1,65800

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,65463

	Incidenza manodopera
	45,37%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L06.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton


Prezzo a chilometri € 10.50497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 10,81731
	€ 2,70433

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,25
	€ 1,27000
	€ 0,31750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,25
	€ 4,55000
	€ 1,13750

	Totale TOS18_AT
	€ 4,15933

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,25
	€ 16,58000
	€ 4,14500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 8,30433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,50497

	Incidenza manodopera
	39,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L06.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.



Prezzo a chilometri € 3.81402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,1
	€ 2,53000
	€ 0,25300

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35704

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1
	€ 16,58000
	€ 1,65800

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65800

	Totale Parziale (A)
	€ 3,01504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,81402

	Incidenza manodopera
	43,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla.
Articolo: 
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.


Prezzo a ettaro € 475.33621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	23,1
	€ 1,41666
	€ 32,72485

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	23,1
	€ 0,82000
	€ 18,94200

	Totale TOS18_AT
	€ 51,66685

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	23,1
	€ 14,03000
	€ 324,09300

	Totale TOS18_RU
	€ 324,09300

	Totale Parziale (A)
	€ 375,75985

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,36398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,12728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,21238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 475,33621

	Incidenza manodopera
	68,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.


Prezzo a ettaro € 67.74162
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,8
	€ 6,49038
	€ 11,68268

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	1,8
	€ 3,40000
	€ 6,12000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,8
	€ 4,55000
	€ 8,19000

	Totale TOS18_AT
	€ 25,99268

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 15,31000
	€ 27,55800

	Totale TOS18_RU
	€ 27,55800

	Totale Parziale (A)
	€ 53,55068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,74162

	Incidenza manodopera
	40,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.


Prezzo a ettaro € 94.08558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,5
	€ 6,49038
	€ 16,22595

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	2,5
	€ 3,40000
	€ 8,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,5
	€ 4,55000
	€ 11,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 36,10095

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 15,31000
	€ 38,27500

	Totale TOS18_RU
	€ 38,27500

	Totale Parziale (A)
	€ 74,37595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,15639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,55323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 94,08558

	Incidenza manodopera
	40,68%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
003 - copertura vegetale superiore al 60%.


Prezzo a ettaro € 193.00323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 9,95192
	€ 34,83172

	TOS18_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3,5
	€ 7,41000
	€ 25,93500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3,5
	€ 10,92000
	€ 38,22000

	Totale TOS18_AT
	€ 98,98672

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 15,31000
	€ 53,58500

	Totale TOS18_RU
	€ 53,58500

	Totale Parziale (A)
	€ 152,57172

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,88576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,54575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 193,00323

	Incidenza manodopera
	27,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. 
Articolo: 
001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.


Prezzo a cad € 13.51171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 6,49038
	€ 0,77885

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,12
	€ 1,27000
	€ 0,15240

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,12
	€ 4,55000
	€ 0,54600

	Totale TOS18_AT
	€ 3,41095

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 15,31000
	€ 1,83720

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 15,31000
	€ 0,38275

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,31000
	€ 3,82750

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,12
	€ 10,19000
	€ 1,22280

	Totale TOS18_RU
	€ 7,27025

	Totale Parziale (A)
	€ 10,68119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,51171

	Incidenza manodopera
	53,81%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.003.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. 
Articolo: 
002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.


Prezzo a cad € 17.30738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,117
	€ 10,62500
	€ 1,24313

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,117
	€ 5,34100
	€ 0,62490

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 6,49038
	€ 0,77885

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,12
	€ 1,27000
	€ 0,15240

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,12
	€ 4,55000
	€ 0,54600

	Totale TOS18_AT
	€ 5,00297

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,117
	€ 15,31000
	€ 1,79127

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 15,31000
	€ 1,83720

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,31000
	€ 3,82750

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,12
	€ 10,19000
	€ 1,22280

	Totale TOS18_RU
	€ 8,67877

	Totale Parziale (A)
	€ 13,68173

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,30738

	Incidenza manodopera
	50,14%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.


Prezzo a cad € 13.67864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 6,49038
	€ 0,53870

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,083
	€ 1,27000
	€ 0,10541

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,083
	€ 4,55000
	€ 0,37765

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 3,41471

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 15,31000
	€ 1,27073

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 15,31000
	€ 0,38275

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,31000
	€ 4,59300

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,083
	€ 10,19000
	€ 0,84577

	Totale TOS18_RU
	€ 7,39845

	Totale Parziale (A)
	€ 10,81315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,67864

	Incidenza manodopera
	54,09%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.004.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.


Prezzo a cad € 10.91628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,49038
	€ 0,32452

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 2,83803

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,31000
	€ 3,82750

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 15,31000
	€ 0,76550

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 15,31000
	€ 0,38275

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 10,19000
	€ 0,50950

	Totale TOS18_RU
	€ 5,79145

	Totale Parziale (A)
	€ 8,62947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,91628

	Incidenza manodopera
	53,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.004.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.


Prezzo a cad € 13.52630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,041
	€ 10,81731
	€ 0,44351

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 10,81731
	€ 0,21635

	TOS18_AT.N02.014.051
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,083
	€ 2,35000
	€ 0,19505

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,041
	€ 32,22000
	€ 1,32102

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,041
	€ 4,55000
	€ 0,18655

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,083
	€ 4,55000
	€ 0,37765

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 3,81482

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,041
	€ 15,31000
	€ 0,62771

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,31000
	€ 3,82750

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 15,31000
	€ 1,27073

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,083
	€ 10,19000
	€ 0,84577

	Totale TOS18_RU
	€ 6,87791

	Totale Parziale (A)
	€ 10,69272

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60391

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,52630

	Incidenza manodopera
	50,85%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m.


Prezzo a ettaro € 1886.77424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	16
	€ 4,22920
	€ 67,66720

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	9
	€ 4,22920
	€ 38,06280

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	9
	€ 5,34100
	€ 48,06900

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	16
	€ 5,34100
	€ 85,45600

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3
	€ 3,40000
	€ 10,20000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 328,81114

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 15,31000
	€ 45,93000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 15,31000
	€ 214,34000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	9
	€ 15,31000
	€ 137,79000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	16
	€ 15,31000
	€ 244,96000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	17,5
	€ 10,19000
	€ 178,32500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	16
	€ 10,19000
	€ 163,04000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	17,5
	€ 10,19000
	€ 178,32500

	Totale TOS18_RU
	€ 1.162,71000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.491,52114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 223,72817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,59320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 171,52493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.886,77424

	Incidenza manodopera
	61,62%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.005.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m.


Prezzo a ettaro € 1579.07400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	12
	€ 4,22920
	€ 50,75040

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	6,5
	€ 4,22920
	€ 27,48980

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	6,5
	€ 5,34100
	€ 34,71650

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	12
	€ 5,34100
	€ 64,09200

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3
	€ 3,40000
	€ 10,20000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 266,60484

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 15,31000
	€ 45,93000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 15,31000
	€ 214,34000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 15,31000
	€ 183,72000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 15,31000
	€ 99,51500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 10,19000
	€ 157,94500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 10,19000
	€ 122,28000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 10,19000
	€ 157,94500

	Totale TOS18_RU
	€ 981,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 1.248,27984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,24198

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,68105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,55218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.579,07400

	Incidenza manodopera
	62,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
003 - vigneti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 1737.24965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	7,5
	€ 4,22920
	€ 31,71900

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	14
	€ 4,22920
	€ 59,20880

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	7,5
	€ 5,34100
	€ 40,05750

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	14
	€ 5,34100
	€ 74,77400

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,5
	€ 10,81731
	€ 37,86059

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3,5
	€ 3,40000
	€ 11,90000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,5
	€ 4,55000
	€ 15,92500

	Totale TOS18_AT
	€ 317,67989

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 15,31000
	€ 214,34000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 15,31000
	€ 114,82500

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 15,31000
	€ 53,58500

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 15,31000
	€ 214,34000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 10,19000
	€ 157,94500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 10,19000
	€ 157,94500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	14
	€ 10,19000
	€ 142,66000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.055,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.373,31989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 205,99798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,14995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 157,93179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.737,24965

	Incidenza manodopera
	60,77%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha.


Prezzo a ettaro € 2477.56079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	20
	€ 10,62500
	€ 212,50000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	20
	€ 5,34100
	€ 106,82000

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	4
	€ 3,40000
	€ 13,60000

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 551,22608

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	20
	€ 15,31000
	€ 306,20000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 15,31000
	€ 183,72000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 15,31000
	€ 61,24000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,31000
	€ 122,48000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 10,19000
	€ 122,28000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 10,19000
	€ 244,56000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 10,19000
	€ 122,28000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 10,19000
	€ 244,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.407,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.958,54608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 293,78191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,34455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 225,23280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.477,56079

	Incidenza manodopera
	56,8%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha.


Prezzo a ettaro € 2844.34994
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	30
	€ 10,62500
	€ 318,75000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	30
	€ 5,34100
	€ 160,23000

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	5
	€ 6,49038
	€ 32,45190

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	16
	€ 6,49038
	€ 103,84608

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	5
	€ 3,40000
	€ 17,00000

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	16
	€ 1,27000
	€ 20,32000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	5
	€ 4,55000
	€ 22,75000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	16
	€ 4,55000
	€ 72,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 774,56798

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,31000
	€ 122,48000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	16
	€ 15,31000
	€ 244,96000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 15,31000
	€ 459,30000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 15,31000
	€ 76,55000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 10,19000
	€ 244,56000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 10,19000
	€ 81,52000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 10,19000
	€ 244,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.473,93000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.248,49798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 337,27470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 8,43187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 258,57727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.844,34994

	Incidenza manodopera
	51,82%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
006 - frutteti con impianto a tendone.


Prezzo a ettaro € 2659.63260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	18
	€ 10,62500
	€ 191,25000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	18
	€ 5,34100
	€ 96,13800

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	18
	€ 6,49038
	€ 116,82684

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	4
	€ 3,40000
	€ 13,60000

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	18
	€ 1,27000
	€ 22,86000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	18
	€ 4,55000
	€ 81,90000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 593,15636

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	18
	€ 15,31000
	€ 275,58000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 15,31000
	€ 61,24000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,31000
	€ 122,48000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	18
	€ 15,31000
	€ 275,58000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	18
	€ 10,19000
	€ 183,42000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	20
	€ 10,19000
	€ 203,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	20
	€ 10,19000
	€ 203,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	18
	€ 10,19000
	€ 183,42000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.509,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.102,47636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 315,37145

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,88429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 241,78478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.659,63260

	Incidenza manodopera
	56,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.006.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non a elevata pietrosità.


Prezzo a ettaro € 194.65820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	5
	€ 10,12500
	€ 50,62500

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	5
	€ 5,34100
	€ 26,70500

	Totale TOS18_AT
	€ 77,33000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 15,31000
	€ 76,55000

	Totale TOS18_RU
	€ 76,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 153,88000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,08200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,69620

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 194,65820

	Incidenza manodopera
	39,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.006.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni con pietrosità elevata.


Prezzo a ettaro € 496.94933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	7
	€ 10,12500
	€ 70,87500

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	4
	€ 13,33333
	€ 53,33332

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	7
	€ 5,34100
	€ 37,38700

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	4
	€ 15,71000
	€ 62,84000

	Totale TOS18_AT
	€ 224,43532

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 15,31000
	€ 61,24000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7
	€ 15,31000
	€ 107,17000

	Totale TOS18_RU
	€ 168,41000

	Totale Parziale (A)
	€ 392,84532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,92680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,17854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,17721

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 496,94933

	Incidenza manodopera
	33,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.007.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m.


Prezzo a m € 2.22188
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 13,33333
	€ 0,20000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 15,71000
	€ 0,23565

	Totale TOS18_AT
	€ 0,91463

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,31000
	€ 0,45930

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 15,31000
	€ 0,22965

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 10,19000
	€ 0,15285

	Totale TOS18_RU
	€ 0,84180

	Totale Parziale (A)
	€ 1,75643

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,22188

	Incidenza manodopera
	37,89%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 3.04052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 5,34100
	€ 0,05341

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28117

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,31000
	€ 0,15310

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,31000
	€ 0,45930

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 10,19000
	€ 0,20380

	Totale TOS18_RU
	€ 1,12240

	Totale Parziale (A)
	€ 2,40357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,04052

	Incidenza manodopera
	36,91%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 6.26485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,027
	€ 10,12500
	€ 0,27338

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,055
	€ 16,66667
	€ 0,91667

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,027
	€ 5,34100
	€ 0,14421

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,055
	€ 15,71000
	€ 0,86405

	Totale TOS18_AT
	€ 2,67729

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,055
	€ 15,31000
	€ 0,84205

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 15,31000
	€ 0,41337

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,31000
	€ 0,45930

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,055
	€ 10,19000
	€ 0,56045

	Totale TOS18_RU
	€ 2,27517

	Totale Parziale (A)
	€ 4,95245

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74287

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01486

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,26485

	Incidenza manodopera
	36,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 3.46384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,033
	€ 13,33333
	€ 0,44000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,033
	€ 15,71000
	€ 0,51843

	Totale TOS18_AT
	€ 1,43741

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,033
	€ 15,31000
	€ 0,50523

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,31000
	€ 0,45930

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,033
	€ 10,19000
	€ 0,33627

	Totale TOS18_RU
	€ 1,30080

	Totale Parziale (A)
	€ 2,73821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,46384

	Incidenza manodopera
	37,55%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 4.45018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 10,12500
	€ 0,18225

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,035
	€ 16,66667
	€ 0,58333

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,018
	€ 5,34100
	€ 0,09614

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,035
	€ 15,71000
	€ 0,54985

	Totale TOS18_AT
	€ 1,89055

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,31000
	€ 0,45930

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 15,31000
	€ 0,27558

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 15,31000
	€ 0,53585

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,035
	€ 10,19000
	€ 0,35665

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62738

	Totale Parziale (A)
	€ 3,51793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45018

	Incidenza manodopera
	36,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 2.77386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 13,33333
	€ 0,30667

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,023
	€ 15,71000
	€ 0,36133

	Totale TOS18_AT
	€ 1,14698

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 15,31000
	€ 0,35213

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,31000
	€ 0,45930

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,023
	€ 10,19000
	€ 0,23437

	Totale TOS18_RU
	€ 1,04580

	Totale Parziale (A)
	€ 2,19278

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32892

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,77386

	Incidenza manodopera
	37,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 3.52339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 10,12500
	€ 0,13163

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 16,66667
	€ 0,41667

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,013
	€ 5,34100
	€ 0,06943

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,025
	€ 15,71000
	€ 0,39275

	Totale TOS18_AT
	€ 1,48946

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,31000
	€ 0,45930

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 15,31000
	€ 0,19903

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 15,31000
	€ 0,38275

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 10,19000
	€ 0,25475

	Totale TOS18_RU
	€ 1,29583

	Totale Parziale (A)
	€ 2,78528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00836

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,52339

	Incidenza manodopera
	36,78%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 51.88891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 10,62500
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 9,56250
	€ 0,08606

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,018
	€ 5,34100
	€ 0,09614

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,009
	€ 5,34100
	€ 0,04807

	Totale TOS18_AT
	€ 2,01975

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 15,31000
	€ 2,55677

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 15,31000
	€ 0,13779

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 15,31000
	€ 0,27558

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 14,03000
	€ 20,76440

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 10,19000
	€ 15,08120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,018
	€ 10,19000
	€ 0,18342

	Totale TOS18_RU
	€ 38,99916

	Totale Parziale (A)
	€ 41,01890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,15284

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12306

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,88891

	Incidenza manodopera
	75,16%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 126.43279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,047
	€ 10,62500
	€ 0,49938

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 10,62500
	€ 0,95625

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 9,56250
	€ 0,22950

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,047
	€ 5,34100
	€ 0,25103

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,09
	€ 5,34100
	€ 0,48069

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,024
	€ 5,34100
	€ 0,12818

	Totale TOS18_AT
	€ 2,54503

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 15,31000
	€ 1,37790

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 15,31000
	€ 0,36744

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,047
	€ 15,31000
	€ 0,71957

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 14,03000
	€ 54,71700

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,047
	€ 10,19000
	€ 0,47893

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 10,19000
	€ 39,74100

	Totale TOS18_RU
	€ 97,40184

	Totale Parziale (A)
	€ 99,94687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,99203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,49389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,43279

	Incidenza manodopera
	77,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m.


Prezzo a m € 466.59535
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,111
	€ 10,62500
	€ 1,17938

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 9,56250
	€ 0,53550

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,056
	€ 5,34100
	€ 0,29910

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,111
	€ 5,34100
	€ 0,59285

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	Totale TOS18_AT
	€ 5,00173

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,31000
	€ 2,29650

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 15,31000
	€ 0,85736

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,111
	€ 15,31000
	€ 1,69941

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 14,03000
	€ 145,91200

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 10,19000
	€ 105,97600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 10,19000
	€ 105,97600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,111
	€ 10,19000
	€ 1,13109

	Totale TOS18_RU
	€ 363,84836

	Totale Parziale (A)
	€ 368,85008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,32751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,65983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,41776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,59535

	Incidenza manodopera
	77,98%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 53.17385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,058
	€ 4,22920
	€ 0,24529

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,058
	€ 5,34100
	€ 0,30978

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	Totale TOS18_AT
	€ 2,15330

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 15,31000
	€ 2,55677

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,058
	€ 15,31000
	€ 0,88798

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 14,03000
	€ 20,76440

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 10,19000
	€ 15,08120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,058
	€ 10,19000
	€ 0,59102

	Totale TOS18_RU
	€ 39,88137

	Totale Parziale (A)
	€ 42,03467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,30520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,83399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,17385

	Incidenza manodopera
	75%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 131.97309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,321
	€ 4,22920
	€ 1,35757

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,033
	€ 10,62500
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,017
	€ 9,56250
	€ 0,16256

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,033
	€ 5,34100
	€ 0,17625

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,321
	€ 5,34100
	€ 1,71446

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,017
	€ 5,34100
	€ 0,09080

	Totale TOS18_AT
	€ 3,85227

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,033
	€ 15,31000
	€ 0,50523

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,017
	€ 15,31000
	€ 0,26027

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,321
	€ 15,31000
	€ 4,91451

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 14,03000
	€ 54,71700

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,033
	€ 10,19000
	€ 0,33627

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 10,19000
	€ 39,74100

	Totale TOS18_RU
	€ 100,47428

	Totale Parziale (A)
	€ 104,32655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,64898

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,99755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,97309

	Incidenza manodopera
	76,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. 


Prezzo a m € 464.35774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 10,62500
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 9,56250
	€ 0,38250

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 5,34100
	€ 0,42728

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 5,34100
	€ 0,21364

	Totale TOS18_AT
	€ 4,26832

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,31000
	€ 1,22480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,31000
	€ 2,29650

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 15,31000
	€ 0,61240

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 14,03000
	€ 145,91200

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 10,19000
	€ 105,97600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 10,19000
	€ 105,97600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,08
	€ 10,19000
	€ 0,81520

	Totale TOS18_RU
	€ 362,81290

	Totale Parziale (A)
	€ 367,08122

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,06218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,65187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,21434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 464,35774

	Incidenza manodopera
	78,13%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 52.59712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 4,22920
	€ 0,19031

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,045
	€ 5,34100
	€ 0,24035

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02889

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 15,31000
	€ 2,55677

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 15,31000
	€ 0,68895

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 14,03000
	€ 20,76440

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 10,19000
	€ 15,08120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,045
	€ 10,19000
	€ 0,45855

	Totale TOS18_RU
	€ 39,54987

	Totale Parziale (A)
	€ 41,57875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,23681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,78156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,59712

	Incidenza manodopera
	75,19%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.008
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 137.08226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,118
	€ 4,22920
	€ 0,49905

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,321
	€ 4,22920
	€ 1,35757

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,059
	€ 9,56250
	€ 0,56419

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,059
	€ 5,34100
	€ 0,31512

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,321
	€ 5,34100
	€ 1,71446

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,118
	€ 5,34100
	€ 0,63024

	Totale TOS18_AT
	€ 5,08063

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,059
	€ 15,31000
	€ 0,90329

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,321
	€ 15,31000
	€ 4,91451

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,118
	€ 15,31000
	€ 1,80658

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 14,03000
	€ 54,71700

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,118
	€ 10,19000
	€ 1,20242

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 10,19000
	€ 39,74100

	Totale TOS18_RU
	€ 103,28480

	Totale Parziale (A)
	€ 108,36542

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,25481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32510

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,46202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,08226

	Incidenza manodopera
	75,35%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.009
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.


Prezzo a m € 475.76724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,592
	€ 4,22920
	€ 2,50369

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,062
	€ 10,62500
	€ 0,65875

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,031
	€ 9,56250
	€ 0,29644

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,592
	€ 5,34100
	€ 3,16187

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,031
	€ 5,34100
	€ 0,16557

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,062
	€ 5,34100
	€ 0,33114

	Totale TOS18_AT
	€ 7,11746

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,062
	€ 15,31000
	€ 0,94922

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,592
	€ 15,31000
	€ 9,06352

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,031
	€ 15,31000
	€ 0,47461

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 14,03000
	€ 145,91200

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,062
	€ 10,19000
	€ 0,63178

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 10,19000
	€ 105,97600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 10,19000
	€ 105,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 368,98313

	Totale Parziale (A)
	€ 376,10059

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,41509

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,69245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,25157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 475,76724

	Incidenza manodopera
	77,56%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.009.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
001 - muretto di altezza media fino a 1 m.


Prezzo a m² € 47.71853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 10,62500
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 5,34100
	€ 0,32046

	Totale TOS18_AT
	€ 0,95796

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 15,31000
	€ 0,91860

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 14,03000
	€ 20,76440

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 10,19000
	€ 15,08120

	Totale TOS18_RU
	€ 36,76420

	Totale Parziale (A)
	€ 37,72216

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,65832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,33805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,71853

	Incidenza manodopera
	77,04%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.009.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m² € 123.05014
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 10,62500
	€ 0,95625

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,09
	€ 5,34100
	€ 0,48069

	Totale TOS18_AT
	€ 1,43694

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 15,31000
	€ 1,37790

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 14,03000
	€ 54,71700

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 10,19000
	€ 39,74100

	Totale TOS18_RU
	€ 95,83590

	Totale Parziale (A)
	€ 97,27284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,59093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,18638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,05014

	Incidenza manodopera
	77,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.009.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.


Prezzo a m² € 458.63258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	Totale TOS18_AT
	€ 2,39490

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,31000
	€ 2,29650

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 14,03000
	€ 145,91200

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 10,19000
	€ 105,97600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 10,19000
	€ 105,97600

	Totale TOS18_RU
	€ 360,16050

	Totale Parziale (A)
	€ 362,55540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,38331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,63150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,69387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 458,63258

	Incidenza manodopera
	78,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.010.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
Articolo: 
001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.


Prezzo a m € 4.60093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,62500
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 5,34100
	€ 0,53410

	Totale TOS18_AT
	€ 1,59660

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,31000
	€ 1,53100

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 10,19000
	€ 0,50950

	Totale TOS18_RU
	€ 2,04050

	Totale Parziale (A)
	€ 3,63710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,60093

	Incidenza manodopera
	44,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.010.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
Articolo: 
003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.


Prezzo a m² € 181.09218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 4,22920
	€ 1,52251

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,36
	€ 5,34100
	€ 1,92276

	Totale TOS18_AT
	€ 3,44527

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 15,31000
	€ 5,51160

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 14,03000
	€ 54,71700

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 10,19000
	€ 39,74100

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 10,19000
	€ 39,74100

	Totale TOS18_RU
	€ 139,71060

	Totale Parziale (A)
	€ 143,15587

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,47338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,46293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,09218

	Incidenza manodopera
	77,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.011.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.


Prezzo a m € 0.34231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	0,01
	€ 0,71000
	€ 0,00710

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11750

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,31000
	€ 0,15310

	Totale TOS18_RU
	€ 0,15310

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04059

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,34231

	Incidenza manodopera
	44,73%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.011.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.


Prezzo a m € 0.52618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 6,49038
	€ 0,09736

	TOS18_AT.N02.022.001
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	0,015
	€ 1,38000
	€ 0,02070

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,015
	€ 4,55000
	€ 0,06825

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18631

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 15,31000
	€ 0,22965

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22965

	Totale Parziale (A)
	€ 0,41596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,52618

	Incidenza manodopera
	43,64%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.011.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.


Prezzo a m € 0.72830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,015
	€ 9,95192
	€ 0,14928

	TOS18_AT.N02.022.002
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm
	ora
	0,015
	€ 2,20000
	€ 0,03300

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,015
	€ 10,92000
	€ 0,16380

	Totale TOS18_AT
	€ 0,34608

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 15,31000
	€ 0,22965

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22965

	Totale Parziale (A)
	€ 0,57573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,72830

	Incidenza manodopera
	31,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.012.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 1.90764
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,034
	€ 13,33333
	€ 0,45333

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,034
	€ 15,71000
	€ 0,53414

	Totale TOS18_AT
	€ 0,98747

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,034
	€ 15,31000
	€ 0,52054

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52054

	Totale Parziale (A)
	€ 1,50801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,90764

	Incidenza manodopera
	27,29%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.012.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 2.65424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,044
	€ 16,66667
	€ 0,73333

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,044
	€ 15,71000
	€ 0,69124

	Totale TOS18_AT
	€ 1,42457

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,044
	€ 15,31000
	€ 0,67364

	Totale TOS18_RU
	€ 0,67364

	Totale Parziale (A)
	€ 2,09821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,65424

	Incidenza manodopera
	25,38%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.012.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia.


Prezzo a m € 1.94415
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 9,95192
	€ 0,39808

	TOS18_AT.N02.022.073
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm
	ora
	0,04
	€ 2,24000
	€ 0,08960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,04
	€ 10,92000
	€ 0,43680

	Totale TOS18_AT
	€ 0,92448

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 15,31000
	€ 0,61240

	Totale TOS18_RU
	€ 0,61240

	Totale Parziale (A)
	€ 1,53688

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,94415

	Incidenza manodopera
	31,5%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.013.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
Articolo: 
001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Prezzo a m € 13.98517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P12.016.003
	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 60 cm
	m
	1
	€ 8,73000
	€ 8,73000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,73000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,087
	€ 10,19000
	€ 0,88653

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,087
	€ 10,19000
	€ 0,88653

	Totale TOS18_RU
	€ 2,07926

	Totale Parziale (A)
	€ 11,05547

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,65832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,98517

	Incidenza manodopera
	14,87%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.013.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
Articolo: 
002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Prezzo a m € 27.24170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 4,22920
	€ 0,63438

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 1,68174

	TOS18_PR.P12.009.006
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80
	cad
	1
	€ 16,49000
	€ 16,49000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,49000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,15
	€ 10,19000
	€ 1,52850

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,15
	€ 10,19000
	€ 1,52850

	Totale TOS18_RU
	€ 3,36320

	Totale Parziale (A)
	€ 21,53494

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,47652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,24170

	Incidenza manodopera
	12,35%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 280.30963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	4,5
	€ 13,06000
	€ 58,77000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	4,5
	€ 9,95192
	€ 44,78364

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	4,5
	€ 10,92000
	€ 49,14000

	Totale TOS18_AT
	€ 152,69364

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 15,31000
	€ 68,89500

	Totale TOS18_RU
	€ 68,89500

	Totale Parziale (A)
	€ 221,58864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,23830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,66477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,48269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 280,30963

	Incidenza manodopera
	24,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.001.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 498.32823
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 13,06000
	€ 104,48000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 271,45536

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,31000
	€ 122,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 122,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 393,93536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 59,09030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,18181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,30257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 498,32823

	Incidenza manodopera
	24,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 342.60066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	5,5
	€ 13,06000
	€ 71,83000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5,5
	€ 9,95192
	€ 54,73556

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5,5
	€ 10,92000
	€ 60,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 186,62556

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5,5
	€ 15,31000
	€ 84,20500

	Totale TOS18_RU
	€ 84,20500

	Totale Parziale (A)
	€ 270,83056

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,62458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,81249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,14551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 342,60066

	Incidenza manodopera
	24,58%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 622.91029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 13,06000
	€ 130,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 339,31920

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 15,31000
	€ 153,10000

	Totale TOS18_RU
	€ 153,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 492,41920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,86288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,47726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,62821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 622,91029

	Incidenza manodopera
	24,58%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 1158.48690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	12
	€ 32,91666
	€ 394,99992

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS18_AT.N01.004.002
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese
	ora
	12
	€ 12,38000
	€ 148,56000

	Totale TOS18_AT
	€ 732,07992

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 15,31000
	€ 183,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 183,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 915,79992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 137,36999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,74740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 105,31699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.158,48690

	Incidenza manodopera
	15,86%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 145.84914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	3
	€ 2,25000
	€ 6,75000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 69,36576

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 15,31000
	€ 45,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 45,93000

	Totale Parziale (A)
	€ 115,29576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,29436

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,25901

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,84914

	Incidenza manodopera
	31,49%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 243.08189
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	5
	€ 2,25000
	€ 11,25000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5
	€ 9,95192
	€ 49,75960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5
	€ 10,92000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 115,60960

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 15,31000
	€ 76,55000

	Totale TOS18_RU
	€ 76,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 192,15960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,82394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,09835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 243,08189

	Incidenza manodopera
	31,49%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.009
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 512.83095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	6
	€ 32,91666
	€ 197,49996

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS18_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	6
	€ 3,63000
	€ 21,78000

	Totale TOS18_AT
	€ 313,53996

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6
	€ 15,31000
	€ 91,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 91,86000

	Totale Parziale (A)
	€ 405,39996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 60,80999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,21620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,62100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 512,83095

	Incidenza manodopera
	17,91%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.010
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.


Prezzo a ettaro € 364.62284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	7,5
	€ 2,25000
	€ 16,87500

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	7,5
	€ 9,95192
	€ 74,63940

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	7,5
	€ 10,92000
	€ 81,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 173,41440

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 15,31000
	€ 114,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 114,82500

	Totale Parziale (A)
	€ 288,23940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,23591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,14753

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 364,62284

	Incidenza manodopera
	31,49%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.011
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.


Prezzo a ettaro € 503.62079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,63000
	€ 36,30000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 245,01920

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 15,31000
	€ 153,10000

	Totale TOS18_RU
	€ 153,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 398,11920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 59,71788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,19436

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,78371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 503,62079

	Incidenza manodopera
	30,4%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.012
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità.


Prezzo a ettaro € 12575.94551
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	85
	€ 16,66667
	€ 1.416,66695

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	85
	€ 27,91667
	€ 2.372,91695

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	85
	€ 15,71000
	€ 1.335,35000

	TOS18_AT.N01.001.913
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	85
	€ 23,56500
	€ 2.003,02500

	TOS18_AT.N01.004.024
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese
	ora
	85
	€ 2,48000
	€ 210,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 7.338,75890

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	85
	€ 15,31000
	€ 1.301,35000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	85
	€ 15,31000
	€ 1.301,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.602,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 9.941,45890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.491,21884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 29,82438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.143,26777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.575,94551

	Incidenza manodopera
	20,7%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 2.41260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,043
	€ 13,33333
	€ 0,57333

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,043
	€ 15,71000
	€ 0,67553

	Totale TOS18_AT
	€ 1,24886

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,043
	€ 15,31000
	€ 0,65833

	Totale TOS18_RU
	€ 0,65833

	Totale Parziale (A)
	€ 1,90719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,41260

	Incidenza manodopera
	27,29%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 3.64695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,065
	€ 13,33333
	€ 0,86667

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,065
	€ 15,71000
	€ 1,02115

	Totale TOS18_AT
	€ 1,88782

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 15,31000
	€ 0,99515

	Totale TOS18_RU
	€ 0,99515

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,64695

	Incidenza manodopera
	27,29%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
003 - in terreni terrazzati.


Prezzo a m³ € 2.84862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,072
	€ 10,62500
	€ 0,76500

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,072
	€ 5,34100
	€ 0,38455

	Totale TOS18_AT
	€ 1,14955

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 15,31000
	€ 1,10232

	Totale TOS18_RU
	€ 1,10232

	Totale Parziale (A)
	€ 2,25187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,84862

	Incidenza manodopera
	38,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 2.21559
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 10,62500
	€ 0,59500

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,056
	€ 5,34100
	€ 0,29910

	Totale TOS18_AT
	€ 0,89410

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 15,31000
	€ 0,85736

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85736

	Totale Parziale (A)
	€ 1,75146

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,21559

	Incidenza manodopera
	38,7%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.003.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 3.28382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 10,62500
	€ 0,88188

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,083
	€ 5,34100
	€ 0,44330

	Totale TOS18_AT
	€ 1,32518

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 15,31000
	€ 1,27073

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27073

	Totale Parziale (A)
	€ 2,59591

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,28382

	Incidenza manodopera
	38,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.003.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
003 - in terreni terrazzati.


Prezzo a m³ € 4.32649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,118
	€ 8,33330
	€ 0,98333

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,118
	€ 5,34100
	€ 0,63024

	Totale TOS18_AT
	€ 1,61357

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,118
	€ 15,31000
	€ 1,80658

	Totale TOS18_RU
	€ 1,80658

	Totale Parziale (A)
	€ 3,42015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,32649

	Incidenza manodopera
	41,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane.


Prezzo a ettaro € 681.64940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	8
	€ 32,91666
	€ 263,33328

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	8
	€ 15,71000
	€ 125,68000

	TOS18_AT.N01.004.032
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese
	ora
	8
	€ 3,42000
	€ 27,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 416,37328

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,31000
	€ 122,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 122,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 538,85328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,82799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,61656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,96813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 681,64940

	Incidenza manodopera
	17,97%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.004.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo.


Prezzo a ettaro € 852.06175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	10
	€ 32,91666
	€ 329,16660

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	10
	€ 15,71000
	€ 157,10000

	TOS18_AT.N01.004.032
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,42000
	€ 34,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 520,46660

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 15,31000
	€ 153,10000

	Totale TOS18_RU
	€ 153,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 673,56660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 101,03499

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,02070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 77,46016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 852,06175

	Incidenza manodopera
	17,97%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.004.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
003 - eseguito con raccogli sassi.


Prezzo a ettaro € 596.75495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	12
	€ 9,95192
	€ 119,42304

	TOS18_AT.N02.022.081
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Raccogli sassi trainata
	ora
	12
	€ 3,13000
	€ 37,56000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	12
	€ 10,92000
	€ 131,04000

	Totale TOS18_AT
	€ 288,02304

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 15,31000
	€ 183,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 183,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 471,74304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,76146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,41523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,25045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 596,75495

	Incidenza manodopera
	30,79%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.005.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.
Articolo: 
001 - con pietrame disposto in andane.


Prezzo a ettaro € 538.21052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	6,7
	€ 9,95192
	€ 66,67786

	TOS18_AT.N02.022.082
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata
	ora
	6,7
	€ 27,32000
	€ 183,04400

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	6,7
	€ 10,92000
	€ 73,16400

	Totale TOS18_AT
	€ 322,88586

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6,7
	€ 15,31000
	€ 102,57700

	Totale TOS18_RU
	€ 102,57700

	Totale Parziale (A)
	€ 425,46286

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,81943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,92823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 538,21052

	Incidenza manodopera
	19,06%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.005.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.
Articolo: 
002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.


Prezzo a ettaro € 642.63943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS18_AT.N02.022.082
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata
	ora
	8
	€ 27,32000
	€ 218,56000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 385,53536

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,31000
	€ 122,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 122,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 508,01536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 76,20230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,52405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 58,42177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 642,63943

	Incidenza manodopera
	19,06%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.006.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.
Articolo: 
001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto.


Prezzo a m³ € 65.43634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,33333
	€ 13,33333

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS18_AT.N01.002.011
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni
	ora
	1
	€ 7,37500
	€ 7,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 36,41833

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1
	€ 15,31000
	€ 15,31000

	Totale TOS18_RU
	€ 15,31000

	Totale Parziale (A)
	€ 51,72833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,75925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,94876

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,43634

	Incidenza manodopera
	23,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.007.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.
Articolo: 
001 - con livellatrice trainata a controllo laser.


Prezzo a ettaro € 773.25831
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8,33
	€ 9,95192
	€ 82,89949

	TOS18_AT.N02.022.061
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo
	ora
	8,33
	€ 23,17000
	€ 193,00610

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8,33
	€ 10,92000
	€ 90,96360

	Totale TOS18_AT
	€ 366,86919

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8,33
	€ 15,31000
	€ 127,53230

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	8,33
	€ 14,03000
	€ 116,86990

	Totale TOS18_RU
	€ 244,40220

	Totale Parziale (A)
	€ 611,27139

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,69071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,83381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,29621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 773,25831

	Incidenza manodopera
	31,61%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.007.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.
Articolo: 
002 - con livellatrice semovente


Prezzo a ettaro € 739.29660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	7
	€ 39,71917
	€ 278,03419

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	7
	€ 15,71000
	€ 109,97000

	Totale TOS18_AT
	€ 388,00419

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	14
	€ 14,03000
	€ 196,42000

	Totale TOS18_RU
	€ 196,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 584,42419

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 87,66363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,75327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 67,20878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 739,29660

	Incidenza manodopera
	26,57%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.008.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
Articolo: 
001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.


Prezzo a m³ € 3.97765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0362
	€ 13,33333
	€ 0,48267

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0362
	€ 15,71000
	€ 0,56870

	Totale TOS18_AT
	€ 1,82467

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 15,31000
	€ 0,76550

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0362
	€ 15,31000
	€ 0,55422

	Totale TOS18_RU
	€ 1,31972

	Totale Parziale (A)
	€ 3,14439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,97765

	Incidenza manodopera
	33,18%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.008.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
Articolo: 
002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.


Prezzo a m³ € 4.75193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 13,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 15,71000
	€ 0,78550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,22547

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 15,31000
	€ 0,76550

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 15,31000
	€ 0,76550

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53100

	Totale Parziale (A)
	€ 3,75647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,75193

	Incidenza manodopera
	32,22%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 26.26197
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,229
	€ 10,62500
	€ 2,43313

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,229
	€ 5,34100
	€ 1,22309

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 3,96398

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS18_PR
	€ 12,39824

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,229
	€ 15,31000
	€ 3,50599

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 15,31000
	€ 0,38275

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 10,19000
	€ 0,25475

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 10,19000
	€ 0,25475

	Totale TOS18_RU
	€ 4,39824

	Totale Parziale (A)
	€ 20,76045

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,26197

	Incidenza manodopera
	16,75%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 26.85544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,244
	€ 10,62500
	€ 2,59250

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,244
	€ 5,34100
	€ 1,30320

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 4,20346

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS18_PR
	€ 12,39824

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 15,31000
	€ 0,38275

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,244
	€ 15,31000
	€ 3,73564

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 10,19000
	€ 0,25475

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 10,19000
	€ 0,25475

	Totale TOS18_RU
	€ 4,62789

	Totale Parziale (A)
	€ 21,22959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,18444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,85544

	Incidenza manodopera
	17,23%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 27.40933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,258
	€ 10,62500
	€ 2,74125

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,258
	€ 5,34100
	€ 1,37798

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 4,42699

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS18_PR
	€ 12,39824

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 15,31000
	€ 0,38275

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,258
	€ 15,31000
	€ 3,94998

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 10,19000
	€ 0,25475

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 10,19000
	€ 0,25475

	Totale TOS18_RU
	€ 4,84223

	Totale Parziale (A)
	€ 21,66746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,40933

	Incidenza manodopera
	17,67%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 18.54872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 10,62500
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22
	€ 5,34100
	€ 1,17502

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 3,75873

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P15.162.003
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 125 mm
	ml
	1
	€ 5,19600
	€ 5,19600

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS18_PR
	€ 7,02609

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 15,31000
	€ 3,36820

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 10,19000
	€ 0,20380

	Totale TOS18_RU
	€ 3,87820

	Totale Parziale (A)
	€ 14,66302

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,19945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,54872

	Incidenza manodopera
	20,91%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 15.63512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,62500
	€ 2,44375

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 5,34100
	€ 1,22843

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 3,91839

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS18_PR
	€ 4,41009

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 15,31000
	€ 3,52130

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 10,19000
	€ 0,20380

	Totale TOS18_RU
	€ 4,03130

	Totale Parziale (A)
	€ 12,35978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85397

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,63512

	Incidenza manodopera
	25,78%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 16.07032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,241
	€ 10,62500
	€ 2,56063

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,241
	€ 5,34100
	€ 1,28718

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 4,09402

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS18_PR
	€ 4,41009

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,241
	€ 15,31000
	€ 3,68971

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 10,19000
	€ 0,20380

	Totale TOS18_RU
	€ 4,19971

	Totale Parziale (A)
	€ 12,70381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,90557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,07032

	Incidenza manodopera
	26,13%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.012
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco.

Prezzo a cad € 6.71476
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 4,22920
	€ 0,29604

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07
	€ 5,34100
	€ 0,37387

	Totale TOS18_AT
	€ 0,66991

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 15,31000
	€ 1,07170

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,35
	€ 10,19000
	€ 3,56650

	Totale TOS18_RU
	€ 4,63820

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30811

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,71476

	Incidenza manodopera
	69,07%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.010.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
Articolo: 
003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.

Prezzo a m € 4.22921
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 9,95192
	€ 0,09952

	TOS18_AT.N02.022.075
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni
	ora
	0,01
	€ 9,97000
	€ 0,09970

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,004
	€ 1,27000
	€ 0,00508

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01
	€ 10,92000
	€ 0,10920

	Totale TOS18_AT
	€ 0,35766

	TOS18_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,58000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 15,31000
	€ 0,06124

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,31000
	€ 0,15310

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,01
	€ 14,03000
	€ 0,14030

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 10,19000
	€ 0,01019

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,004
	€ 10,19000
	€ 0,04076

	Totale TOS18_RU
	€ 0,40559

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22921

	Incidenza manodopera
	9,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.010.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
Articolo: 
004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.

Prezzo a m € 4.99051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 9,95192
	€ 0,19904

	TOS18_AT.N02.022.075
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni
	ora
	0,02
	€ 9,97000
	€ 0,19940

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,004
	€ 1,27000
	€ 0,00508

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,02
	€ 10,92000
	€ 0,21840

	Totale TOS18_AT
	€ 0,66608

	TOS18_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,58000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 15,31000
	€ 0,06124

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,03000
	€ 0,28060

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,004
	€ 10,19000
	€ 0,04076

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 10,19000
	€ 0,01019

	Totale TOS18_RU
	€ 0,69899

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99051

	Incidenza manodopera
	14,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.011.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
001 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm.

Prezzo a ettaro € 123.12220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	2,5
	€ 2,75000
	€ 6,87500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 59,05480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 15,31000
	€ 38,27500

	Totale TOS18_RU
	€ 38,27500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,32980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,59947

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,12220

	Incidenza manodopera
	31,09%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.011.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
002 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm.

Prezzo a ettaro € 129.63695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.007
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm
	ora
	2,5
	€ 4,81000
	€ 12,02500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 64,20480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 15,31000
	€ 38,27500

	Totale TOS18_RU
	€ 38,27500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,47980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,37197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,78518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,63695

	Incidenza manodopera
	29,52%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.011.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.

Prezzo a ettaro € 75.16362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,5
	€ 9,95192
	€ 14,92788

	TOS18_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	1,5
	€ 3,43000
	€ 5,14500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,5
	€ 10,92000
	€ 16,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 36,45288

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 15,31000
	€ 22,96500

	Totale TOS18_RU
	€ 22,96500

	Totale Parziale (A)
	€ 59,41788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,91268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17825

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,83306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,16362

	Incidenza manodopera
	30,55%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.011.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.

Prezzo a ettaro € 125.27270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	2,5
	€ 3,43000
	€ 8,57500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 60,75480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 15,31000
	€ 38,27500

	Totale TOS18_RU
	€ 38,27500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,02980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,85447

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,38843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,27270

	Incidenza manodopera
	30,55%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.012.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
001 - con spandiletame

Prezzo a ettaro € 143.14082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.128
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li
	ora
	2,5
	€ 9,08000
	€ 22,70000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 74,87980

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 15,31000
	€ 38,27500

	Totale TOS18_RU
	€ 38,27500

	Totale Parziale (A)
	€ 113,15480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,97322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,01280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,14082

	Incidenza manodopera
	26,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.012.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha.


Prezzo a ettaro € 53.81382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 6,49038
	€ 9,73557

	TOS18_AT.N02.022.127
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li
	ora
	1,5
	€ 2,01000
	€ 3,01500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,5
	€ 4,55000
	€ 6,82500

	Totale TOS18_AT
	€ 19,57557

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 15,31000
	€ 22,96500

	Totale TOS18_RU
	€ 22,96500

	Totale Parziale (A)
	€ 42,54057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,81382

	Incidenza manodopera
	42,67%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.012.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha.


Prezzo a ettaro € 89.68970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,5
	€ 6,49038
	€ 16,22595

	TOS18_AT.N02.022.127
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li
	ora
	2,5
	€ 2,01000
	€ 5,02500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,5
	€ 4,55000
	€ 11,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 32,62595

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 15,31000
	€ 38,27500

	Totale TOS18_RU
	€ 38,27500

	Totale Parziale (A)
	€ 70,90095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,63514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,15361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,68970

	Incidenza manodopera
	42,67%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.013.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
001 - per volumi di 4-6 hl/ha.


Prezzo a ettaro € 29.59126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS18_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,8
	€ 2,89000
	€ 2,31200

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,8
	€ 4,55000
	€ 3,64000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,14430

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 15,31000
	€ 12,24800

	Totale TOS18_RU
	€ 12,24800

	Totale Parziale (A)
	€ 23,39230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,50885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,59126

	Incidenza manodopera
	41,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.013.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
002 - per volumi oltre 6 hl/ha.


Prezzo a ettaro € 54.91608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1
	€ 9,95192
	€ 9,95192

	TOS18_AT.N02.022.126
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	1
	€ 7,23000
	€ 7,23000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1
	€ 10,92000
	€ 10,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 28,10192

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1
	€ 15,31000
	€ 15,31000

	Totale TOS18_RU
	€ 15,31000

	Totale Parziale (A)
	€ 43,41192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,51179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,91608

	Incidenza manodopera
	27,88%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.014.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
Articolo: 
001 - per larghezze fino a 4 m


Prezzo a m € 0.07786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 10,12500
	€ 0,02025

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,002
	€ 5,34100
	€ 0,01068

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03093

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 15,31000
	€ 0,03062

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03062

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,07786

	Incidenza manodopera
	39,33%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.014.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
Articolo: 
002 - per larghezze oltre 4 m


Prezzo a m € 0.15573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 10,12500
	€ 0,04050

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,004
	€ 5,34100
	€ 0,02136

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06186

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 15,31000
	€ 0,06124

	Totale TOS18_RU
	€ 0,06124

	Totale Parziale (A)
	€ 0,12310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01416

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,15573

	Incidenza manodopera
	39,33%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati

Prezzo a ettaro € 148.16409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS18_AT.N02.022.042
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m
	ora
	3
	€ 2,86000
	€ 8,58000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 71,19576

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 15,31000
	€ 45,93000

	Totale TOS18_RU
	€ 45,93000

	Totale Parziale (A)
	€ 117,12576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,56886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,46946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,16409

	Incidenza manodopera
	31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.001.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
Articolo: 
002 - in terreni terrazzati

Prezzo a ettaro € 152.72891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,6
	€ 10,81731
	€ 38,94232

	TOS18_AT.N02.022.042
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m
	ora
	3,6
	€ 2,86000
	€ 10,29600

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,6
	€ 4,55000
	€ 16,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 65,61832

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 15,31000
	€ 55,11600

	Totale TOS18_RU
	€ 55,11600

	Totale Parziale (A)
	€ 120,73432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,11015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,88445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,72891

	Incidenza manodopera
	36,09%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.


Prezzo a ettaro € 96.77250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 15,31000
	€ 45,93000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3
	€ 10,19000
	€ 30,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 76,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,50000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,47500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,79750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,77250

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.


Prezzo a ettaro € 83.86950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,6
	€ 15,31000
	€ 39,80600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,6
	€ 10,19000
	€ 26,49400

	Totale TOS18_RU
	€ 66,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,30000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,94500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,62450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,86950

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
003 - per vigneti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 96.77250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 15,31000
	€ 45,93000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3
	€ 10,19000
	€ 30,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 76,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,50000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,47500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,79750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,77250

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha.

Prezzo a ettaro € 64.51500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,31000
	€ 30,62000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2
	€ 10,19000
	€ 20,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 51,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 51,00000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,65000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,86500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,51500

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 112.90125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 15,31000
	€ 53,58500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,5
	€ 10,19000
	€ 35,66500

	Totale TOS18_RU
	€ 89,25000

	Totale Parziale (A)
	€ 89,25000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,38750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,20081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,26375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,90125

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.002.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 193.54500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6
	€ 15,31000
	€ 91,86000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 10,19000
	€ 61,14000

	Totale TOS18_RU
	€ 153,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 153,00000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,95000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,34425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,59500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 193,54500

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
Articolo: 
001 - a fila singola.


Prezzo a m € 0.24193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0075
	€ 15,31000
	€ 0,11483

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,0075
	€ 10,19000
	€ 0,07643

	Totale TOS18_RU
	€ 0,19126

	Totale Parziale (A)
	€ 0,19125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,24193

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.003.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
Articolo: 
002 - a fila multipla.


Prezzo a m € 0.32258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,31000
	€ 0,15310

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 10,19000
	€ 0,10190

	Totale TOS18_RU
	€ 0,25500

	Totale Parziale (A)
	€ 0,25500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,32258

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
001 - per impianti con interfila fino a 3 m.


Prezzo a ettaro € 27.74181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,49038
	€ 4,86779

	TOS18_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,75
	€ 2,89000
	€ 2,16750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,75
	€ 4,55000
	€ 3,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 10,44779

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 15,31000
	€ 11,48250

	Totale TOS18_RU
	€ 11,48250

	Totale Parziale (A)
	€ 21,93029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,74181

	Incidenza manodopera
	41,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.004.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
002 - per impianti con interfila oltre 3 m.


Prezzo a ettaro € 33.29017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,9
	€ 6,49038
	€ 5,84134

	TOS18_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,9
	€ 2,89000
	€ 2,60100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,9
	€ 4,55000
	€ 4,09500

	Totale TOS18_AT
	€ 12,53734

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 15,31000
	€ 13,77900

	Totale TOS18_RU
	€ 13,77900

	Totale Parziale (A)
	€ 26,31634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,94745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11842

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,29017

	Incidenza manodopera
	41,39%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.004.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
003 - per impianti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 55.20144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,3
	€ 10,81731
	€ 14,06250

	TOS18_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	1,3
	€ 2,89000
	€ 3,75700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,3
	€ 4,55000
	€ 5,91500

	Totale TOS18_AT
	€ 23,73450

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 15,31000
	€ 19,90300

	Totale TOS18_RU
	€ 19,90300

	Totale Parziale (A)
	€ 43,63750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,54563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,20144

	Incidenza manodopera
	36,06%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.005.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 5.71873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 3,50000
	€ 0,31500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS18_AT
	€ 1,30863

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 15,31000
	€ 1,37790

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 10,19000
	€ 0,91710

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 10,19000
	€ 0,91710

	Totale TOS18_RU
	€ 3,21210

	Totale Parziale (A)
	€ 4,52073

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,71873

	Incidenza manodopera
	56,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.005.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 0.70811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,81731
	€ 0,10817

	TOS18_AT.N02.022.123
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato
	ora
	0,01
	€ 4,92000
	€ 0,04920

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20287

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,31000
	€ 0,15310

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 10,19000
	€ 0,10190

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 10,19000
	€ 0,10190

	Totale TOS18_RU
	€ 0,35690

	Totale Parziale (A)
	€ 0,55977

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08397

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,70811

	Incidenza manodopera
	50,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.005.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 1.06217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 10,81731
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.022.123
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato
	ora
	0,015
	€ 4,92000
	€ 0,07380

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,015
	€ 4,55000
	€ 0,06825

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30431

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 15,31000
	€ 0,22965

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 10,19000
	€ 0,15285

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 10,19000
	€ 0,15285

	Totale TOS18_RU
	€ 0,53535

	Totale Parziale (A)
	€ 0,83966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,06217

	Incidenza manodopera
	50,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.


Prezzo a cad € 8.56221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,193
	€ 4,22920
	€ 0,81624

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,193
	€ 5,34100
	€ 1,03081

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84705

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,193
	€ 15,31000
	€ 2,95483

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,193
	€ 10,19000
	€ 1,96667

	Totale TOS18_RU
	€ 4,92150

	Totale Parziale (A)
	€ 6,76855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,56221

	Incidenza manodopera
	57,48%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.


Prezzo a cad € 6.35414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 3,50000
	€ 0,35000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,45404

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,31000
	€ 1,53100

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 10,19000
	€ 1,01900

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 10,19000
	€ 1,01900

	Totale TOS18_RU
	€ 3,56900

	Totale Parziale (A)
	€ 5,02304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,35414

	Incidenza manodopera
	56,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)


Prezzo a chilometri € 9.10294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.018.001
	Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina
	ora
	0,7
	€ 0,09000
	€ 0,06300

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06300

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,7
	€ 10,19000
	€ 7,13300

	Totale TOS18_RU
	€ 7,13300

	Totale Parziale (A)
	€ 7,19600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01619

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,10294

	Incidenza manodopera
	78,36%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.008
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)


Prezzo a chilometri € 25.89455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.018.001
	Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina
	ora
	1
	€ 0,09000
	€ 0,09000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1
	€ 10,19000
	€ 10,19000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1
	€ 10,19000
	€ 10,19000

	Totale TOS18_RU
	€ 20,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 20,47000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,89455

	Incidenza manodopera
	78,7%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.009
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).


Prezzo a cad € 0.29648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,023
	€ 10,19000
	€ 0,23437

	Totale TOS18_RU
	€ 0,23437

	Totale Parziale (A)
	€ 0,23437

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,29648

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.010
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento).


Prezzo a cad € 0.38671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,03
	€ 10,19000
	€ 0,30570

	Totale TOS18_RU
	€ 0,30570

	Totale Parziale (A)
	€ 0,30570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,38671

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.


Prezzo a cad € 0.23203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,018
	€ 10,19000
	€ 0,18342

	Totale TOS18_RU
	€ 0,18342

	Totale Parziale (A)
	€ 0,18342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,23203

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.


Prezzo a cad € 0.06477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS18_AT.N02.022.201
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 
	ora
	0,001
	€ 4,47000
	€ 0,00447

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,001
	€ 4,55000
	€ 0,00455

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01551

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 15,31000
	€ 0,01531

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 10,19000
	€ 0,01019

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 10,19000
	€ 0,01019

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03569

	Totale Parziale (A)
	€ 0,05120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,06477

	Incidenza manodopera
	55,1%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.


Prezzo a cad € 1.09568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,085
	€ 10,19000
	€ 0,86615

	Totale TOS18_RU
	€ 0,86615

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09568

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.


Prezzo a ettaro € 565.46077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS18_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	12
	€ 0,71000
	€ 8,52000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 141,00456

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 15,31000
	€ 183,72000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 10,19000
	€ 122,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 306,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 447,00456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,05068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,00576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,40552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 565,46077

	Incidenza manodopera
	54,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.006.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.


Prezzo a ettaro € 659.70423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	14
	€ 6,49038
	€ 90,86532

	TOS18_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	14
	€ 0,71000
	€ 9,94000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	14
	€ 4,55000
	€ 63,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 164,50532

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 15,31000
	€ 214,34000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	14
	€ 10,19000
	€ 142,66000

	Totale TOS18_RU
	€ 357,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 521,50532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 78,22580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,17339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 59,97311

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 659,70423

	Incidenza manodopera
	54,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.006.011
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. 


Prezzo a cad € 1.28904
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 10,19000
	€ 1,01900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,01900

	Totale Parziale (A)
	€ 1,01900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,28904

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.015
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.


Prezzo a cad € 0.64452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 10,19000
	€ 0,50950

	Totale TOS18_RU
	€ 0,50950

	Totale Parziale (A)
	€ 0,50950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,64452

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.016
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.


Prezzo a cad € 0.05188
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS18_AT.N02.022.201
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 
	ora
	0,001
	€ 4,47000
	€ 0,00447

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,001
	€ 4,55000
	€ 0,00455

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01551

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 15,31000
	€ 0,01531

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 10,19000
	€ 0,01019

	Totale TOS18_RU
	€ 0,02550

	Totale Parziale (A)
	€ 0,04101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,05188

	Incidenza manodopera
	49,15%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.007.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
Articolo: 
001 - di piante di vite.


Prezzo a cad € 0.90509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08414

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,045
	€ 14,03000
	€ 0,63135

	Totale TOS18_RU
	€ 0,63135

	Totale Parziale (A)
	€ 0,71549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,90509

	Incidenza manodopera
	69,76%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.007.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
Articolo: 
002 - di olivi e piante da frutto.


Prezzo a cad € 1.40201
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,015
	€ 8,05000
	€ 0,12075

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,003
	€ 1,82000
	€ 0,00546

	Totale TOS18_PR
	€ 0,12621

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,07
	€ 14,03000
	€ 0,98210

	Totale TOS18_RU
	€ 0,98210

	Totale Parziale (A)
	€ 1,10831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,40201

	Incidenza manodopera
	70,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.008.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
001 - con tutori di altezza fino a 1 m.


Prezzo a cad € 0.39132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00364

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,03
	€ 10,19000
	€ 0,30570

	Totale TOS18_RU
	€ 0,30570

	Totale Parziale (A)
	€ 0,30934

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,39132

	Incidenza manodopera
	78,12%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.008.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
002 - con tutori di altezza oltre 1 m.


Prezzo a cad € 0.52252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,003
	€ 1,82000
	€ 0,00546

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00546

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,04
	€ 10,19000
	€ 0,40760

	Totale TOS18_RU
	€ 0,40760

	Totale Parziale (A)
	€ 0,41306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,52252

	Incidenza manodopera
	78,01%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.008.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
003 - in vigneti

Prezzo a cad € 0.16306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.004.014
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna
	cad
	1
	€ 0,02700
	€ 0,02700

	Totale TOS18_PR
	€ 0,02700

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 10,19000
	€ 0,10190

	Totale TOS18_RU
	€ 0,10190

	Totale Parziale (A)
	€ 0,12890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16306

	Incidenza manodopera
	62,49%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.


Prezzo a cad € 0.51561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,04
	€ 10,19000
	€ 0,40760

	Totale TOS18_RU
	€ 0,40760

	Totale Parziale (A)
	€ 0,40760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06114

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,51561

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.


Prezzo a cad € 0.77342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,06
	€ 10,19000
	€ 0,61140

	Totale TOS18_RU
	€ 0,61140

	Totale Parziale (A)
	€ 0,61140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,77342

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.


Prezzo a cad € 0.19336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 10,19000
	€ 0,15285

	Totale TOS18_RU
	€ 0,15285

	Totale Parziale (A)
	€ 0,15285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,19336

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.


Prezzo a cad € 0.49424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,01
	€ 2,53000
	€ 0,02530

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13570

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,31000
	€ 0,15310

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 10,19000
	€ 0,10190

	Totale TOS18_RU
	€ 0,25500

	Totale Parziale (A)
	€ 0,39070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,49424

	Incidenza manodopera
	51,59%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 137.58236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	2
	€ 2,53000
	€ 5,06000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 4,55000
	€ 9,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 27,14076

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,31000
	€ 30,62000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 15,31000
	€ 30,62000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2
	€ 10,19000
	€ 20,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 81,62000

	Totale Parziale (A)
	€ 108,76076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31411

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,50749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,58236

	Incidenza manodopera
	59,32%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 137.09164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,2
	€ 6,49038
	€ 14,27884

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	2,2
	€ 2,53000
	€ 5,56600

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,2
	€ 4,55000
	€ 10,01000

	Totale TOS18_AT
	€ 29,85484

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,2
	€ 15,31000
	€ 33,68200

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,2
	€ 10,19000
	€ 22,41800

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,2
	€ 10,19000
	€ 22,41800

	Totale TOS18_RU
	€ 78,51800

	Totale Parziale (A)
	€ 108,37284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,25593

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,46288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,09164

	Incidenza manodopera
	57,27%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.008
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco.


Prezzo a cad € 0.01934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,0015
	€ 10,19000
	€ 0,01529

	Totale TOS18_RU
	€ 0,01529

	Totale Parziale (A)
	€ 0,01529

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,01934

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.010.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
Articolo: 
001 -  di viti


Prezzo a cad € 0.34484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,49038
	€ 0,00389

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,0006
	€ 3,40000
	€ 0,00204

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0006
	€ 4,55000
	€ 0,00273

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00866

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 15,31000
	€ 0,00919

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 10,19000
	€ 0,25475

	Totale TOS18_RU
	€ 0,26394

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04089

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,34484

	Incidenza manodopera
	76,54%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.010.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
Articolo: 
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree

Prezzo a cad € 1.97230
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,06250
	€ 0,05313

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,05
	€ 2,24000
	€ 0,11200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,004
	€ 3,40000
	€ 0,01360

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22289

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 15,31000
	€ 0,06124

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 15,31000
	€ 0,76550

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 10,19000
	€ 0,50950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,33624

	Totale Parziale (A)
	€ 1,55913

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97230

	Incidenza manodopera
	67,75%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.011.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
001 - di viti

Prezzo a cad € 0.99383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08414

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,03000
	€ 0,70150

	Totale TOS18_RU
	€ 0,70150

	Totale Parziale (A)
	€ 0,78564

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,99383

	Incidenza manodopera
	70,59%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.011.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio

Prezzo a cad € 0.81636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08414

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,03000
	€ 0,56120

	Totale TOS18_RU
	€ 0,56120

	Totale Parziale (A)
	€ 0,64534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,81636

	Incidenza manodopera
	68,74%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.011.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
003 -  di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona

Prezzo a cad € 1.73454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,03
	€ 8,05000
	€ 0,24150

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,004
	€ 1,82000
	€ 0,00728

	Totale TOS18_PR
	€ 0,24878

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,08
	€ 14,03000
	€ 1,12240

	Totale TOS18_RU
	€ 1,12240

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,73454

	Incidenza manodopera
	64,71%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.012.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
Articolo: 
001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni

Prezzo a cad € 2.41160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 1,06250
	€ 0,04781

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,045
	€ 2,24000
	€ 0,10080

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 9,95192
	€ 0,13933

	TOS18_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,014
	€ 7,41000
	€ 0,10374

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,014
	€ 10,92000
	€ 0,15288

	Totale TOS18_AT
	€ 0,54456

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 15,31000
	€ 0,68895

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 15,31000
	€ 0,21434

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,045
	€ 10,19000
	€ 0,45855

	Totale TOS18_RU
	€ 1,36184

	Totale Parziale (A)
	€ 1,90640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28596

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21924

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,41160

	Incidenza manodopera
	56,47%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.012.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
Articolo: 
002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni

Prezzo a cad € 4.01769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,06250
	€ 0,08500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,24000
	€ 0,17920

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 9,95192
	€ 0,19904

	TOS18_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 7,41000
	€ 0,14820

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,02
	€ 10,92000
	€ 0,21840

	Totale TOS18_AT
	€ 0,82984

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,31000
	€ 1,22480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,31000
	€ 0,30620

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,08
	€ 10,19000
	€ 0,81520

	Totale TOS18_RU
	€ 2,34620

	Totale Parziale (A)
	€ 3,17604

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00953

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,01769

	Incidenza manodopera
	58,4%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 

Prezzo a chilometri € 8457.08337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.340
	€ 0,02100
	€ 70,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 2.127,29000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 15,31000
	€ 459,30000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 10,19000
	€ 1.864,77000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 10,19000
	€ 1.864,77000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.188,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 6.685,44140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.002,81621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 20,05632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 768,82576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.457,08337

	Incidenza manodopera
	49,53%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T32.001.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 8382.39980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 615,51900

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.678,88400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	50
	€ 15,31000
	€ 765,50000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	175
	€ 10,19000
	€ 1.783,25000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	175
	€ 10,19000
	€ 1.783,25000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.332,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 6.626,40300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 993,96045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 19,87921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 762,03635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.382,39980

	Incidenza manodopera
	51,68%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.001.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 8911.54930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 615,51900

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.587,68400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	50
	€ 15,31000
	€ 765,50000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 10,19000
	€ 2.038,00000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 10,19000
	€ 2.038,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.841,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.044,70300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.056,70545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 21,13411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 810,14085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.911,54930

	Incidenza manodopera
	54,33%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.001.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 11957.10182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 984,83040

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.678,88400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	80
	€ 15,31000
	€ 1.224,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	273
	€ 10,19000
	€ 2.781,87000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	273
	€ 10,19000
	€ 2.781,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.788,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 9.452,25440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.417,83816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 28,35676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.087,00926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.957,10182

	Incidenza manodopera
	56,77%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 -  con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 

Prezzo a chilometri € 7932.90532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	4.000
	€ 0,11143
	€ 445,72000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.200
	€ 0,02100
	€ 67,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.712,92000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 15,31000
	€ 459,30000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 10,19000
	€ 1.864,77000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 10,19000
	€ 1.864,77000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.188,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 6.271,07140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 940,66071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 18,81321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 721,17321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.932,90532

	Incidenza manodopera
	52,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 

Prezzo a chilometri € 8533.38817
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.000
	€ 0,02100
	€ 84,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.841,15000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 15,31000
	€ 459,30000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 10,19000
	€ 2.038,00000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 10,19000
	€ 2.038,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.535,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 6.745,76140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.011,86421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 20,23728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 775,76256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.533,38817

	Incidenza manodopera
	53,15%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 

Prezzo a chilometri € 9340.11662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	6.000
	€ 0,11143
	€ 668,58000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.800
	€ 0,02100
	€ 100,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.969,38000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 15,31000
	€ 459,30000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	225
	€ 10,19000
	€ 2.292,75000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	225
	€ 10,19000
	€ 2.292,75000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.044,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.383,49140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.107,52371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 22,15047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 849,10151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.340,11662

	Incidenza manodopera
	54,01%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 9751.54522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.296,00000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 15,31000
	€ 459,30000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 10,19000
	€ 2.792,06000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 10,19000
	€ 2.792,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.043,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.708,73140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.156,30971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 23,12619

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 886,50411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.751,54522

	Incidenza manodopera
	61,97%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 9693.86122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.250,40000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 15,31000
	€ 459,30000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 10,19000
	€ 2.792,06000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 10,19000
	€ 2.792,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.043,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.663,13140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.149,46971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 22,98939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 881,26011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.693,86122

	Incidenza manodopera
	62,34%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati 
Articolo: 
001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Prezzo a chilometri € 16292.70716
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 984,83040

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	11
	€ 1,10000
	€ 12,10000

	TOS18_PR.P08.025.011
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12
	ml
	700
	€ 1,80000
	€ 1.260,00000

	TOS18_PR.P08.025.031
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda
	ml
	500
	€ 1,80000
	€ 900,00000

	TOS18_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	1.100
	€ 1,00000
	€ 1.100,00000

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	14
	€ 72,00000
	€ 1.008,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 4.280,10000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	110
	€ 15,31000
	€ 1.684,10000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	291
	€ 10,19000
	€ 2.965,29000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	291
	€ 10,19000
	€ 2.965,29000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.614,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.879,61040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.931,94156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 38,63883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.481,15520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16.292,70716

	Incidenza manodopera
	46,74%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza
Articolo: 
001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Prezzo a cad € 169.44043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	6
	€ 1,50000
	€ 9,00000

	TOS18_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,66500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 10,19000
	€ 61,14000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 10,19000
	€ 61,14000

	Totale TOS18_RU
	€ 122,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 133,94500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,09175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,40368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,44043

	Incidenza manodopera
	72,17%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T32.005.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni
Articolo: 
001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Prezzo a cad € 168.95973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	21
	€ 1,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,66500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	5
	€ 10,19000
	€ 50,95000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	5
	€ 10,19000
	€ 50,95000

	Totale TOS18_RU
	€ 101,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 133,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,03475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,35998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,95973

	Incidenza manodopera
	60,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc.

Prezzo a m³ € 3.35149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,13
	€ 10,19000
	€ 1,32470

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,13
	€ 10,19000
	€ 1,32470

	Totale TOS18_RU
	€ 2,64940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,64940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,35149

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a ettaro € 504.60184
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	11,25
	€ 10,81731
	€ 121,69474

	TOS18_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	11,25
	€ 4,78000
	€ 53,77500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	11,25
	€ 4,55000
	€ 51,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 226,65724

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	11,25
	€ 15,31000
	€ 172,23750

	Totale TOS18_RU
	€ 172,23750

	Totale Parziale (A)
	€ 398,89474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 59,83421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,19668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,87290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 504,60184

	Incidenza manodopera
	34,13%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica.

Prezzo a m³ € 1.94658
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	Totale TOS18_AT
	€ 0,77330

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 15,31000
	€ 0,76550

	Totale TOS18_RU
	€ 0,76550

	Totale Parziale (A)
	€ 1,53880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23082

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,94658

	Incidenza manodopera
	39,33%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti

Prezzo a Tn € 57.23315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,22
	€ 10,19000
	€ 22,62180

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,22
	€ 10,19000
	€ 22,62180

	Totale TOS18_RU
	€ 45,24360

	Totale Parziale (A)
	€ 45,24360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,78654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,20301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,23315

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore

Prezzo a cad € 2.62272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,62500
	€ 0,53125

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	Totale TOS18_AT
	€ 0,79830

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 15,31000
	€ 0,76550

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 10,19000
	€ 0,50950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27500

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62272

	Incidenza manodopera
	48,61%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.011
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.

Prezzo a Tn € 8.70099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 10,19000
	€ 2,29275

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 10,19000
	€ 2,29275

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 10,19000
	€ 2,29275

	Totale TOS18_RU
	€ 6,87825

	Totale Parziale (A)
	€ 6,87825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,70099

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.012
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici.

Prezzo a Tn € 4.70433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS18_AT.N02.022.181
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg
	ora
	0,09
	€ 4,78000
	€ 0,43020

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS18_AT
	€ 1,42383

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 15,31000
	€ 1,37790

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 10,19000
	€ 0,91710

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29500

	Totale Parziale (A)
	€ 3,71883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,70433

	Incidenza manodopera
	48,78%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.013
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a Tn € 6.72802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,81731
	€ 1,62260

	TOS18_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	0,15
	€ 4,78000
	€ 0,71700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,02210

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,31000
	€ 2,29650

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29650

	Totale Parziale (A)
	€ 5,31860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,72802

	Incidenza manodopera
	34,13%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.014
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
014 - carico di letame eseguito con pala meccanica

Prezzo a Tn € 2.89948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.032
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 8,00000
	€ 0,64000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 5,34100
	€ 0,42728

	Totale TOS18_AT
	€ 1,06728

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,31000
	€ 1,22480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,22480

	Totale Parziale (A)
	€ 2,29208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,89948

	Incidenza manodopera
	42,24%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.021
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Prezzo a ettaro € 485.76385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	8
	€ 6,49038
	€ 51,92304

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	8
	€ 4,55000
	€ 36,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 98,48304

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 15,31000
	€ 122,48000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 10,19000
	€ 81,52000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 10,19000
	€ 81,52000

	Totale TOS18_RU
	€ 285,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 384,00304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 57,60046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,15201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,16035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 485,76385

	Incidenza manodopera
	58,78%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.022
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine.

Prezzo a ettaro € 242.88192
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	4
	€ 1,27000
	€ 5,08000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 49,24152

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 15,31000
	€ 61,24000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	4
	€ 10,19000
	€ 40,76000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	4
	€ 10,19000
	€ 40,76000

	Totale TOS18_RU
	€ 142,76000

	Totale Parziale (A)
	€ 192,00152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,80023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,08017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,88192

	Incidenza manodopera
	58,78%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.023
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto

Prezzo a ettaro € 64.57068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,35
	€ 6,49038
	€ 8,76201

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,35
	€ 1,27000
	€ 1,71450

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,35
	€ 4,55000
	€ 6,14250

	Totale TOS18_AT
	€ 16,61901

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,35
	€ 15,31000
	€ 20,66850

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,35
	€ 10,19000
	€ 13,75650

	Totale TOS18_RU
	€ 34,42500

	Totale Parziale (A)
	€ 51,04401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,65660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,87006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,57068

	Incidenza manodopera
	53,31%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 3.49398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1
	€ 1,27000
	€ 0,12700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,23104

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,31000
	€ 1,53100

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,76204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41431

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,49398

	Incidenza manodopera
	43,82%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton

Prezzo a chilometri € 10.10334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 10,81731
	€ 2,70433

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,25
	€ 1,27000
	€ 0,31750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,25
	€ 4,55000
	€ 1,13750

	Totale TOS18_AT
	€ 4,15933

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,31000
	€ 3,82750

	Totale TOS18_RU
	€ 3,82750

	Totale Parziale (A)
	€ 7,98683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,19802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,91849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,10334

	Incidenza manodopera
	37,88%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton

Prezzo a chilometri € 3.93339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.051
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,14
	€ 2,35000
	€ 0,32900

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,14
	€ 4,55000
	€ 0,63700

	Totale TOS18_AT
	€ 0,96600

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 15,31000
	€ 2,14340

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14340

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93339

	Incidenza manodopera
	54,49%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton.

Prezzo a chilometri € 97.33576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,7
	€ 9,95192
	€ 16,91826

	TOS18_AT.N02.022.128
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li
	ora
	1,7
	€ 9,08000
	€ 15,43600

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,7
	€ 10,92000
	€ 18,56400

	Totale TOS18_AT
	€ 50,91826

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,7
	€ 15,31000
	€ 26,02700

	Totale TOS18_RU
	€ 26,02700

	Totale Parziale (A)
	€ 76,94526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,54179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,84870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,33576

	Incidenza manodopera
	26,74%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T40.002.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.

Prezzo a chilometri € 4.89706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 9,95192
	€ 0,99519

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,1
	€ 2,53000
	€ 0,25300

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,1
	€ 10,92000
	€ 1,09200

	Totale TOS18_AT
	€ 2,34019

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 15,31000
	€ 1,53100

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53100

	Totale Parziale (A)
	€ 3,87119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,89706

	Incidenza manodopera
	31,26%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.

Prezzo a chilometri € 36.68677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,05
	€ 6,49038
	€ 6,81490

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,05
	€ 1,27000
	€ 1,33350

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,05
	€ 4,55000
	€ 4,77750

	Totale TOS18_AT
	€ 12,92590

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,05
	€ 15,31000
	€ 16,07550

	Totale TOS18_RU
	€ 16,07550

	Totale Parziale (A)
	€ 29,00140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,35021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,68677

	Incidenza manodopera
	43,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.003.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.

Prezzo a chilometri € 5.24097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84656

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,31000
	€ 2,29650

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29650

	Totale Parziale (A)
	€ 4,14306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,24097

	Incidenza manodopera
	43,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T40.003.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
003 - di legna, ogni 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 5.24097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84656

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,31000
	€ 2,29650

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29650

	Totale Parziale (A)
	€ 4,14306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,24097

	Incidenza manodopera
	43,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.003.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.

Prezzo a chilometri € 5.24097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84656

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,31000
	€ 2,29650

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29650

	Totale Parziale (A)
	€ 4,14306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,24097

	Incidenza manodopera
	43,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 1.39759
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 15,31000
	€ 0,61240

	Totale TOS18_RU
	€ 0,61240

	Totale Parziale (A)
	€ 1,10482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,39759

	Incidenza manodopera
	43,82%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.004.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 1.70644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,035
	€ 9,95192
	€ 0,34832

	TOS18_AT.N02.022.122
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li
	ora
	0,035
	€ 2,36000
	€ 0,08260

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,035
	€ 10,92000
	€ 0,38220

	Totale TOS18_AT
	€ 0,81312

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 15,31000
	€ 0,53585

	Totale TOS18_RU
	€ 0,53585

	Totale Parziale (A)
	€ 1,34897

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,70644

	Incidenza manodopera
	31,4%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.004.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
003 - con motoagricola.

Prezzo a chilometri € 1.40478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.052
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,35000
	€ 0,11750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,34500

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 15,31000
	€ 0,76550

	Totale TOS18_RU
	€ 0,76550

	Totale Parziale (A)
	€ 1,11050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,40478

	Incidenza manodopera
	54,49%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_AT.N01.030.001
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 
001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 33.95893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.018
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno
	ora
	1
	€ 3,12500
	€ 3,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,12500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,72000
	€ 23,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 23,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 26,84500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,95893

	Incidenza manodopera
	69,85%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_AT.N01.040.005
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 
005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese

Prezzo a ora € 47.10860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.040.105
	Pompa per il calcestruzzo proiettato - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo) 
	ora
	1
	€ 8,86000
	€ 8,86000

	Totale TOS18_AT
	€ 8,86000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,28260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,10860

	Incidenza manodopera
	60,24%


Provincia di Massa Carrara - 2018
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.005
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 64.47705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.105
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 10,15000
	€ 10,15000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 22,59000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,97000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,64550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,86155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,47705

	Incidenza manodopera
	44,02%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.006
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 63.83190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.106
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 9,64000
	€ 9,64000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 22,08000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,46000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,56900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,80290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,83190

	Incidenza manodopera
	44,46%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.008
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 63.19940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.208
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 9,14000
	€ 9,14000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,58000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 49,96000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,49400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,19940

	Incidenza manodopera
	44,91%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.009
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 52.25715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.109
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 5,91000
	€ 5,91000

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	1
	€ 7,02000
	€ 7,02000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,93000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 41,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,25715

	Incidenza manodopera
	54,31%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.010
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 52.91495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.110
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 6,43000
	€ 6,43000

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	1
	€ 7,02000
	€ 7,02000

	Totale TOS18_AT
	€ 13,45000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 41,83000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,27450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,81045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,91495

	Incidenza manodopera
	53,63%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.012
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 63.27530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.112
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 9,20000
	€ 9,20000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,64000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,02000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,50300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,75230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,27530

	Incidenza manodopera
	44,85%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.013
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 64.14815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.113
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 9,89000
	€ 9,89000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 22,33000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,60650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,14815

	Incidenza manodopera
	44,24%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.014
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 66.12155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.114
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 11,45000
	€ 11,45000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 23,89000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 52,27000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,84050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,01105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,12155

	Incidenza manodopera
	42,92%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.016
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 68.52505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.216
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 10,87000
	€ 10,87000

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 25,79000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 54,17000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,12550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,22955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,52505

	Incidenza manodopera
	41,42%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.017
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 71.64960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.217
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 13,34000
	€ 13,34000

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 28,26000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 56,64000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,49600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,51360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,64960

	Incidenza manodopera
	39,61%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.018
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 86.84225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.218
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 18,95000
	€ 18,95000

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 40,27000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 68,65000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,29750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89475

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,84225

	Incidenza manodopera
	32,68%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.019
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 77.29150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.219
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 17,80000
	€ 17,80000

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 32,72000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 61,10000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,16500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,02650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,29150

	Incidenza manodopera
	36,72%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.021
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 77.17765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.221
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 17,71000
	€ 17,71000

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 32,63000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 61,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,15150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,01615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,17765

	Incidenza manodopera
	36,77%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.022
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 83.46470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.222
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 16,28000
	€ 16,28000

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 37,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,98000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,89700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,58770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,46470

	Incidenza manodopera
	34%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.032
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Prezzo a ora € 81.49130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.132
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 21,12000
	€ 21,12000

	Totale TOS18_AT
	€ 36,04000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 64,42000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,66300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,40830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,49130

	Incidenza manodopera
	34,83%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.033
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 80.15040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.133
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 20,06000
	€ 20,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 34,98000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 63,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,50400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,28640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,15040

	Incidenza manodopera
	35,41%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.034
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese

Prezzo a ora € 78.82215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.234
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 19,01000
	€ 19,01000

	Totale TOS18_AT
	€ 33,93000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,34650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,16565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,82215

	Incidenza manodopera
	36,01%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.035
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Prezzo a ora € 87.18380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.135
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 25,62000
	€ 25,62000

	Totale TOS18_AT
	€ 40,54000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 68,92000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,33800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,92580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,18380

	Incidenza manodopera
	32,55%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.036
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 85.56460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.136
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m-  2-10 giorni (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 24,34000
	€ 24,34000

	Totale TOS18_AT
	€ 39,26000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 67,64000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,14600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10146

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,77860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,56460

	Incidenza manodopera
	33,17%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.037
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese

Prezzo a ora € 83.94540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.237
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1  mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 23,06000
	€ 23,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 37,98000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,95400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,63140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,94540

	Incidenza manodopera
	33,81%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.038
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Prezzo a ora € 99.80850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	TOS18_AT.N06.006.138
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 29,20000
	€ 29,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 50,52000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,90000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,83500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,07350

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,80850

	Incidenza manodopera
	28,43%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.039
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 97.96160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	TOS18_AT.N06.006.139
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 2-10 giorni (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 27,74000
	€ 27,74000

	Totale TOS18_AT
	€ 49,06000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 77,44000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,61600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,90560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,96160

	Incidenza manodopera
	28,97%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.040
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese

Prezzo a ora € 96.11470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	TOS18_AT.N06.006.240
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 26,28000
	€ 26,28000

	Totale TOS18_AT
	€ 47,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,98000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,39700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,73770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,11470

	Incidenza manodopera
	29,53%
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Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.001
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)
Articolo: 
001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 155.58235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.010.101
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 40,60000
	€ 40,60000

	TOS18_AT.N09.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV
	%
	1
	€ 27,66000
	€ 27,66000

	Totale TOS18_AT
	€ 68,26000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 122,99000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,44850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,14385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,58235

	Incidenza manodopera
	35,18%
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Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.003
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)
Articolo: 
003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese

Prezzo a ora € 153.14090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.010.203
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 38,67000
	€ 38,67000

	TOS18_AT.N09.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV
	%
	1
	€ 27,66000
	€ 27,66000

	Totale TOS18_AT
	€ 66,33000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 121,06000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,15900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,92190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,14090

	Incidenza manodopera
	35,74%
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Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.004
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)
Articolo: 
004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 145.28525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.010.104
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  2-10 giorni  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 35,22000
	€ 35,22000

	TOS18_AT.N09.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV
	%
	1
	€ 24,90000
	€ 24,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 60,12000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 114,85000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,28525

	Incidenza manodopera
	37,67%
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Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.005
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)
Articolo: 
005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese

Prezzo a ora € 143.16005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.010.205
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 33,54000
	€ 33,54000

	TOS18_AT.N09.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV
	%
	1
	€ 24,90000
	€ 24,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 58,44000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 113,17000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,97550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,01455

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,16005

	Incidenza manodopera
	38,23%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.004
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti 
Voce: 
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 
004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.

Prezzo a ora € 540.73690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.015.003
	Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 69,42000
	€ 69,42000

	TOS18_AT.N06.100.903
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 36,88000
	€ 36,88000

	TOS18_AT.N30.001.204
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 209,67000
	€ 209,67000

	Totale TOS18_AT
	€ 315,97000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 111,49000

	Totale Parziale (A)
	€ 427,46000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,11900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,64119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,15790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 540,73690

	Incidenza manodopera
	20,62%
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Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.008
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti 
Voce: 
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 
008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg  compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese

Prezzo a ora € 352.51334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	1
	€ 27,91667
	€ 27,91667

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	1
	€ 45,00000
	€ 45,00000

	TOS18_AT.N30.001.208
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg   - 1 mese (nolo a freddo)

	ora
	1
	€ 94,26000
	€ 94,26000

	Totale TOS18_AT
	€ 167,17667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 111,49000

	Totale Parziale (A)
	€ 278,66667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,80000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,41800

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,04667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 352,51334

	Incidenza manodopera
	31,63%
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Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.012
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti 
Voce: 
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 
012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, compreso il comandante e compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese

Prezzo a ora € 904.08285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.015.003
	Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 69,42000
	€ 69,42000

	TOS18_AT.N06.100.903
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 36,88000
	€ 36,88000

	TOS18_AT.N30.001.212
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 432,36000
	€ 432,36000

	TOS18_AT.N30.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 
	ora
	1
	€ 64,54000
	€ 64,54000

	Totale TOS18_AT
	€ 603,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 111,49000

	Totale Parziale (A)
	€ 714,69000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 107,20350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 1,07204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,18935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 904,08285

	Incidenza manodopera
	12,33%
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Codice regionale: TOS18_AT.N30.002.004
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti 
Voce: 
002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.
Articolo: 
004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese

Prezzo a ora € 301.74045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N30.002.204
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. -  per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 92,91000
	€ 92,91000

	TOS18_AT.N30.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 
	ora
	1
	€ 64,54000
	€ 64,54000

	Totale TOS18_AT
	€ 157,45000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 81,08000

	Totale Parziale (A)
	€ 238,53000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,77950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,35780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,43095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 301,74045

	Incidenza manodopera
	26,87%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 103.86852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 13,13250
	€ 14,44575

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,35
	€ 87,00000
	€ 30,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 44,89575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,47000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,10950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,31643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,44259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,86852

	Incidenza manodopera
	35,11%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 114.54177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,08
	€ 13,13250
	€ 14,18310

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,45
	€ 87,00000
	€ 39,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,33310

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,47000

	Totale Parziale (A)
	€ 90,54685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,58203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,41289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,54177

	Incidenza manodopera
	31,84%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.003
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 119.71226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,06
	€ 13,13250
	€ 13,92045

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,5
	€ 87,00000
	€ 43,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 57,42045

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,47000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,63420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,19513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,88293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,71226

	Incidenza manodopera
	30,46%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.006
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 86.03126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,02
	€ 13,13250
	€ 13,39515

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 87,00000
	€ 17,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 30,79515

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,47000

	Totale Parziale (A)
	€ 68,00890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,20134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,82102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,03126

	Incidenza manodopera
	42,39%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 104.80462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 13,13250
	€ 14,44575

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 87,00000
	€ 13,05000

	TOS18_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,2
	€ 90,70000
	€ 18,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,63575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,47000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,84950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42743

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,80462

	Incidenza manodopera
	34,8%


Provincia di Massa Carrara - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 114.61691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1
	€ 13,13250
	€ 13,13250

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 87,00000
	€ 13,05000

	TOS18_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,3
	€ 90,70000
	€ 27,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,39250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,47000

	Totale Parziale (A)
	€ 90,60625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,59094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,41972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,61691

	Incidenza manodopera
	31,82%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.003
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 91.93416
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,03
	€ 13,13250
	€ 13,52648

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 87,00000
	€ 17,40000

	TOS18_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,05
	€ 90,70000
	€ 4,53500

	Totale TOS18_PR
	€ 35,46148

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,72000
	€ 16,60400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,47000

	Totale Parziale (A)
	€ 72,67523

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,90128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,35765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,93416

	Incidenza manodopera
	39,67%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.010.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
Articolo: 
001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³ € 455.22448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,06250
	€ 0,85000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,85000

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,9
	€ 13,13250
	€ 11,81925

	TOS18_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	500
	€ 0,63000
	€ 315,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 326,81925

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,72000
	€ 9,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 32,19200

	Totale Parziale (A)
	€ 359,86125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,97919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,07958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,38404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 455,22448

	Incidenza manodopera
	7,07%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.102.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate
Articolo: 
002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 128.23013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57638

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,38000
	€ 11,63580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 28,38000
	€ 15,15492

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 23,72000
	€ 28,93840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,72000
	€ 9,72520

	Totale TOS18_RU
	€ 65,45432

	Totale Parziale (A)
	€ 101,36770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,20516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,65729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,23013

	Incidenza manodopera
	51,04%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.103.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 130.06373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57638

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 28,38000
	€ 12,37368

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 28,38000
	€ 15,15492

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 23,72000
	€ 28,93840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,72000
	€ 10,43680

	Totale TOS18_RU
	€ 66,90380

	Totale Parziale (A)
	€ 102,81718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,42258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,82398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,06373

	Incidenza manodopera
	51,44%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.103.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Prezzo a m³ € 134.64753
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,582
	€ 1,06250
	€ 0,61838

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,62738

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	TOS18_PR.P03.001.001
	Additivo riduttore di acqua - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)
	kg
	0,9
	€ 1,13813
	€ 1,02432

	Totale TOS18_PR
	€ 36,36132

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 28,38000
	€ 12,37368

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,582
	€ 28,38000
	€ 16,51716

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,27
	€ 23,72000
	€ 30,12440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,72000
	€ 10,43680

	Totale TOS18_RU
	€ 69,45204

	Totale Parziale (A)
	€ 106,44073

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,96611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,24068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,64753

	Incidenza manodopera
	51,58%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.105.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³ € 147.96705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,631
	€ 1,06250
	€ 0,67044

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67944

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,33
	€ 80,00000
	€ 26,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 39,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,38000
	€ 13,76430

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,631
	€ 28,38000
	€ 17,90778

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 23,72000
	€ 11,59908

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,42
	€ 23,72000
	€ 33,68240

	Totale TOS18_RU
	€ 76,95356

	Totale Parziale (A)
	€ 116,97000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,54550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,45155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,96705

	Incidenza manodopera
	52,01%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.105.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 158.14008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,78250

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 80,00000
	€ 30,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,38000
	€ 13,76430

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 28,38000
	€ 20,66064

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 23,72000
	€ 34,86840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 23,72000
	€ 11,59908

	Totale TOS18_RU
	€ 80,89242

	Totale Parziale (A)
	€ 125,01192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,75179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,37637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 158,14008

	Incidenza manodopera
	51,15%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.106.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 162.30398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,78250

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 80,00000
	€ 30,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 28,38000
	€ 20,66064

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 23,72000
	€ 34,86840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,72000
	€ 13,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 84,18404

	Totale Parziale (A)
	€ 128,30354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,24553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,75491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,30398

	Incidenza manodopera
	51,87%
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